



FUNDUSZ SKŁADKOWY

Ubezpieczenia Społecznego Rolników

znak sprawy FS.ZPN.251.12. ~~1026~~.2023

Warszawa, dnia 20.10.2023 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dot. „Przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych w nieruchomości FSUSR przy Placu Wolności 18a w Szczecinku” – w trybie podstawowym z możliwością negocjacji.

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1: W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych p.n.: "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych w nieruchomości FSUSR przy Placu Wolności 18A w Szczecinku" zwracamy się z zapytaniem czy w związku długim oczekiwaniem na dostawę okien EI30, która wynosi od 8 do 12 tygodni, Zamawiający wydłuży termin wykonania zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku zaistnienia w ww. sytuacji przedłuży termin realizacji umowy na podstawie PPU § 18 ust. 2 pkt. 1) w zw. z § 6 ust. 8. z zastrzeżeniem, że wykonawca potwierdzi konieczność przedłużenia terminu realizacji robót przedstawiając odpowiednie dokumenty (np. korespondencję z producentem).

Zamawiający na podstawie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) dalej „Pzp” dokonuje zmiany SWZ w następujący sposób:

1. w Rozdziale I – Informacje Ogólne:

- 1) w pkt. X.1. Termin związania ofertą - wykreśla datę 21-11-2023r. i wprowadza datę 23-11-2023r.
- 2) w pkt. XII.2. Sposób oraz termin składania ofert oraz w pkt. XIII.1. Termin otwarcia ofert

- wykreśla datę 23-10-2023r. i wprowadza datę 25-10-2023r.

Godziny składania i otwarcia ofert wskazane w SWZ nie ulegają zmianie.

Wykonawcy winni uwzględnić ww. wyjaśnienia w treści złożonych ofert.

DYREKTOR
Biura Zarządu Funduszu Składowego
Ubezpieczenia Społecznego Rolników


Jolanta Brańska