Rozdziat I1l- Wzoér umowy

UMOWA NR FS.ZPN.251. . .2019
Zawarta W dniu .......ccocoeeviienieniieieeeeen *2019 r. w Warszawie, pomigdzy:
Funduszem Skladkowym Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikéw z siedzibg w Warszawie,
ul. Zurawia 32/34, 00-515 Warszawa posiadajagcym NIP 526-00-15-277, REGON 010347026,
ktory reprezentuje:
..................................... *— ....... Funduszu Skladkowego Ubezpieczenia Spotecznego
Rolnikow

zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajgacym”,

.......................................................................................................... wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad ............. s et
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Numer KRS ........ *, posiadajagcym
NIP ........... * REGON .............. * zgodnie z informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu
Z rejestru przedsigbiorcow pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.
0 Krajowym Rejestrze Sagdowym

ktéry reprezentuje:

zwanym w tresci umowy ,,Nadzorem Inwestorskim”

tacznie zwanych ,,Stronami”

w rezultacie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zaméOwien publicznych, zwanej dalej ustawg — Pzp (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.)
oraz na podstawie oferty, ktorej kopia Formularza oferty stanowi Zalgcznik nr 1 do umowy —
0 nastepujacej tresci:
§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Nadzor Inwestorski przyjmuje na siebie obowigzek petnienia w pelnym
zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania
inwestycyjnego p.n. ,, Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w nieruchomosci
w Horyncu-Zdroju, ul. Sanatoryjnej 2, 37-620 Horyniec Zdréj ”, zwanej dalej ,,Inwestycja”.
2. Szczegélowy zakres Inwestycji okre$la dokumentacja techniczna — stanowigca Zalgcznik
nr 2 do umowy, w sktad ktorej wchodzg: projekt budowlano — wykonawczy, przedmiar robot

oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych zwana dalej STWiORB.
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3. Przez Nadzor Inwestorski Strony rozumiejg inspektorow nadzoru branzy elektrycznej
I sanitarnej.

4. Nadzor Inwestorski zobowigzuje si¢ pelni¢ nadzor nad realizacja Inwestycji, o ktérej mowa
w ust. 1., w zakresie okreslonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

5. Zamawiajgcy informuje, ze zakres robot budowlanych do wykonania okre$lony w dokumentacji
technicznej nie podlega decyzji o pozwoleniu na budowe 1 zgtoszeniu robot nie wymagajacych
pozwolenia na budowe.

6. Zamawiajacy informuje, ze wszelkie prace odbywac si¢ beda na terenie uzytkowanego obiektu.

§ 2.

Uprawnienia Inspektorow Nadzoru

1. W realizacji postanowieh Umowy ze strony Nadzoru Inwestorskiego poszczegolne funkcje
inspektorow nadzoru w okreslonych branzach sprawowac beda nastepujace osoby:
1) pan/pani..............cccceeennnnn. w branzy sanitarnej,
a) email: ... teli :
2) pan/pani..............oceeeeenininn. w branzy elektrycznej,
a) email: ... 7<) :

Funkcj¢ koordynatora inspektorow petni inspektor nadzoru w branzy ......................

2. Nadzér Inwestorski os$wiadcza, ze wskazane powyzej osoby posiadajg uprawnienia
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym do petienia
obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kopie - poswiadczone za zgodnosé
Z oryginalem - decyzji o uprawnieniach budowlanych oraz kopie aktualnych o$wiadczen
0 przynaleznosci do Izby Inzynierow Budowlanych wyzej wskazanych os6b stanowig
Zatgcznik nr 3 do Umowy.

3. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1, zlozyly o$wiadczenie o przyjeciu obowigzkéw inspektora

nadzoru podczas realizacji umowy, ktorego tre$¢ stanowi Zalgcznik nr 4 do Umowy.

4. Strony moga dokona¢ zmiany osoby Inspektoréw nadzoru wskazanych w ust. 1, za zgoda
Zamawiajacego, pod warunkiem, ze nowi Inspektorzy nadzoru beda posiada¢ uprawnienia nie
mniejsze niz osoby dotychczas petniace t¢ funkcje oraz ztozyly dokumenty, o ktérych mowa
wust. 21 3.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢:

1) nie wyrazenia zgody na zmian¢ osoby pelnigcej obowiazki Inspektora nadzoru w przypadku
nie zapewnienia Inspektora o kwalifikacjach jakie wskazano pierwotnie w umowie / ofercie
- w takim przypadku Nadzér Inwestorski zobowigzany jest dostosowac si¢ do decyzji

Zamawiajacego,



2) zazadania od Nadzoru Inwestorskiego zmiany osoby pelnigcej obowigzki Inspektora
nadzoru jezeli uzna, ze nie wykonuje ona badZz nienalezycie wykonuje obowigzki
wynikajace z niniejszej umowy.

6. Nadzor Inwestorski obowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 7 dni

od dnia otrzymania zadania Zamawiajgcego, dokona¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 2),

na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

7. Do kontaktéw ze strony Zamawiajacego upowazniony jest/sa:

10. Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust.1 oraz 7, 8, 9 nie stanowi zmiany Umowy, jednak wymaga

uprzedniego, niezwtocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o dokonanej zmianie.

§3.
Obowiazki Nadzoru Inwestorskiego/Inspektoréow nadzoru w branzach
1. Nadzor Inwestorski o§wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja techniczng na roboty budowlane

w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,, Modernizacja instalacji wentylacji

mechanicznej w nieruchomosci w Horyncu-Zdroju, ul. Sanatoryjnej 2, 37-620 Horyniec

Zdroj”, o ktorej mowa w § 1 ust. 112, nie wnosi do niej uwag i uznaje za kompletna.

2. Do szczegotowych obowiazkoéw Nadzoru Inwestorskiego w branzach wynikajacych z Umowy
nalezy w szczegolnosci:

1) nadzorowanie prawidlowo$ci robot pod wzglgdem technicznym, zgodnosci z projektem
budowlano-wykonawczym, obowiazujagcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot oraz uzytych materiatow, a w szczegodlnosci
zapobieganie uzywaniu przez Wykonawce robot wyroboéw 1 materiatdw budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub nie posiadajacych
wymaganych atestow i deklaracji zgodnosci,

3) przygotowanie i udziat w odbiorach czg¢sciowych, koncowym i pogwarancyjnym:



a) z kazdego odbioru zostanie sporzgdzony stosowny protokot odbioru zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze,

b) dodatkowo w okresic gwarancji dokonywane bedg bezptatne okresowe przeglady
gwarancyjne z udziatem Nadzoru Inwestorskiego; z takich przegladéw be¢da sporzadzone
protokoty okreslajace zakres ewentualnych wad i/lub usterek oraz termin ich usunigcia,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, usunigcia wad oraz obmiaru wykonanych robot
jako podstawy do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy robot,

5) nadzorowanie i opiniowanie na biezgco realizowanej Inwestycji w zaleznosci od faktycznego
postepu robot. Informowanie Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach, ktore moga miec
wplyw na wydhluzenie terminu realizacji Inwestycji,

6) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych,

7) biezacy nadzor nad robotami budowlanymi w tym odbior robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

8) zapewnienie stalej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacj¢ dziatan zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajacego,

9) utrzymywanie (na podstawie udzielonego petnomocnictwa) kontaktow z instytucjami
i urzgdami zwigzanymi z realizacjg zadania (PINB, Straz Pozarna, Panstwowy Powiatowy
I Wojewodzki Inspektorat Sanitarny, Panstwowa Inspekcja Pracy, instytucje administracji
lokalnej itp.),

10) przygotowanie wraz z Wykonawca robot i nadzor nad niezbedng aktualizacja
Harmonogramu rzeczowo — finansowego, zwanego rowniez Harmonogramem,

11) wspotuczestnictwo w protokolarnym przekazaniu terenu robot,

12) wspolpraca z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego,

13) zatwierdzanie przed rozpoczeciem robot budowlanych  dokumentéw  budowy
przedstawionych przez Wykonawce robdt, m.in. planu BIOZ, a w trakcie trwania robot
budowlanych - w zakresie weryfikacji zasadnosci zmian w technologii ich wykonania o ile
zmiany te beda zasadne (potwierdzone przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego) oraz
nie beda wptywaty na koszt Inwestycji 1 uzyskaja akceptacj¢ Zamawiajacego,

14) informowanie Zamawiajacego o wadach w dokumentacji projektowej ujawnionych
w trakcie wykonywania robot budowlanych oraz egzekwowanie od Projektanta dokumentacji
usuwania tych wad w terminach nie powodujacych opdznien dla zakonczenia robot

budowlanych,



15) zatwierdzanie materialdow budowlanych i instalacyjnych, urzadzen przewidzianych przez
Wykonawce robot do wbudowania, kontrola dokumentéw jakosci, deklaracji zgodnosci
I certyfikatow,

16) kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materialdow oraz uporzadkowania miejsc
ich sktadowania po zakonczeniu robot,

17) kontrola przestrzegania przepisow BHP na budowie,

18) wyrywkowa kontrola oséb realizujagcych roboty budowlane wskazane przez Wykonawce
robot w odpowiednim wykazie,

19) informowanie Zamawiajgcego o wszystkich wyst¢pujacych problemach oraz problemach
przewidywanych i podejmowanych dziataniach zapobiegawczych Iub/i naprawczych
(informowanie nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych odpowiednio od dnia zaistnienia
problemu oraz pojawienia si¢ ryzyka wystapienia problemu),

20) ocena zasadnosci i weryfikacja propozycji robot dodatkowych 1 zamiennych
przedstawionych przez Wykonawcg robot w zakresie finansowym 1 rzeczowym
oraz na biezaco informowanie Zamawiajacego 0 ich zaistnieniu,

21) wstrzymanie rob6t prowadzonych w sposOb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie
z wymaganiami Umowy,

22) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce robdt terenu budowy w przypadku
rozwigzania umowy na roboty budowlane,

23) zaopiniowanie dla Zamawiajacego rozliczenia robot budowlanych przekazanego
przez Wykonawce robdt w przypadku ich rozwigzania,

24) nadzor nad montazem urzadzen w ramach umowy na roboty budowlane,

25) zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

26) wyznaczenie odbioru koncowego inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiajacym, obstuga
dokumentacyjna Komisji odbioru koncowego

27) w przypadku wystapienia awarii instalacji lub usterek wynikajacych z robot budowlanych
w trakcie uzytkowania lokalu, wymagajacych pilnego ich usunigcia, Nadzor Inwestorski
(w okresie gwarancji i rekojmi po uzyskaniu informacji - pismo/e-mail od Zamawiajacego)
dokona ich przegladu 1 wezwie w imieniu Zamawiajacego Wykonawce robot
do ich naprawienia / usuni¢cia. Pilnego usuniecia b¢dg wymagaly awarie urzadzen, instalacji
wymagajacych pracy ciaglej oraz usterki wynikajace z wykonanych robot budowlanych,
a powodujace zaklécenia w uzytkowaniu lokalu uzytkowego lub bedace zagrozeniem
dla uzytkownikow,

28) w przypadku niestawienia si¢ lub ciggltego unikania wykonania napraw przez Wykonawce

robot, Zamawiajacy bedzie mial prawo skorzysta¢ z innego podmiotu w celu dokonania
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napraw wykorzystujagc wniesione przez Wykonawce robot zabezpieczenie nalezytego
wykonania. Nadzor Inwestorski bedzie nadzorowat prawidlowe usuni¢cie wad przez nowego
Wykonawce robot.
. Strony ustalajg, ze ilo$¢ pobytdéw na budowie Nadzoru Inwestorskiego uzalezniona jest
od potrzeb i zgltoszen Zamawiajagcego, Wykonawcy robot, Uzytkownika obiektu lub podmiotéw
kontrolujacych, na biezaco w trakcie realizacji robdt. Wszystkie pobyty na budowie muszg by¢
udokumentowane poprzez wpis do wewnetrznego dziennika budowy.
. Strony ustalajg, ze Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do zgloszenia si¢ na budowie nie
pozniej niz w ciggu 24 godzin od telefonicznego potwierdzonego faksem Iub poczta
elektroniczng (na adres podany w § 2 ust 1) powiadomienia przez Wykonawce robot,
Zamawiajacego lub innych podmiotoéw zwigzanych z realizacja przebudowy.
. Godziny pracy Nadzoru Inwestorskiego winny by¢ dostosowane do godzin pracy Wykonawcy
robot.
. Nadzor Inwestorski nie ponosi kosztow wykonania badan kontrolnych, zlecanych w uzgodnieniu
ze Zamawiajacym.
§ 4.

Termin realizacji
. Nadzor Inwestorski zobowigzuje si¢ pelni¢ obowigzki wynikajace z niniejszej Umowy od dnia
jej podpisania do dnia zakonczenia robdt zwigzanych z realizacjg Inwestycji, ktory zostanie
potwierdzony bezusterkowym protokotem odbioru koncowego, oraz do dnia zakofczenia okresu
gwarancji i rekojmi.
. Termin realizacji Inwestycji przewidziano wstgpnie do 7 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
przy zatozeniu ze realizacja prac modernizacyjnych w pomieszczeniach: jadalni 1 kuchni bedzie
mozliwa wylacznie w terminie od 17.04.2019 r. do 17.05.2019 r., ktory jest terminem
nieprzekraczalnym, z uwzglgdnieniem zapiséw ust. 7.
. W terminie nie po6zniej niz 10 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca wraz
z Uzytkownikiem obiektu i Nadzorem Inwestorskim uzgodni Harmonogram rzeczowo -
finansowy robot i przekaza go niezwlocznie do akceptacji Zamawiajacemu.
. Harmonogram bedzie zawieral poszczegdlne etapy robdt wraz z terminem ich wykonania
i ich kosztem.
. Rozpoczgcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi po protokolarnym przekazaniu terenu robot
bezposrednio przez Nadzor Inwestorski 1 Uzytkownika obiektu wskazanego w § 2 ust. 8. Wzor
Protokotu przekazania terenu robot stanowi Zafgcznik nr 5 do umowy.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany uzgodnionych w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym terminow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
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1) nieudostepnienia przez Uzytkownika pomieszczen W terminie - prace odbywac si¢ beda
w czynnym obiekcie. Zmiana moze by¢ dokonana wylacznie w oparciu o pisemny
wniosek Wykonawcy robdt, po akceptacji Zamawiajacego,

2) wystgpienia okoliczno$ci nieprzewidzianych, zwigzanych =z realizacjag robot
budowlanych.

7. Jesli zmiany, o ktorych mowa w ust. 5 beda miaty wptyw na termin, okreslony w ust. 1 i 2,
zostanie on odpowiednio przedluzony w formie aneksu o liczbe¢ dni niemoznosci realizacji
umowy przez Wykonawce robot, na podstawie sporzadzonego protokotu i podpisanego przez
Strony umowy.

8. Za datg¢ =zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uznana bedzie data podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego roboét, przez przedstawicieli Zamawiajgcego,
Uzytkownika, Wykonawcy robot, Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika robot, po dokonaniu
wszystkich  odbioréow, a takze po usunigciu ewentualnych usterek 1 przekazaniu

uporzadkowanego terenu Uzytkownikowi.

§5.
Odbiory

1. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy dokonywane bedg nastepujace odbiory:

1) odbiory robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czg$ciowe robot,
3) odbior koncowy robot.

2. Gotowo$¢ dokonania odbioru robot zanikajacych Wykonawca robot zglasza do wilasciwego
Inspektora nadzoru pocztag elektroniczng. W terminie nie dtuzszym niz 3 dni od zgloszenia
dokonuje ich odbioru i wpisu do dziennika budowy/robot.

3. Odbiorow  czgsciowych oraz  odbioru koncowego dokonuje si¢ odpowiednio:
po zrealizowaniu pelnego etapu robdt okreslonego w Harmonogramie lub calego przedmiotu
zamoOwienia.

4. Gotowos¢ dokonania odbioru czeSciowego/koncowego Wykonawca robot zglasza
do Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego i Uzytkownika poczta elektroniczna.

5. Przystgpienie do czynno$ci odbioru czesciowego/koncowego nastgpi w terminie do 7 dni
od dnia zgloszenia gotowosci przez Wykonawce robot.

6. Warunkiem dokonania odbioru czgsciowego/koncowego przez przedstawicieli Zamawiajacego,
Uzytkownika, Wykonawcy robot, Nadzoru Inwestorskiego, Inspektorow nadzoru w branzach

jest przedtozenie przez Wykonawce robot niezbednych dokumentow, a w szczegdlnosci:



1) s$wiadectw jako$ci, deklaracji zgodno$ci, certyfikatow, i atestow, dotyczacych
odbieranego elementu robot,

2) protokoty z przeprowadzonych préb uruchomienia i dziatania instalacji,

3) dokumentéw gwarancyjnych, instrukcji obstugi, eksploatacji, bgdZ innych dokumentoéw
dotyczacych uzytkowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

4) warunkow serwisowania zainstalowanych urzadzen zgodnie z wymogiem producenta.

7. Protokot odbioru czgsciowego/koncowego, ktérego wzor stanowi Zafgczniki nr 6

do umowy, powinien okresla¢ w szczegolnosci: zakres wykonanych robét, termin odbioru,

okresla¢ jako$¢ robot, wskazywaé¢ podwykonawcow, ktérym Wykonawca robot powierzyt

realizacje czesci zamowienia, ze Wykonawca robot nie korzystat z podwykonawcow.

8. Protokot odbioru robot podpisuja: Wykonawca, osoby kierujgce robotami, whasciwy Inspektor
nadzoru, przedstawiciel Uzytkownika 1 przedstawiciel Zamawiajacego (opcjonalnie).

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru robot budowlanych, zostang stwierdzone wady, to:

1) jezeli wady kwalifikujg si¢ do usunigcia, to protokot odbioru (czgsciowy lub koncowy) nie
zostanie podpisany, a Inspektor Nadzoru wraz z Zamawiajagcym wyznaczy Wykonawcy
robot termin na usunigcie Stwierdzonych wad, nie dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych.
Wykonawca robot na swodj koszt zobowigzany jest usuna¢ wady 1 zawiadomié
Zamawiajacego pisemnie o ich usunigciu,

2) jezeli wady nie kwalifikujg si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg korzystanie z wykonanych
robot zgodnie z przeznaczeniem, wOwczas mozna:

a) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,

b) odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokolu z czynnosci
odbioru koncowego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

) zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy od nowa osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze),

3) jezeli wady nie kwalifikujg si¢ do usunigcia, lecz umozliwiajg korzystanie z wykonanych
robot zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy ma prawo obnizenia wynagrodzenia
w stosunku do warto$ci umownej o rownowarto$¢ kwotowa wadliwie wykonanej czgsci
umowy z uwzglednieniem wptywu i skutkow stwierdzonych wad na warto$¢ catego zakresu
umowy.

4) W przypadku okreslonym pkt 3, po wprowadzeniu odpowiednich zapiséw, protokot odbioru
(czeSciowy / koncowy) zostanie podpisany przez Strony.

5) Po usunigciu wad, usterek, zrealizowaniu zalecen kwalifikujacych si¢ do usunigcia,
a stwierdzonych w toku odbioru, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 1) zostanie sporzadzony

protokot odbioru koncowego.



6) Protokot zostanie sporzadzony w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egz.
dla przedstawiciela Uzytkownika oraz dla wtasciwego Inspektora nadzoru i po 2 egz. dla
Wykonawcy robot.

7) W przypadku braku mozliwo$ci odbioru przedmiotu umowy z powodu stwierdzonych wad,
usterek, zalecen do wykonania, ktére nie kwalifikuja si¢ do usuniecia, o ktorych mowa
w ust. 8 pkt 2) lub pkt 3) zostanie sporzadzony protokot odbioru z zastrzezeniami, w ktorym
zawarte beda informacje o roszczeniach Zamawiajacego, a takze informacja o kwocie
wynagrodzenia naleznej Wykonawcy, obliczonej po uwzglednieniu tych roszczen. Protokot,
o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, bedzie stanowil podstawe¢ do wystawienia przez
Wykonawce faktury.

§ 6.
Wynagrodzenie i sposob platnosci
1. Catkowite wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego z tytutu realizacji Umowy w catym okresie
trwania Umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym i wynosi:

.............. 7k netto + nalezny podatek VAT 23% = .....c.ccevvveeenn.e... zl brutto

(SEOWNIC: L. e 00/100 brutto)

przy czym platno$¢ bedzie dokonywana maksymalnie w 7 etapach (zgodnie z zakonczonymi

etapami robot budowlanych wynikajgcymi z Harmonogramu rzeczowo-finansowego), zgodnie z

nastepujacymi zasadami :

1) na podstawie faktur czeSciowych, ktorych taczna warto$¢, nie moze przekroczy¢ 70% ceny
ryczattowej brutto, o ktérej mowa w ust. 1. Podstawe dla wystawienia faktury dotyczacej
platnosci czesciowej stanowi¢ beda podpisane bez zastrzezen protokoty odbioru czgsciowego
dotyczace wykonanego etapu robot budowlanych okreslonych w Harmonogramie.

2) na podstawie faktury koncowej, po odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy, o warto$ci nie
mniejszej niz 30% ceny ryczattowej brutto, o ktorej mowa ust. 1. Podstawe dla wystawienia
faktury koncowej stanowi¢ bedzie podpisany przez Strony bez zastrzezen protokot odbioru
koncowego.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 uwzglednia wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem
przedmiotu Umowy, uwzgledniajagce wnikliwg 1 caloSciowa znajomos$¢ przedmiotu
nadzorowane] inwestycji oraz wszelkie standardy a takze obejmuje wszelkie ryzyka oraz

uwzglednia wszystkie koszty, w tym takze m. in.:

1) wszelkie wydatki ponoszone celem sprawowania Nadzoru Inwestorskiego w tym

ewentualne roboty dodatkowe bez zwigkszenia wysokosci wynagrodzenia tacznie z



kosztami za wykonanie czynnos$ci, ktére Nadzor Inwestorski jest zobowigzany

wykona¢ w okresie gwarancji i rekojmi,
2) koszty ponoszone z tytutu dojazdow na teren budowy, przejazdéw, diet i noclegdw,

3) koszty pobytu na budowie,
3. Zaptata zrealizowana bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku
od towaréw i ushug (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z pdzn. zm.), w formie przelewu
Z uwzglednieniem mechanizmu podzielonej platnosci, tzw. ,,split payment” na rachunek
bankowy nr ... , w terminie 14 dni od daty wptywu do Zamawiajacego

prawidlowo wystawionej faktury VAT wraz z protokotem odbioru czesciowego lub koncowego.

4. Zaptata wynagrodzenia zrealizowana w sposéb okreslony w ust. 4, w pelni wyczerpuje

roszczenia Nadzoru Inwestorskiego.

5. Platno$¢, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 2) nastagpi po usunieciu ewentualnych wad i usterek

stwierdzonych w protokole odbioru koncowego robot.

6. Strony uzgodnily, ze Zamawiajagcy moze za pisemnym powiadomieniem Nadzoru
Inwestorskiego, wstrzymac¢ w catosci lub w czgéci nalezne mu platnosci, jezeli wystapi i bedzie

trwato ktorekolwiek ze zdarzen:

1) Nadzor Inwestorski nie dopetni obowigzkdéw, zwigzanych z wykonaniem Umowy na kazdym
etapie realizacji,
2) kazda inna sytuacja, za ktorg Nadzor Inwestorski jest odpowiedzialny w ramach Umowy,
a ktora zagraza prawidlowej realizacji Umowy, w szczegdlnosci zagraza nalezytemu
wykonaniu Inwestycji lub na skutek dzialania lub zaniechania Nadzoru Inwestorskiego
powstanie lub istnieje mozliwos¢ powstania szkody po stronie Zamawiajgcego.
7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
w przypadku wstrzymania lub zaprzestania realizacji Inwestycji lub gdy roboty budowlane

Z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego nie bgda realizowane przez Wykonawcg robot.

8. W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktore spowoduja, ze realizacja Inwestycji w catosci lub
czgsci nie dojdzie do skutku, Nadzor Inwestorski otrzyma wynagrodzenie wylacznie

za zrealizowane czynnosci na zasadach okreslonych w § 8 ust. 5.

9. W przypadku otrzymania faktury zawierajacej bledy, badz nie zataczenia odpowiednio protokotu
odbioru czesciowego lub koncowego, ptatnos¢ zostanie wstrzymana i ponownie uruchomiona po
dostarczeniu Zamawiajgcemu odpowiednio korekty faktury/protokotu, bez konsekwencji kar

dla Zamawiajacego.
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10.  Zadzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

11.  Nadzér Inwestorski oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT uprawnionym

do wystawiania faktur VAT.

12. Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci wynikajacych z realizacji niniejsze;j

Umowy.

§7.

Kary umowne
1. Nadzér Inwestorski zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Nadzor Inwestorski - w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 6 ust. 1,

2) w przypadku op6znienia w wykonaniu obowiazkéw wynikajacych z Umowy, ktorych termin
zostat ustalony przez Strony na pismie - W wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia. W przypadku stwierdzenia, ze Nadzor
Inwestorski lub Inspektorzy nadzoru w branzach nie wykonuja obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej Umowy Zamawiajacy wezwie jednokrotnie Nadzor Inwestorski wyznaczajac
wtym celu odpowiedni termin, a w przypadku dalszego uchylania si¢ od obowigzkow
(. nie podjecia czynnos$ci z wezwania) zastosuje kary okreslone niniejszym paragrafie.

3) za kazde stwierdzone przez Zamawiajacego niewykonanie lub wykonanie obowigzkow
wynikajacych z Umowy w sposdb niezgodny z obowiazujacymi przepisami np. brak
potwierdzonej stosownym wpisem obecnosci na budowie, odbior robot o parametrach
niezgodnych z dokumentacjg projektowa lub obowigzujacymi przepisami — W wysokoS$ci
200,00 zt brutto. Zamawiajacy poinformuje na pismie Nadzor Inwestorski 0 stwierdzonym
fakcie niewlasciwego petnienia nadzoru.

2. Wysokos$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia brutto wskazanego

w § 6 ust. 1 Umowy.

3. Nadzor Inwestorski wyraza zgode na potragcenie z naleznego wynagrodzenia kar umownych
naliczonych przez Zamawiajacego.

4. W razie wystapienia szkody Zamawiajacy moze domagaé si¢ oprocz kary umownej
odszkodowania na zasadach og6lnych.

§ 8.
Odstapienie

[

. Zamawiajacy moze od Umowy odstapi¢ w catosci lub w czgsci w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o:
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2)

3)

4)

wystapieniu istotnych zmian okolicznosci powodujacych, ze wykonanie Umowy nie lezy

W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

wykonywaniu czynnosci przez Nadzor Inwestorski w sposéb niezgodny z obowigzujgcymi
przepisami lub z postanowieniami niniejszej Umowy,

niepodjeciu przez Nadzor Inwestorski obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub przerwanie

ich wykonywania przez okres dtuzszy niz 7 dni.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku razgcego naruszenia przez Nadzor

Inwestorski obowigzkoéw wynikajacych z Umowy, w SzCzegolnosci w przypadku, gdy Nadzor

Inwestorski:

1) przerwal wykonanie obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy, a nieuzasadniona
przerwa trwa dhuzej niz_14 dni,

2) opodznienie w oddaniu poszczegodlnych etapow okreslonych w Harmonogramie lub catosci
robot budowlanych przekracza dwa tygodnie, a pierwotnie wyznaczone w Harmonogramie
terminy nie zostaty zmienione, oraz gdy:

3) nastgpi rozwigzanie lub likwidacja przedsigbiorstwa Nadzoru Inwestorskiego,

4) zostang cofnigte lub zawieszone uprawnienia do czynno$ci kierowania robotami
budowlanymi,

5) zostanie wydane postanowienie o zajeciu majatku przedsigbiorstwa Nadzoru

Inwestorskiego.

Jako razace naruszenie postanowien Umowy Strony kwalifikujg takze przypadki:

1)

2)

3)

4)

nienalezytego wykonywania Umowy przez Nadzor Inwestorski skutkujacego powstaniem
szkody u Zamawiajacego lub powstaniem roszczen osob trzecich wzgledem Zamawiajacego
z tytulu szkod poniesionych przez te osoby;

nieobecnosci na terenie nieruchomosci ktorejkolwiek z oséb wykonujacych czynnosci
po stronie Nadzoru Inwestorskiego wzgledem roboét, ktore w danym momencie majg by¢
nadzorowane, a wynikaja z Harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz zgloszen
do odbioru prac wskazanych przez Wykonawce robot;

stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze funkcje Inspektora Nadzoru peini inna osoba niz
wskazana w § 2 ust. 1, z zastrzezeniem zmian dopuszczonych w tresci Umowy
lub stwierdzenia, ze Strony nie dokonaly wcze$niej zmian tych osob.

nieztozenia dokumentow i o§wiadczen o ktorych mowa w § 2 ust. 2 1 3 dotyczacych oséb,

0 ktorych mowa w § 2 ust. 1, w tym 0s6b zmienionych.
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Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z prawa odstgpienia od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych do skorzystania
Z tego prawa.

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy, Nadzor Inwestorski ma prawo zgdac

wynagrodzenia za czynno$ci faktycznie wykonane i odebrane po sporzadzeniu i podpisaniu

Protokolu inwentaryzacji zaawansowania rob6t budowlanych do dnia odstgpienia od Umowy,

pomniejszonego 0 wysoko$¢ naleznosci przystugujacych Zamawiajacemu.

Oswiadczenie o odstgpieniu zostanie ztozone na piSmie pod rygorem niewaznosci

wraz z okresleniem terminu na dokonanie czynnos$ci przez Nadzor Inwestorski okreslonych

W ust. 5 jednakze nie dluzszym niz 30 dni.

§9.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Nadz6r Inwestorski wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed dniem zawarcia

umowy w kwocie stanowigcej 10 % wynagrodzenia brutto za wykonanie calego przedmiotu

umowy, oktérym mowa w § 6 ust. 1., w formie .............. * w tj. w kwocie

........................ zh, ktore sluzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu ewentualnego

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytulu rekojmi

lub gwarancji za wady robot i zamontowanych urzadzen.

Zabezpieczeniem objgty jest caly okres realizacji umowy oraz okres rekojmi i gwarancji robot

budowlanych oraz zostanie zwrocone/zwolnione zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty podpisania — bez uwag - protokotu
koncowego odbioru przedmiotu umowy, 1 uznania go przez Zamawiajacego jako nalezycie
wykonanego,

2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rekojmi za wady i zostanie zwrocone/zwolnione
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi i gwarancji robot budowlanych.

Gwarancja i rekojmia udzielona przez Wykonawce robot budowlanych wynosi .... msc.

W  przypadku stwierdzenia wad, usterek lub awarii wynikajacych z winy Nadzoru

Inwestorskiego oraz odmowy lub nie przystapienia przez Nadzor Inwestorski do ich usunigcia,

Zamawiajacy kwote zabezpieczenia przeznaczy na odplatne ich usunigcie przez innego

wykonawce.

W przypadku wydtuZzenia terminu realizacji umowy, Nadzor Inwestorski ma obowigzek

przedluzenia zabezpieczenia naleZzytego wykonania umowy, wniesionego w formie innej

niz pienigdz, o ta samg ilo$¢ dni, o ktorg zostata przedluzona umowa oraz dostarczenia

zmienionej gwarancji, w dniu podpisania aneksu do umowy.
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6.

1.

Jezeli koszt usunigcia wad i usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie roszczen z tytutu
r¢kojmi 1 gwarancji jakosci, Zamawiajacy bedzie dochodzit odszkodowania bezposrednio
od Nadzoru Inwestorskiego.
§ 10.

Poufnosé i przetwarzanie danych
Nadzoér Inwestorski zapewnia, ze — zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego
przepltywu takich danych (RODO) — dane osobowe przetwarzane w zwiazku z realizacja
niniejszej umowy beda przetwarzane za pomocag odpowiednich $rodkéw technicznych
I organizacyjnych w sposob zapewniajacy odpowiednig ich ochrong, w tym ochrong
przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utrata,
zniszczeniem lub uszkodzeniem.
Nadzoér Inwestorski:

a) dopuszcza do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby dziatajace z jego upowaznienia
oraz do przedmiotowych danych osobowych, do ktérych dostep jest niezbedny ze wzgledu
na realizacj¢ niniejszej umowy,

b) zapewnia, Ze osoby majagce dostgp do danych osobowych, zobowigzane
sg do zachowania tajemnicy w zakresie ich przetwarzania,

C) osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zaznajomione sa z przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych i odpowiedzialnoscia za ochrong tych danych przed
niepowolanym dostgpem, nieuzasadniong modyfikacja, zniszczeniem, nielegalnym
ujawnieniem lub zbieraniem.

d) zapewnia wypehienie obowigzkow informacyjnych zgodnie z RODO.

Uwzgledniajac stan wiedzy technicznej, Nadzor Inwestorski wdrozyt odpowiednie $rodki
techniczne 1 organizacyjne, aby przetwarzanym danym osobowym zapewni¢ stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy — Z uwzglednieniem prawdopodobienstwa wystgpienia 1 wagi
zagrozenia — ryzyku naruszenia praw lub wolnosci podmiotow, ktorych dane zabezpiecza
w wyniku wykonywania niniejszej umowy.

W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych
w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, Nadzor Inwestorski, zgodnie z przyjeta przez niego
procedurg, poinformuje 0tym Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie
36 godzin od stwierdzenia naruszenia; powiadomienie nastgpi przez przestanie wiadomosci

za posrednictwem poczty elektroniczne;.
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W przypadku zakonczenia realizacji niniejszej umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest
zaprzesta¢ przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji umowy
usung¢ je w taki sposob, aby nie bylo mozliwe ponowne ich odtworzenie. Obowigzek,
0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim, wykonuje niezwlocznie po zakonczeniu realizacji
umowy, chyba ze przepisy prawa nakazuja Nadzorowi Inwestorskiemu dalsze
ich przechowywanie. W takim przypadku za przetwarzanie wyzej wymienionych danych
po rozwigzaniu przedmiotowej umowy Nadzor Inwestorski odpowiada jak administrator.
Nadzor Inwestorski zobowigzany jest zachowa¢ poufno$¢ informacji dotyczacych
Zamawiajgcego zgodnie z przepisami w tym rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

Strony umowy zobowigzuja si¢ do zachowania zasad poufnosci w stosunku do wszelkich
informacji, w szczegdlnosci o danych osobowych, w ktérych posiadanie weszty lub wejda
w zwigzku z realizacja niniejszej umowy. Strony umowy zobowigzuja si¢ rowniez
do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentow
przekazanych przez druga Strong; uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty moga by¢
wykorzystywane wylgcznie w celach zwigzanych z realizacjag umowy.

Zapisy wskazane w  niniejszym  paragrafie majg odpowiednio  zastosowanie
do podwykonawcow, ktorzy przekazuja Nadzorowi Inwestorskiemu lub Zamawiajgcemu dane
osobowe lub ktérym przekazywane sg przedmiotowe dane.

Nadzorowi Inwestorskiemu znany jest fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, stanowig informacje
publiczng ktéra podlega udostepnianiu w trybie ustawy z 6 wrze$nia 2001r. o dostgpie

do informacji publicznej (Dz. U. 2018 r. poz. 1330 z p6zn zm.).

§11.
Realizacja umowy — podwykonawcy

(W przypadku, kiedy Wykonawca robot nie przewiduje zatrudnienia podwykonawcow niniejszy
paragraf, zostanie odpowiednio dostosowany*)

1. Nadzor Inwestorski zobowigzuje si¢ wykona¢ wlasnymi sitami przedmiot umowy, z
wyjatkiem prac, ktére wykonaja podwykonawcy.

2. Wykaz prac, ktorych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom zawiera zafgcznik nr 7
do umowy?*. / Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze na dzien zawarcia umowy wykona przedmiot
zaméwienia bez udzialu podwykonawcow, jednakze w przypadku zatrudnienia
podwykonawcoéw Nadzor Inwestorski zobowigzuje si¢ przedstawi¢ Zamawiajagcemu - Wykaz
prac, ktérych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom, zgodnie z zalgcznikiem nr 7
doumowy, zastosuje zapisy umowy dotyczace podwykonawcoéw. Zatrudnienie
podwykonawcow wymaga podpisania przez Strony stosownego aneksu *
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10.

11.

12.

Nadzor Inwestorski moze zleci¢ wykonanie czgsci robot, dostaw lub ustug podwykonawcom,
posiadajacym odpowiednie uprawnienia i1 kwalifikacje, 1 zatrudniajacym pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania
zleconych prac, dostaw lub ustug. Fakt zlecenia czeéci robot, dostaw lub ushug
podwykonawcom nie zwalnia Nadzoru Inwestorskiego z odpowiedzialnosci za prawidlowe
wykonanie postanowien umowy.
Nadzor Inwestorski jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i ich
pracownikow, jak za wlasne dzialania 1 zaniechania.
W przypadku zawarcia przez Nadzor Inwestorski umoéw z podwykonawcami, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, zakres prac zleconych podwykonawcom musi zawiera¢ si¢
w zakresie prac wynikajacych z niniejszej umowy oraz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze

by¢ dtuzszy niz 30 dni,
2) Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktéra zamierza zawrze¢, a ktorej przedmiotem sa prace
zawierajgce si¢ w przedmiocie umowy, w terminie 7 dni przed planowanym
przystapieniem podwykonawcy do wykonywania prac,

3) jezeli Zamawiajagcy w terminie 3 dni od dnia przedstawienia mu przez Nadzor
Inwestorski projektu umowy z podwykonawcg, nie zgtosi do niej pisemnych zastrzezen,
uwaza si¢, ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy,

4) Nadzor Inwestorski zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tresci zgodnej
z projektem, na ktory Zamawiajacy wrazit zgod¢ zgodnie z pkt 3).

Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartoSci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego.

Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo o ktorej mowa w ust. 6,
w terminie 5 dni roboczych od dnia jej przedtozenia uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Jezeli w umowie, strony przewidzialy termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy wezwie Nadzor Inwestorski do dostosowania w terminie 5 dni roboczych
umowy o podwykonawstwo do warunku wskazanego w ust. 5 pkt 1).

Umowa, o ktérej] mowa W ust. 6 musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Postanowienia dotyczace zasad zawierania umow z podwykonawcami, w tym ich zakres
oraz warunki 1 terminy wyptaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego, podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z dalszym
podwykonawca, przy czym obowigzki podwykonawcy obcigzaja odpowiednio kazdego
nastepnego podwykonawce.

Wymogi okre§lone w niniejszym paragrafie stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo oraz do zmiany umowy 0 podwykonawstwo.

Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez mozliwosé
skorzystania przez Nadzor Inwestorski z dalszych podwykonawcow, uprzednio nie
wskazanych, moze nastapi¢ wytacznie za zgodg Zamawiajacego.
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13. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Nadzor
Inwestorski powolywat sig¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Nadzor Inwestorski samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Nadzor Inwestorski powotywat si¢ w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.

14. Nadzor Inwestorski zobowigzany jest prowadzi¢ rejestr uméw zawartych z podwykonawcami,
umow zawartych z dalszymi podwykonawcami lub migdzy dalszymi podwykonawcami,
ktorego kopi¢ poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przekaze Zamawiajagcemu na etapie
odbioréw wykonanych czgsci przedmiotu umowy.

15. Nadzér Inwestorski zobowigzuje si¢ przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy
przedtozy¢ Zamawiajacemu wykaz osob, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 punkt 3) umowy.

16. Nadzor Inwestorski zobowigzany jest dokonywac¢ aktualizacji wykazu, o ktorym mowa w
ust. 12 kazdorazowo, gdy dokona zmiany osob realizujacych przedmiot umowy. Skutkiem nie
ujecia pracownika Wykonawcey w wykazie bedzie nie dopuszczenie go na teren obiektu.

17. Pracownicy Nadzoru Inwestorskiego lub Podwykonawcy, ktorzy beda realizowaé przedmiot
umowy zobowigzani sg przed wejSciem na teren obiektu okaza¢ pracownikom
Zamawiajacego/Uzytkownika dokument tozsamosci.

18. Jezeli Nadzor Inwestorski przewidzial realizacje robdt przy pomocy podwykonawcow,
jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana, jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Nadzoru Inwestorskiego
1 nie moze stanowi¢ podstaw do zmiany terminu zakonczenia robot.

§12.
Zmiany umowy

1. Niedopuszczalne s3 zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem mozliwosci dokonania zmian
przewidzianych w art. 144 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych oraz w niniejszym
paragrafie.

2. Oprécz mozliwosci dokonania zmian do umowy, przewidzianych w innych paragrafach, ktore
nie wymagaja sporzadzenia aneksu do umowy, Zamawiajacy przewiduje takze mozliwos¢
zmiany postanowien niniejszej umowy Ww przypadku wystapienia jednej lub kilku
Z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stanu prawnego lub faktycznego, ktore majg wptyw na tre$¢ zawartej umowy,

2) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy lub Zamawiajacego, w tym rowniez
w przypadku zmiany, rezygnacji, badz wprowadzenia nowego podwykonawcy,

3) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych — niemajacych wptywu na
warto$¢ umowy - powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania umowy, tacznie

ze zmiang jej terminow, jezeli zmiany te powstaly z przyczyn niezawinionych przez
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Wykonawce np. ujawnienia w trakcie realizacji urzadzen podziemnych uprzednio
niezinwentaryzowanych uniemozliwiajacych planowe wykonanie rob6t zgodnie
z dokumentacja projektowa,

4) zmiany podwykonawcy, przy uwzglednieniu zapisow § 11,

5) koniecznos$ci wykonania robot zamiennych.

Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 2 jest mozliwe wylacznie w trybie aneksu do umowy,

podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

Wykonanie rob6t dodatkowych, mozliwe jest jedynie w trybie zgodnym z przepisami ustawy —

Prawo zaméwien publicznych,

Zmiany umowy dokonane z naruszeniem postanowien umownych sg niewazne.

§ 13.

Postanowienia koncowe
Strony zgodnie oswiadczaja, ze wszelkie przekazywane wzajemnie informacje 1 dane sg Scisle
poufne i nie mogg by¢ udostepniane osobom trzecim z wyjatkiem uczestnikow robot
budowlanych w zakresie, ktory jest niezbedny do prawidtowej realizacji Inwestycji. Zakaz
ten nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej iorganom wymiaru
sprawiedliwosci w zakresie prowadzonych przez nie postgpowan.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie obowigzujace przepisy
prawa polskiego, w szczegdlno$ci Kodeks cywilny oraz Ustawy Prawo budowlane i akty
wykonawcze do tych ustaw.
Zmiana postanowien umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci formy pisemnego aneksu
lub pisemnego powiadomienia zgodnie z postanowieniami Umowy.
Jakiekolwiek spory majace zwigzek z wykonywaniem niniejszej Umowy beda rozstrzygane
przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Niniejsza Umowa zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach
(po jednym dla kazdej Strony). Kazda strona Umowy zostala parafowana przez podpisujacych
Umowe.
Wszelkie oswiadczenia Stron zwigzane z Umowa begda kierowane w formie pisemnej na adresy:
a) Zamawiajgcego — podane w komparyciji,
b) Nadzor Inwestorski .............ccovviiiiiiiiiiinni,
ze skutkiem uznania ich za dorgczone (chyba, ze Strona zawiadomi na pi$mie, ktdrego odbior
potwierdzi druga Strona, o zmianie adresu wskazanego do dorgczenia korespondencji).
Integralng czes¢ Umowy stanowig nastepujace zataczniki:

Nr 1 — kopia oferty,
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Nr 2 — Dokumentacja projektowa,

Nr 3 — kopie decyzji o uprawnieniach budowlanych inspektorow nadzoru oraz o$wiadczenie
o przynaleznos$ci do izby inzynieréw budowlanych i ubezpieczeniu od odpowiedzialno$ci
cywilnej,

Nr 4 — oswiadczenie Inspektoréw nadzoru,

Nr 5 — protokot przekazania terenu robot,

Nr 6 — protokot odbioru robot czgsciowy/koncowy,

Nr 7 - wykaz prac powierzonych podwykonawcom.

Zamawiajacy Nadzoér Inwestorski
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Zatgcznik nr 1 do umowy FS. .2019
ZANIA . e it e

OFERTA NADZORU INWESTORSKIEGO
Zatgcznik nr 2 do umowy FS. .2019
ZANIA. ..o
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zatgcznik nr 3 do umowy FS. .2019
ZANIA... o v

KOPIE UPRAWNIEN

Zatgcznik nr 4 do umowy FS. .2019

ZANIA. .. cccv e e e

(adres)
Oswiadczenie Nadzoru Inwestorskiego/Inspektora w branzy
Oswiadczam, Ze z dniem .............cooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiana.. przyjmuje obowigzki pelnienia
funkcji Inspektora nadzoru w branzy ...................... podczas realizacji zadania

p.n. ,,Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w nieruchomosci w Horyncu-Zdroju,

ul. Sanatoryjnej 2, 37-620 Horyniec Zdréj”.

CO potwierdzam Za§WIadCZENICIN ......utinet et ettt et e e e et et e e e e e eaeenneenneanns

wydanym przez wyzej wymieniong izb¢ samorzadu zawodowego.

(pieczatka imienna i podpis)
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zalgcznik nr 5 do umowy NR FS. .2019

ZANIA oo i

Horyniec-Zdroj, dnia ............ 2019 r.

(wzor)
PROTOKOL PRZEKAZANIA TERENU ROBOT

Wdniu ...l 2019 r. Komisja ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego/Uzytkownika
1 Wykonawcy dokonata komisyjnego przekazania/przejecia pomieszczen celem wykonania zadania
p.n. ,Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w nieruchomosci w Horyncu-Zdroju
przy ul. Sanatoryjnej 2”

1. Strona przekazujaca:

1) Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow z siedzibg w Warszawie
przy ul. Zurawiej 32/34, reprezentowana przez:
Centrum Rehabilitacji Rolnikow KRUS w Horyncu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2.

2. Strona przejmujgca: Wykonawca prac remontowych ...............oviiiiiiiiiiiiiiii,

3. Podstawa prawna przekazania terenu robdt: UmoOwa NI ..........ooeviiiiiiiiiiiiiiieiiiiiaeeeennnnn.
z dnia ... na wykonanie zadania p.n. ,,Modernizacja instalacji wentylacji
mechanicznej w nieruchomosci w Horyncu-Zdroju przy ul. Sanatoryjnej 2”.

4. Przedstawiciele Stron zgodnie o§wiadczaja, ze teren przeznaczony do wykonania prac zostat
przekazany Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy.

5. Prace zostang wykonane w oparciu o postanowienia umowy wskazanej w ust. 3 niniejszego
protokotu.

6. Termin wykonaniapraC —do .............cccvveenvennnnn. 2019 roku.

7. Wraz z terenem rob6t Zamawiajacy/Uzytkownik przekazuje Wykonawcy

1) komplet dokumentacji technicznej,
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Przedstawiciele Zamawiajacego/Uzytkownika

(imig i nazwisko, podpis)

Przedstawiciele Wykonawcy

(imig i nazwisko, podpis)

Inspektor nadzoru

(imig i nazwisko, podpis)
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Zalgcznik nr 6 do umowy FS. .2019

ZANIA e,

(wzor)
PROTOKOL ODBIORU ROBOT czesciowy* / kohicowy*

wykonania zadania p.n.

»Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w nieruchomosci w Horyncu-Zdroju

przy ul. Sanatoryjnej 2”

Komisja odbiorowa:

Zamawiajacy: - Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow

)

2) e
Uzytkownik: - Centrum Rehabilitacji Rolnikow KRUS w Horyncu-Zdroju

)

2) s
Inspektor Nadzoru — ...
reprezentowany przez:

L)

B)
WYKONAWECA — ...veieetiiee e
reprezentowany przez:

L)

1. Umowa NI ....oooviiiiiiiiiiiiiiens zdnia ... na wykonanie zadania
p.n. ,,Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w nieruchomos$ci w Horyncu-Zdroju przy

ul. Sanatoryjnej 2”.
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. Prace okre§lone w § 1 umowy zostaly zrealizowane w terminie zgodnym z § 6 umowy
tj.: do dnia ................. (data podpisania protokotu odbioru koncowego)* / w terminie
zgodnym z Harmonogramem rzeczowo finansowym, etap .... *.

. Zgloszenie zakonczenia realizacji/ zakonczenia etapu i gotowos$¢ do odbioru* zostato dokonane
przez Wykonawce w dniu ............. wpisem do dziennika budowy/robot 1 wystaniem

zawiadomienia pocztg elektroniczng do Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Zamawiajacego.

Ustalenia komisji:

1. Komisja stwierdza, ze Wykonawca wykonal prace modernizacyjne zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i postanowieniami umowy/ komisja wnosi nastgpujace zastrzezenia*

. Wykonawca o$wiadcza, ze prace bedace przedmiotem umowy zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami i postanowieniami umowy.
. Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy nie korzystal

z podwykonawcow/korzystat z podwykonawcow*:

1 przedstawit dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom* lub oswiadczenia* podwykonawcy, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne
wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej czg¢sci przedmiotu umowy 1 w zwigzku z tym

podwykonawca nie bedzie zgtaszal zadnych roszczen z tego tytutu do Zamawiajacego.

4. Wykonawca zgodnie z warunkami okre$lonymi w § 13 umowy udziela Zamawiajacemu

gwarancji jakosci 1 rekojmi:
e na wykonane roboty ......... miesigcy,
e na dostarczone urzadzenia ............... miesigcy.
Wykonawca przekazuje nastepujace dokumenty dotyczace prac remontowych (dokumentacja
powykonawcza, instrukcje, protokoty, zgltoszenia, uzgodnienia, o§wiadczenia)*:
1) dziennik budowy/robét,
2) 1 komplet dokumentacji projektowe]j przekazany przez Zamawiajacego na czas realizacji
zadania, na podstawie protokotu zdnia ......................... ,
3) dokumentacja powykonawcza w dwoch (2) egzemplarzach oraz wersji elektronicznej,

4) certyfikaty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobow budowlanych do obrotu,
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6) inne (Wymienic jakie): .........oveuiiriitit it .
Komisja po zapoznaniu si¢ z przedstawiong dokumentacjg oraz po dokonaniu kontroli
wykonanych prac remontowych przyjmuje wykonany przedmiot umowy/wykonany etap*

bez zastrzezen/wnosi nastepujace uwagi i zastrzezenia*:

Uzytkownik o$wiadcza, iz dokonal odbioru pozostatego w obiekcie wyposazenia

I nie wnosi zastrzezen do jego stanu technicznego/ wnosi nast¢pujace zastrzezenia:*

Na tym protokot zakonczono, odczytano i podpisano w 4 egzemplarzach :

Zamawiajacy

1) T

1) TS

73 N

() N
7) T

1 T

* - niepotrzebne skresli¢
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(nazwa Wykonawcy)

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

dla zadania p.n.

zatgeznik nr 7 do umowy FS. .2019

ZANIA covee i e

[Wzor formularza/

,Pelnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn. modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w nieruchomosci
w Horyncu-Zdroju przy ul. Sanatoryjnej 2”

Powierzona czesé Zakres wykonywanych Procentowy udzial
Lp Nazwa podwykonawcy ona czg wyronywany podwykonawcy w realizacji
zamowienia CzZynnosci oo .
zamowienia
1
(...)

(czytelny podpis osoby/osob upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy
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