UMOWA NR FS.ZPN.251.6. .2024

zawartaw dniu .........ccceeiiee, 2024 r. w Warszawie, pomiedzy:

Funduszem Skladkowym Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw z siedzibg w Warszawie, ul.
Stanistawa Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa, posiadajgcym NIP 526-00-15-277, REGON
010347026,

ktory reprezentuje:

............................. = iiveieenn.... Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw
zwanym w tresci umowy ,Zamawiajacym”,

................................................... prowadzacym dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwg
.............................................. Zz siedzibg W MIEJSCOWOSCI ..vveverererururiririninnnrnnnrnreny
wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
posiadajgcym NIP ....occeiiiinini. REGON .iiiiiiiiiivieeeeees , zgodnie z informacjg
odpowiadajgcg odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiebiorcdw pobrang na podstawie art. 4 ust.
4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sgdowym,

ktéry reprezentuje:

zwanym w tresci umowy ,Wykonawc3a”

tacznie zwanymi ,,Stronami”

w rezultacie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych, (Dz.U. z 2024 poz. 1320) zwanej dalej ,Pzp”, na podstawie ztozonej oferty,
ktérej kopia Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym, stanowi Zafgcznik nr 1 do niniejszej
umowy, o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach okreslonych
w niniejszej umowie wykonanie robdét budowlanych pn. ,,Remont poziome] instalacji
centralnego ogrzewania w budynku FSUSR w Rzeszowie, przy ul.J. Sfowackiego 77,
zwanych dalej: ,Inwestycjg”.

W ramach inwestycji wykonawca zobowigzany jest m.in. do:

» rozbiorki posadzki z ptytek i posadzki cementowej,

* rozebrania warstw izolacji termicznej i przeciwwilgociowej,

* rozbidrki betonu podkfadowego,

* obnizenia poziomu gruntu pod nowe warstwy posadzkowe wedtug projektu,

» wykonania warstwy betonu podktadowego pod warstwy posadzkowe w pomieszczeniach
piwnic,

» wykonania izolacji poziomej przeciwwilgociowej oraz cieplnej podposadzkowej,

+ wykonania instalacji poziomdéw centralnego ogrzewania w piwnicach wraz z wymiang
rozdzielaczy centralnego ogrzewania w pomieszczeniu wymiennikowego wezta cieplnego,

» wykonania posadzki z zaprawy cementowej w pomieszczeniach piwnic,

» wykonania oktadziny posadzek z ptytek gresowych,

» demontazu i ponownego montazu stalowych konstrukcji skrecanych - przesuwnych i statych,

* przygotowanie scian i wykonanie malowania.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia, zakres roboét i wymagania niezbedne do jego
wykonania okreslone zostaty w niniejszej umowie oraz w Dokumentacji projektowej w skfad,
ktérej wchodzg m.in.: projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robot oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej STWIORB) — opracowanej przez:
Pracownie Projektowa ,,KAM-TECH” Mikofaj Jarosz, Przysietnica 158, 36-200 Brzozdw, ktéra
stanowi Zafgcznik nr 2 do umowy.

3. Zakres prac nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe ani nie podlega zgtoszeniu— zgodnie
z oswiadczeniem projektanta zatgczonym do dokumentacji projektowe;j.
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Nieruchomosé, jest wiasnoscig Zamawiajgcego, uzytkowang przez O/R KRUS.

Roboty wykonywane bedg w czynnym, uzytkowanym obiekcie, w zwigzku z czym Wykonawca

ma obowigzek uzgodnienia szczegdtowego harmonogramu robét z Uzytkownikiem obiektu i

Inspektorem Nadzoru, przy czym,

- prace mogg by¢ prowadzone w godzinach uzgodnionych z Uzytkownikiem,
- prace gtosne np. wyburzeniowe muszg by¢ prowadzone poza godzinami pracy urzedu (ij.
7.30-15.30) i nie mogg by¢ prowadzone w godzinach ciszy nocnej.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie z treScig umowy oraz jej zatgcznikami,

2) zapoznat sie z Dokumentacjg projektowg i nie wnosi zastrzezen, rozumie jej tres¢
i wymagania oraz zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w sposéb z nig
zgodny, a dokumentacje uznaje za wystarczajgcg podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

3) jego oferta jest kompletna i umozliwia nalezytg realizacje przedmiotu Umowy oraz, ze przy
jej sporzadzeniu zostaty wziete pod uwage wszystkie zagrozenia i ograniczenia zwigzane z
Umowa, jak rowniez, ze uzyskat niezbedne informacje dotyczgce czynnikdbw moggcych mie¢
wptyw na warto$¢, zakres i sposob wykonania przedmiotu Umowy.

4) dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
umowy.

Przedmiot umowy objety bedzie Nadzorem Autorskim oraz Nadzorem Inwestorskim

zapewnionym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy w zakresie petnionych Nadzoréw.

W zwigzku z trwajgcym remontem obiektu FSUSR, prace objete niniejszym postepowaniem,

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Kierownikiem roboét i Inspektorem Nadzoru trwajgcej

inwestyciji.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej,

w oparciu o zatozenia wstepne, wizje lokalng oraz biezgce konsultacie z Zamawiajgcym i

Uzytkownikiem obiektu.

§2
Obowigzki Wykonawcy

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ustawg Prawo
Budowlane, obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej i sztukg budowlang;

2) Przygotowanie pomieszczen, w tym wyniesienie mebli znajdujgcych sie w piwnicach i innego
wyposazenia, zabezpieczenie ich na terenie remontowanej nieruchomosci do czasu
zakonczenia prac remontowych, a nastepnie po zakonczeniu prac remontowych ich ponowny
montaz i ustawienie w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Ponadto utrzymanie nalezytego porzadku w miejscu pracy i otoczeniu - utrzymanie go w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie na biezgco zbednych materiatow,
odpadow i Smieci, oraz uprzagtniecie terenu robét po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy;

3) Prowadzenie gospodarki wytworzonymi przez siebie odpadami w sposob zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami nie
moze:

a) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat,

b) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach,

c) wywotywac niekorzystnych skutkow dla terenow wiejskich lub miejsc o szczegolnym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym;

4) Magazynowanie w sposob selektywny w miejscu na ten cel przeznaczony, wyznaczony na

Placu Budowy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U.2023. poz. 1587 ze. zm.) oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy
uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegolnych rodzajéw odpaddow
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oraz sposobow zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do srodowiska, kierujgc sie
wiasciwosciami odpaddéw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem
ucigzliwosci zwigzanych z ich magazynowaniem;

5) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu informacji o wytworzonych odpadach i sposobie
zagospodarowania odpadow najpézniej w dniu odbioru koncowego Inwestyciji;

6) Ponoszenie kosztéw gospodarowania odpadami;

7) Oznakowanie oraz zabezpieczenie rejonu wykonywanych robot oraz ich prowadzenie w
sposoOb niezagrazajgcy bezpieczehstwu oséb przebywajgcych na terenie obiektu i w jego
otoczeniu, tj. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz., ochrony srodowiska oraz
przepisami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane;

8) Pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu btedoéw ujawnionych w dokumentacji dostarczonej przez
Zamawiajgcego, najpdzniej w terminie 5 dni od daty otrzymania tych dokumentéw przez
Wykonawce. Niezgloszenie w wyzej wymienionym terminie btedéw tych dokumentow i
wykonanie w oparciu o nig przedmiotu umowy skutkuje odpowiedzialnoscig odszkodowawczg
Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz z tytutu gwaranc;ji;

9) Powiadamianie na biezgco Nadzoru Inwestorskiego:

a) o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

b) o wszelkich istotnych problemach w trakcie realizacji roboét, ktérych Wykonawca, mimo
posiadanej dokumentacji oraz dotozenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie
rozwigza¢ we wtasnym zakresie, po powzieciu informacji w tym zakresie.

Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami obowigzujg rowniez wszystkich

Podwykonawcéw.

Prace budowlane moga by¢ wykonywane po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz

z Uzytkownikiem.

Na czas realizacji umowy, od chwili przejecia miejsca prowadzonych rob6t Wykonawca na koszt

wiasny:

1) zorganizuje kontener i miejsce postojowe na kontener z odpadami budowlanymi, przy czym
rozmieszczenie kontenera uzgodni z Uzytkownikiem lub zarzgdcg drogi.

2) zorganizuje i zabezpieczy miejsce do przechowywania niezbednych materiatéw budowlanych,
w miejscu wskazanym przez Uzytkownika,

3) zobowigzany jest do zapewnienia zaplecza socjalnego i sanitarnego dla swoich pracownikéw
umozliwiajgcego spozycie positkéw i zachowanie prawidtowej higieny i innych niezbednych
potrzeb,

4) zobowigzany jest do zapewnienia dostepu do energii elektrycznej we wtasnym zakresie
niezbednej do wykonania prac,

5) zobowigzany jest do zabezpieczenia i zapewnienia przej$¢ umozliwiajgcych bezpieczne
przemieszczanie sie 0sOb przebywajgcych w obiekcie, gdyz prace wykonywane bedg w
czynnym obiekcie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ przed policjg, strazg miejskg, nadzorem

budowlanym, i innymi stuzbami publicznymi w zakresie nieprzestrzegania wtasciwych przepisow,

w tym BHP. W przypadku natozenia jakichkolwiek kar w tym zakresie, Wykonawca zobowigzuje

sie do ich pokrycia lub wyraza zgode na ich potrgcenie z wynagrodzenia.

. Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych powyzej, Wykonawca w ramach realizacji umowy jest

zobowigzany do:

1) zapewnienia statego nadzoru nad robotami przez osoby, o ktérych mowa w § 5 ust. 2,
posiadajgce uprawnienia do kierowania robotami (zwane réwniez Kierownikiem budowy lub
Kierownikiem robét).

2) zapewnienia i prowadzenia wewnetrznego dziennika budowy, w ktérym na biezgco beda
dokonywane przez Kierownika budowy wpisy z wykonanych prac, potwierdzone przez Nadzor
Inwestorski i Nadzér Autorski;



3) wskazania osob (po stronie Wykonawcy/Podwykonawcy) realizujgcych roboty budowlane w
obiekcie, zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 do umowy, oraz biezgcej aktualizacji listy tych osob.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli i w razie potrzeby
wylegitymowania o0soOb wykonujgcych prace. Brak biezacej aktualizacji listy osob
wykonujgcych prace bedzie skutkowat niedopuszczeniem tych oséb do jej wykonywania;
Zmiana pracownikow skierowanych do wykonania robét nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
umowy.

4) wykonania wszelkich niezbednych prac pomocniczych i tymczasowych;

5) uzgodnienia z Uzytkownikiem ewentualnych, koniecznych wytgczen mediéw np. prad, woda;

6) uruchomienia zainstalowanych systemow KD i SSP — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Wykonawca odpowiada za sporzgdzenie przez Kierownika Budowy Planu BIOZ

uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i terenu budowy i warunki prowadzenia robot
budowlanych — o ile bedzie wymagany przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa. Plan
BIOZ winien by¢ dostarczony Nadzorowi Inwestorskiemu do weryfikacji na 3 dni przed
planowang datg przejecia budowy. Brak akceptacji Planu BIOZ bedzie oznaczat brak mozliwo$ci
rozpoczecia Roboét w planowanej dacie z winy Wykonawcy z konsekwencjami wynikajgcymi z

§ 15 ust. 1 pkt 8.

8. Zamawiajgcy, Inspektor Nadzoru lub Wykonawca mogg zgdac¢ dodatkowych zebran. Stosowng
informacje z podaniem przyczyny dodatkowego zebrania nalezy przekaza¢ w ciggu 7 dni przed
jego terminem.

9. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu w dwdch
egzemplarzach dokumentacji powykonawczej (rowniez w wersji elektronicznej w formacie pdf i w
wersji edytowalnej np. dwg.), najpdzniej w dniu odbioru koncowego.

10. Z tytutu odpowiedzialnosci za powstate szkody w mieniu Zamawiajgcego lub w otoczeniu
obiektu, Wykonawca w zalezno$ci od wyboru Zamawiajgcego:

1) naprawi zniszczony lub uszkodzony element;

2) wykona nowy element, ktory zostat zniszczony, uszkodzony lub utracony;

3) wyraza zgode na obnizenie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajgcej wartosci zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych elementow inwestycji.

§3

Zastosowane Materialy i urzadzenia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy zostang wykonane w cato$ci
z materiatdw i przy uzyciu narzedzi oraz urzgdzen dostarczonych przez Wykonawce.

2. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia materiaty/technologie winny byc¢
najwyzszej jakosci oraz kompletne technologicznie, zgodnie z zaleceniami/instrukcjami/DTR* ich
dostawcow, odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentagc;ji
projektowej. Wszelkie rozwigzania technologiczne zatwierdzane bedg przez Nadzor Inwestorski,
a dodatkowo w sytuacji zmian projektowych przez Nadzor Autorski

3. Przed wbudowaniem materiatow i urzadzen Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego informacje dotyczace wiasciwosci uzytkowych tych wyrobéw w zakresie, jaki
bedzie niezbedny do potwierdzenia spetniania wymagan okreslonych w ust. 4.

4. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz STWIORB,;
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2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska;

3) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych;

5) by¢ wolne od praw os6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw materiatow okreslonej Umowg

jakoéci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci materiatdw, przestrzegania warunkéw

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkoéw dostaw materiatdbw zapewniajgcych dochowanie termindw realizacji robot okreslonych

Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robot okreslonymi w odrebnych

przepisach oraz STWIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigze Wykonawce do:

1) usuniecia materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4 z
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania roboét, jezeli materiaty lub jakoS¢ wykonanych robét nie spetniajg
wymagan STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
umowy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakosé

materiatow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwtocznie zawiadomi o tym

fakcie Wykonawce.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robé6t budowlanych dopiero wéwczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
materiatéw, ktére nie sg zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢
Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢é poddawane badaniom stuzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé
na wiasny koszt.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan, poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy, dotyczacych Materiatbw Iub robot
budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan, o ktérych mowa w ust. 13 wykaza, ze: materiaty badz roboty budowlane nie
sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich
aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze
materiaty badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i
posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.



§4

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego w poszczegdlnych branzach budowlanych;
2) protokolarne przekazanie terenu budowy do realizacji prac objetych niniejszg umowa;
3) wskazania systemu zabezpieczen ppoz. w obiekcie uzytkowym (czujki alarmowe i inne) oraz
miejsc objetych kontrolg dostepu (w sytuacji, w ktorej prace bedg wykonywane w tej strefie);
4) zaptacenie Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty;
5) zapewnienie Nadzoru Autorskiego.

§5

Przedstawiciele Stron

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje
odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania umowy i
zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej zawodowej starannosci,
zgodnie z prawem budowlanymi pod nadzorem uprawnionych oséb.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowy dobdér oséb do wykonania niniejszej umowy,
przyjmuje na siebie obowigzki kierowania budowg i ustanawia na caty czas trwania robét:*

1) Kierownika budowy, ktérym jest Pan/Pani ................ — posiadajacy/-a uprawnienia nr
.......................... do kierowania robotami budowlanymi - w specjalnosci sanitarnej.

2) Kierownika robot, ktérym jest Pan/Pani coeeveieieiieeieieneinnens Posiadajgcy/-a uprawnienia
MM ereireeireeiareneaeeeans do kierowania robotami budowlanymi - w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej,

3) Kierownika robét, ktorym jest Pan/Pani ....oveveveeeieiennnnn.... Posiadajgcy/-a uprawnienia
| S PP do kierowania robotami budowlanymi - w specjalnosci

elektrycznej,
a w przypadku Kkoniecznosci nadzoru nad innymi branzami wskaze kierownikow
odpowiednich branz.
3. Osobami upowaznionymi do wspétdziatania przy realizacji Inwestycji jest/sg ze strony:
)= 1 4 F= 1 == o =Y T
2) UZytkownik NieruChOmMOSCI: ... .. e
3) Nadzoru Inwestorskiego w osobie Inspektora nadzoru inwestorskiego:

5) WYKONAWCY: ..ottt

Osoby/a wskazane w pkt. 1) i 2) upowaznione sg do podpisywania w imieniu Zamawiajgcego
protokotéw odbioru/ogledzin i notatek ze spotkan, w tym roboczych, zwigzanych z realizacjg
przedmiotowej Inwestyciji.

4. Zmiana osob wskazanych w ust. 3 nie wymaga sporzgdzania aneksu do umowy, a wymaga
pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania zmiany Kierownika budowy w przypadku
niewypetniania przez niego obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, na osobe
0 uprawnieniach nie mniejszych niz wskazane w ust. 2.

6. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika budowy/robot
wskazanego w ust. 2, uprzednio uzyskujgc zgode Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyrazi zgode
pod warunkiem, ze nowy Kierownik budowy/robét bedzie posiadat kwalifikacje i wymagania nie
nizsze niz okreslone w ust. 2 — a zmiana nastgpi po sporzgdzeniu stosownego aneksu.

7. Ze strony Zamawiajgcego osobg upowazniong do akceptowania zmian, o ktérych mowa w § 18
ust. 8 pkt 5 jest Dyrektor Biura Zarzgdu FSUSR.



. Korespondencja miedzy Stronami bedzie kierowana na adres:

1) Zamawiajgcego - podany w komparycji

2) Uzytkownika nieruchomoscCi: ...
3) Nadzoru INWESTOIrSKIEQO: ..uuuie ettt

4) Nadzoru AULOrSKIEQO: ..o

B) WY KONAWCY: .ot

§6

Termin realizacji przedmiotu umowy

. Termin zakonczenia realizacji Inwestycji ustala sie na 80 dni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca moze rozpoczgc¢ prace po opracowaniu i ztozeniu planu BIOZ, zaakceptowaniu

harmonogramu rzeczowo-finansowego robo6t zwanego dalej ,Harmonogramem” oraz przejeciu

terenu robdt, przy czym:

1) Przekazanie terenu robot i ztozenie planu BIOZ, oraz

2) Sporzadzenie i ztozenie Harmonogramu

nastgpi w terminie nie poézniej niz 10 dni od zawarcia umowy z zachowaniem terminu

okreslonego w § 2 ust. 7.

Podstawg sporzadzenia Harmonogramu jest zatgczony do oferty Wstepny Harmonogram Robét.

W przypadku nieziozenia Harmonogramu w terminie, Zamawiajgcy wezwie jednokrotnie

Wykonawce do jego ztozenia wyznaczajgc termin ostateczny.

. Harmonogram uwzgledniat bedzie wszelkie wymagania okreslone Umowg, Dokumentacjg

projektowg oraz obejmowat bedzie zestawienie i opis poszczegdblnych etapdw realizacji

przedmiotu Umowy, ze wskazaniem szczegdétowych terminbw wykonania oraz czesci
wynagrodzenia naleznej za wykonanie danego etapu realizacji inwestycji.

. Z _uwaqi na prowadzenie robét w czynnym obiekcie, harmonogram ziozony

Zamawiajacemu musi by¢ uzgodniony z Uzytkownikiem nieruchomosci, Zamawiajgcym oraz

Inspektorem Nadzoru i musi zawiera¢ podpisy przedstawicieli Stron Umowy, Uzytkownika oraz

Inspektora nadzoru.

. Terminy uwzglednione w Harmonogramie mogg ulega¢ zmianie w uzasadnionych przypadkach,

jesli zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego, Uzytkownika oraz Nadzér Inwestorski i nie

majg wptywu na koncowy termin realizacji inwestycji.

. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi po protokolarnym przekazaniu obiektu (terenu

robét) Wykonawcy bezposrednio przez Nadzor Inwestorski Zamawiajgcego i Uzytkownika. Wzor

Protokotu przekazania terenu robét stanowi Zatgcznik nr 7 do umowy.

. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu realizacji Inwestycji o okres trwania przyczyn,

z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét, w nastepujacych

sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét
bedg nastepstwem okolicznoéci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w
szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu robdét, braku wytonienia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych rob6t niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

3) wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$c¢,




4) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

5) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

6) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, zdefiniowanej jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia,
ktéremu Zzadna ze Stron nie moze zapobiec, nie ma na nig wptywu, ani nie moze unikngc jej
nastepstw, m.in. obejmujacej przynajmniej jeden z aspektéw {j:

—dziatania przyrody/sity natury (np. powddz, wichura, inne),

—akty wladzy ustawodawczej i wykonawczej (np. zmiana przepiséw prawa),

—niektdre zaburzenia zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne),

przy czym zdarzenie to w sposob realny ma wpltyw na sposob realizacji umowy, co Wykonawca
jest w stanie udokumentowac.

7. Zmiana terminu zakonczenia robot nastgpi w formie pisemnego aneksu do umowy na wniosek
Wykonawcy.

1) wniosek, o ktérym mowa powyzej Wykonawca powinien przekaza¢ niezwtocznie do
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, jednakze nie p6ézniej niz 10 dni przed uptywem
terminu realizacji Inwestycji;

2) wraz z wnioskiem Wykonawca winien dostarczy¢é wszelkie inne dokumenty wymagane
umowg, w tym informacje uzasadniajgce zmiane umowy, stosownie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe wniosku;

3) Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

4) po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w niniejszym ustepie Nadzér inwestorski jest
uprawniony, do kontroli dokumentacji, i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zmiane;

5) w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, wraz z informacjami uzasadniajgcymi
zmiane umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego wniosku i przekazania go Zamawiajgcemu wraz
z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji wniosku w przedmiocie
Zmiany;

6) w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji wniosku i terminie
podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji wnioskowanej zmiany.

8. Za date zakonczenia robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy uznana bedzie data
zgtoszenia przez Wykonawce i Kierownika budowy poprzez wpis do wewnetrznego dziennika
budowy gotowosci do odbioru kohcowego, i potwierdzona przez Nadzor Inwestorski oraz Nadzor
Autorski, a Zamawiajgcy w terminie okreslonym w § 7 ust. 5 (do 7 dni) przystgpi do czynnosci
odbiorowych.

9. Odbidér kohcowy nie zwalnia Wykonawcy z pozostatych obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
a w szczegdlnosci od zobowigzan wynikajgcych z rekojmi i gwarancji.

§7
Odbiory

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy bedg dokonywane nastepujgce odbiory:
1) odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
2) odbiory czesciowe robdt,



3) odbiér kohcowy robdt,
4) odbior gwarancyjny.
. Odbiér robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany przez Nadzor
Inwestorski i powinien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze po ich zgtoszeniu do
odbioru przez wpis do wewnetrznego dziennika budowy i powiadomienie Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego pocztg elektroniczng.
. Odbidr koncowy, dokonany bedzie po wykonaniu przez Wykonawce catego przedmiotu
zamowienia, odbiér czesciowy po wykonaniu przez Wykonawce etapow prac wynikajgcych z
harmonogramu robét.
. Gotowosc¢ dokonania odbioru czesciowego i odbioru koncowego Wykonawca zgtasza do Nadzoru
Inwestorskiego oraz Nadzoru Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajgcego pocztg elektroniczng
oraz poprzez wpis do wewnetrznego dziennika budowy, w terminach wskazanych w
harmonogramie robot z uwzglednieniem § 6 ust. 1.
. Przystgpienie do czynnosci odbioru czesciowego i odbioru koncowego nastepuje w terminie do 7
dni od dnia zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce w trybie zgodnym z ust. 4. Protokoty odbioru
robét podpisuja: przedstawiciel Zamawiajgcego, Uzytkownika, przedstawiciel Wykonawcy,
Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru i Nadzor Autorski, z zastrzezeniem, ze przedstawiciel
Zamawiajgcego moze zrezygnowac z brania udziatu w czynnosciach odbioru czesciowego.
. Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest przedtozenie Nadzorowi Inwestorskiemu przez
Wykonawce niezbednych dokumentéw w szczegdlnosci: Swiadectw jakosci, deklaraciji
zgodnosci, certyfikatow, $wiadectw wykonanych préb iatestéw, warunkéw gwarancji oraz
dokumentacji powykonawczej w formie papierowej podpisanej przez Wykonawce oraz na nosniku
CD w wersiji:

— nieedytowalnej, skanowanej wraz z podpisami w formacie .PDF oraz

— edytowalnej bez zabezpieczen: w formacie .PDF, .DOC, .XLS i .DWG
. Protokdt odbioru koncowego i odbioru czesciowego, ktdérych wzoér stanowi Zafgcznik nr 6 do
umowy, powinien okresla¢ w szczegdlnosci: stwierdzenie terminowego wykonania prac, zakres
wykonanych robdét, termin odbioru, okre$la¢ jakos¢ robét, wskazywaé podwykonawcow, ktérym
Wykonawca powierzyt realizacje czesci zaméwienia, badz stwierdza¢, ze Wykonawca nie
korzystat z podwykonawcow, oraz zastrzezenie zaistnienia wad lub usterek albo okreslenia
odbioru bezusterkowego.
Protokoty zostang sporzgdzone w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla Zamawiajgcego,
1 dla Uzytkownika 1 dla Nadzoru Autorskiego, 1 dla Inspektora Nadzoru i 1 dla Wykonawcy. Przy
czym w przypadku, w ktérym przedstawiciel Zamawiajgcego nie bierze brat udziatu w odbiorze
cze$ciowym Wykonawca powinien przekaza¢ oryginat protokotu odbioru czesciowego wraz z
fakturg do Zamawiajgcego.

§8

Odpowiedzialno$¢ za wady

. Jezeli w toku czynnosci odbioru, zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki kwalifikujg sie do usuniecia, to protokét odbioru zostanie podpisany
z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
na usuniecie stwierdzonych wad lub usterek, nie dtuzszy niz 7 dni roboczych. Wykonawca na
swoj koszt zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki i zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie
o ich usunieciu oraz zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru robot. W przypadku przekroczenia terminu
na usuniecie usterek nastgpi rozliczenie z konsekwencjami wymienionymi § 15 ust. 1 pkt 3;

2) jezeli wady lub usterki nie kwalifikujg sie do usuniecia, gdy wada lub usterka jest tego rodzaju,
ze uniemozliwia czynienie wiasciwego uzytku z przedmiotu robot, wylgcza ich normalne



wykorzystanie zgodnie z celem umowy, protokét odbioru zostanie podpisany z zastrzezeniem
stwierdzonych wad lub usterek, a Zamawiajgcy wowczas moze:
a) zada¢ wykonania wadliwego zakresu umowy po raz drugi, z konsekwencjami wymienionymi
w § 15 ust. 1 pkt 3;
b) odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokotu z czynnosci odbioru
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, z konsekwencjami okreslonymi w § 15 ust. 1, pkt 10;
c¢) zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy od nowa osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy;
3) jezeli wady lub usterki nie kwalifikujg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg korzystanie
z wykonanych rob6t zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy ma prawo obnizenia
wynagrodzenia w stosunku do wartosci umownej o rownowartos¢ kwotowg wadliwie
wykonanej czesci umowy z uwzglednieniem wptywu i skutkow stwierdzonych wad lub usterek
na warto$¢ catego zakresu umowy, wowczas protokdt odbioru zostanie podpisany przez
Strony z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek.
Odmowa podpisania protokotu, o ktorym mowa w pkt 1-3 nie zwalnia Zamawiajgcego
z obowigzkéw wynikajgcych z realizacji umowy i nie wstrzymuje odbiorow.
. Po usunieciu wad, usterek, zrealizowaniu zalecen kwalifikujgcych sie do usuniecia, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 1), a stwierdzonych w toku odbioru, zostanie sporzadzony protokét odbioru,
stanowigcy podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.
. W przypadku stwierdzonych wad, usterek, zalecen do wykonania, ktére nie kwalifikujg sie do
usuniecia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) sporzadzony protokdt odbioru
Z zastrzezeniami, zawierac bedzie informacje o roszczeniach Zamawiajgcego, a takze informacje
o kwocie wynagrodzenia naleznej Wykonawcy, obliczonej po uwzglednieniu tych roszczeh.
Protokot, bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury pomniejszonej
o wartos¢ kosztorysowg robot niezrealizowanych z rozliczanego etapu robot. Wartosé
kosztorysowg spornego zakresu Strony uzgodnig odrebnie.
. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
Zz umowa, w szczegolnosci w sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze - po uprzednim
wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego, 7 dniowego terminu na usuniecie naruszen (niezaleznie
od pozostatych uprawnien wynikajgcych z niniejszej umowy oraz k.c.) - powierzy¢ wykonanie
robét w catosci lub ich dowolnej czesci osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy albo obnizy¢
stosownie wynagrodzenie Wykonawcy. Koszty wykonania zastepczego, zostang zaptacone
przez Wykonawce poprzez potrgcenie z ptatnosci naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w zaleznosci od uznania Zamawiajgcego, na co Wykonawca
wyraza zgode.
. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone
Zamawiajgcemu w zwigzku z powstatymi wadami, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
i odpowiedzialno$¢ w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy, w tym takze
Z tytutu utraconych korzysci, atakze za szkody. Ponadto, z tytutu zwioki w usuwaniu wad
Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng, na zasadach okreslonych w § 15
ust. 3 niniejszej umowy.

§9

Wynagrodzenie — warto$¢ przedmiotu umowy

Za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie taczne
WwysoKosci:

........................... netto + VAT 23 % = ..cvveeeeenrne....... 2k brutto

(STOWNI@: e /100 ztotych brutto),




[N

AW

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym wynikajacym
z kalkulacji wiasnej Wykonawcy na podstawie Dokumentacji projektowej i STWIORB, stanowi
element ryzyka Wykonawcy i nie moze by¢ podstawg do zwiekszenia umoéwionego
wynagrodzenia, a Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek
innych kosztéw zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy bowiem wszystkie zostaty
uwzglednione w wynagrodzeniu.

Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce
z Dokumentaciji projektowej i STWIORB, jak rowniez koszty nie ujete w Dokumentacji projektowej
- a ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, takie jak
np. koszty robdt przygotowawczych i pomocniczych, porzadkowych, zabezpieczajgcych,
organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania niezbednych préb, badan,
uzgodnien, nadzorow, wpiec, sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: optaty, narzuty, podatki, cta, itp.;
koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty i optaty zwigzane z odbiorami
wykonanych robét i urzgdzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem
budowy, przeprowadzeniem instruktazu, koszty utrzymania zaplecza.

Za roboty niewykonane, uznane jako zaniechane wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguije.
W takiej sytuacji Wykonawca przygotuje wykaz zawierajgcy zakres/wartos¢ niewykonanych prac
— wynikajgcych z kosztorysu ofertowego — ktéra pomniejszy wartos¢ faktury, co zostanie
potwierdzone przez Nadzor Inwestorski poprzez podpisanie bez zastrzezen.

§ 10
Zasady rozliczen wynagrodzenia Wykonawcy

. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1. bedzie sie
odbywata w_5 ptatnosciach:

1) na podstawie 4 faktur czesciowych, ktérych wartos¢, nie moze przekroczy¢ 80% ceny
ryczattowej brutto,

2) pozostatg kwote - na podstawie faktury koncowej po odbiorze koncowym Przedmiotu
umowy.

. Potwierdzeniem odbioru robét i podstawg do wystawienia i ztozenia u Zamawiajgcego faktury
czesciowej lub koncowej bedzie oryginat protokotu odbioru czesciowego bagdz odbioru
koncowego, wynikajgcy z harmonogramu, podpisany bez uwag i zastrzezen w terminach
wynikajgcych z § 7 ust. 5 z uwzglednieniem § 8, stwierdzajgcy terminowe i zgodne z umowag
wykonanie Inwestycji wraz z zatgczonymi odpowiednio dowodami, o ktérych mowa w ust. 4.

. Faktura bedzie wystawiona na Zamawiajgcego ze wskazaniem numeru umowy i etapu.

. W przypadku wykonywania czesci umowy przez podwykonawce, warunkiem zaptaty przez

Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia tytutem realizacji umowy jest, aby Wykonawca
dotaczyt do faktury dowody zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom potwierdzajgce, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne wynagrodzenie za
wykonanie odpowiedniej czesci przedmiotu umowy.
Za dowdd zaptaty Strony rozumiejg faktury wystawione przez podwykonawce za wykonane przez
niego roboty, ktére sg przedmiotem odbioru przez Zamawiajgcego, potwierdzone przez
Wykonawce za zgodno$c¢ z oryginatem, tgcznie z kopig przelewu bankowego ptatnosci tej faktury.
Niezatgczenie wskazanego wyzej dowodu, uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu przedtozenia tego dowodu.

. Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zapfaty jakichkolwiek, szczegdétowych kosztow
i wydatkow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w szczegodlnosci z tytutu rozliczen
Wykonawcy z podwykonawcami innymi niz wskazani w § 12.

. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dowodow, o ktérych mowa w ust. 4
Zamawiajgcy zastosuje odpowiednio zapisy § 12 ust. 16.




7. Zaptata wynagrodzenia z tytutu realizacji umowy wynikajgcego z faktury realizowana bedzie
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2024
r. poz. 361), w formie przelewu z uwzglednieniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split
payment na rachunek bankowy Nr ......ccvoviiiiiiiiiiiiiiiiiner e w terminie 14 dni od daty
wptywu do Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

8. Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy wskazany powyzej figuruje w wykazie podatnikdéw
VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa. W przypadku, braku wskazanego rachunku bankowego, na dzien zlecenia
przelewu, w ww. wykazie zaptata wynagrodzenia zostanie wstrzymana do momentu dokonania
przez Wykonawce zgtoszenia tego rachunku bankowego w przedmiotowym wykazie lub
wskazania innego zgtoszonego tam rachunku bankowego, na co Wykonawca wyraza zgode.

9. Za date ptatnosci Strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10. W przypadku zwtoki w ptatnosci faktury Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego odsetek
za zwtoke w wysokosci ustawowej za kazdy dzien zwtoki.

11. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcania kar umownych z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

12. Wykonawca oswiadcza, iz jest czynnym podatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji

13. Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest ptatnikiem VAT i posiada numer identyfikaciji NIP 526-00-15-
277.

14. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach jego
statusu VAT w trakcie obwigzywania umowy, tj. w szczegdlnosci o rezygnacji ze statusu
czynnego VAT lub wykreslenia go z listy podatnikdw VAT czynnych przez organ podatkowy, w
terminie do 3 dni od ich zaistnienia.

15. W przypadku stwierdzenia przez organy podatkowe podczas kontroli podatkowej lub
skarbowej, ze w Swietle przepiséw dotyczgcych VAT klasyfikacja ustug przyjetych przez
Wykonawce jest btedna, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ szkody Zamawiajacego z tego faktu
wynikajgce, w szczegdlnosci z kwoty sankcji VAT, odsetek od zalegtosci podatkowych i kwote
uiszczonego VAT.

16. W przypadku otrzymania faktury zawierajgcej btedy, badz nie otrzymania przez
Zamawiajgcego wszystkich wymaganych zatgcznikéw do faktury, ptatnos¢ zostanie wstrzymana
i ponownie uruchomiona po dostarczeniu Zamawiajgcemu odpowiednio korekty
faktury/wymaganych dokumentéw, z konsekwencjg wstrzymania terminu biegu ptatnosci bez
konsekwenciji kar dla Zamawiajgcego,

17. Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres umowy okreslony
w przedmiocie umowy, wykonany w sposéb prawidiowy oraz zgodny z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

18. Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelno$ci zwigzanych z realizacjg niniejsze;j
umowy.

§11
Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzone;j
dziatalnosci gospodarczej dla szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z realizacjg umowy — polisa
ogodlna OC, i przedstawit poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie aktualnej, optaconej
polisy OC w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na kwote............ zt (nie mniejszg
niz 3.000.000,00 zf) stanowigcej Zafgcznik nr 4 do umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania ciggtosci ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1
w okresie obowigzywania niniejszej umowy i do przekazania Zamawiajgcemu dowodéw jego
optacenia/kopii — po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem — kazdej z nastepnych polis.



Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania wymaganych limitdw sumy gwarancyjnej przez caty
wymagany okres trwania ubezpieczenia, a w razie wyptaty odszkodowania z polisy Wykonawca
powinien uzupetni¢ sume gwarancyjng do wymaganego limitu okreslonego w ust. 1.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie zwlekat z zawarciem kolejnej polisy lub jej nie przedstawi,
to Zamawiajgcy sam zawrze polise na koszt Wykonawcy.

Z chwilg przejecia terenu robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i prawng za
pomieszczenia i powierzone mienie, i na zasadach ogdélnych odpowiada za wszelkie szkody
wynikte na tym terenie oraz inne szkody wynikajgce z prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt do ubezpieczenia sprzetu i urzgdzen znajdujgcych
sie na terenie budowy na okres realizacji robot.

§ 12
Realizacja umowy — podwykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wlasnymi sitami przedmiot umowy, *z wyjgtkiem prac,
ktore wykonajg podwykonawcy. Wykaz prac, ktérych wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom, zawiera Zatgcznik nr 5.

W przypadku zatrudnienia innych podwykonawcow Wykonawca zobowigzuje sie przedstawic

Zamawiajgcemu - Wykaz prac, ktérych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom,

zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do umowy, oraz zastosuje zapisy umowy dotyczgce

podwykonawcow.

. Zatrudnienie podwykonawcow wymaga podpisania przez Strony stosownego aneksu.

. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot, dostaw Ilub ustug podwykonawcom,

posiadajgcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, i zatrudniajgcym pracownikow

posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych
prac, dostaw lub ustug. Fakt zlecenia czesci robét, dostaw lub ustug podwykonawcom nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie postanowien umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i ich pracownikow,

jak za wiasne dziatania i zaniechania, w tym do koordynowania, nadzorowania i kontroli pracy

podwykonawcéw oraz weryfikowania i badania swoich Podwykonawcéw pod katem posiadania
przez nich wtasnych polis OC.

. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umoéw z podwykonawcami, ktérych przedmiotem sg

roboty budowlane okreslone niniejszg umowg, zakres prac zleconych podwykonawcom musi

zawierac¢ sie w zakresie prac wynikajgcym z niniejszej umowy oraz:

1) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,

2) wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorg zamierza zawrzec, a ktérej przedmiotem sg prace zawierajgce sie
w przedmiocie umowy, w terminie 7 dni przed planowanym przystgpieniem podwykonawcy do
wykonywania prac,

3) jezeli Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z podwykonawcg, nie zgtosi do niej pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy,

4) wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tresci zgodnej z projektem,
na ktéry Zamawiajgcy wrazit zgode, zgodnie z pkt 3) oraz niezwtocznie przedtozyc¢ jej kopie
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem, do ktorej Zamawiajgcy moze zgtosic sprzeciw.

5) niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 5 dni
roboczych od dnia jej przedtozenia uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢

Z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub




ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umédw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy, przy czym:

1) jezeli w umowie strony przewidziaty termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany umowy w tym zakresie w terminie 5 dni
roboczych,

2) umowa, o ktdrej mowa powyzej musi byé zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Postanowienia dotyczgce zasad zawierania umow z podwykonawcami, w tym ich zakres oraz
warunki i terminy wyptaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego, podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢é do umowy z dalszym
podwykonawcya, przy czym obowigzki podwykonawcy obcigzajg odpowiednio kazdego
nastepnego podwykonawce a dodatkowo podwykonawca zobowigzany jest przediozyc
Zamawiajgcemu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcg o tresci
zgodnej z przedtozonym projektem.

8. Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany umowy
0 podwykonawstwo oraz do zmiany umowy 0 podwykonawstwo.

9. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez mozliwosé
skorzystania przez Wykonawce z dalszych podwykonawcdw, uprzednio nie wskazanych, moze
nastgpi¢ wyltacznie za zgodg oraz po poinformowaniu Zamawiajgcego i ztozeniu o$wiadczenia
przez dotychczasowego podwykonawce o uregulowaniu wzajemnego rozliczenia z Wykonawca.

10. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4) Pzp,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

11. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ rejestr uméw zawartych z podwykonawcami, umow
zawartych z dalszymi podwykonawcami lub miedzy dalszymi podwykonawcami, ktérego kopie,
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem, przekaze na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

12. Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz oséb, o ktérym mowa w § 2 ust. 6 pkt 3 umowy.

13. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ aktualny wykaz, o ktorym mowa w ust. powyze;j
kazdorazowo, gdy dokona zmiany osob realizujgcych przedmiot umowy. Skutkiem nie ujecia
pracownika Wykonawcy w wykazie bedzie niedopuszczenie go na teren obiektu.

14. Pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy, ktorzy bedg realizowa¢ przedmiot umowy
zobowigzani sg przed wejsciem na teren obiektu okaza¢ pracownikom Zamawiajgcego lub
Uzytkownika dokument tozsamosci.

15. Jezeli Wykonawca przewidziat realizacje robét przy pomocy podwykonawcow, jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstaw do
zmiany terminu zakonczenia robot.

16. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dowodéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 4
Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca uchyla sie od obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy, z ktérym zawart odpowiednie umowy o podwykonawstwo i podejmie
odpowiednio nastepujgce czynnosci:

1) poinformuje Wykonawce o wstrzymaniu ptatnosci wynagrodzenia w celu umozliwienia
Wykonawcy — w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni roboczych
od doreczenia przedmiotowej informacji - zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy;

2) wstrzyma ptatnosci czesci wynagrodzenia, ktérego brakujgce dowody dotyczg - przy czym
powyzsze nie stanowi opdznienia w zapfacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek
Zamawiajacemu od nieterminowych ptatnosci — a zatrzymana kwota, stanowi¢ bedzie



zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do
Zamawiajgcego do czasu przedstawienia dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy;

3) w przypadku, gdy Wykonawca wniesie zastrzezenia dotyczgce bezposredniej zapftaty
wynagrodzenia podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo ztozenia do depozytu sgdowego
spornej kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy;

4) w przypadku obowigzku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy, termin zaptaty podwykonawcy wynosi 14 dni od daty wykazania przez
podwykonawce zasadnosci zaptaty;

5) dokona bezposredniej zaptaty wytgcznie naleznego podwykonawcy wynagrodzenia, bez
odsetek, po potrgceniu z faktury Wykonawcy kwoty wynagrodzenia zaptaconego bezposrednio
podwykonawcy lub ztozonej kwoty depozytu sgdowego;

6) ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow
obcigzajg Wykonawce.

17. Zapisy § 10 ust. 4 i 5 oraz ustepu powyzej majg zastosowanie do naleznosci wytgcznie dla
tych podwykonawcow, ktérych:

1) dla robo6t budowlanych okreslonych niniejszg umowag — projekty uméw o podwykonawstwo z
Wykonawcg zostaly zaakceptowane przez Zamawiajgcego i po ich zawarciu przedtozono w
kopii poswiadczonej za zgodnosc¢ oryginatem Zamawiajgcemu,

2) dla dostaw lub ustug — zawarte umowy o podwykonawstwo z Wykonawcg zostaty przedtozone
w kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Zamawiajgcemu.

§ 13
Uprawnienia Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce osob wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji umowy:

1) prace ogélnobudowlane;

2) prace elektryczne;

3) prace demontazowe i montazowe;

4) prace remontowe i malarskie;

5) roboty ziemne;

- jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce, podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
Zamawiajacy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

3. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca, zgodnie z wyborem Zamawiajgcego przedtozy wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji umowy:



1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oSwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. odwiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji,

5) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie deklaracji ZUS RCA
pracownika za poszczegolne miesigce realizacji zamdwienia,

6) przy czym dowody te powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (tj. w szczegoélnoscit
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

§ 14
Gwarancja i rekojmia za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wady fizyczne wykonanych robét oraz gwarancji
jakosci na wykonane roboty budowlane i montazowe jak rowniez wbudowane materiaty/wyroby —

ktorych okres gwarancji wynosi 24 m-ce, liczonej od dnia podpisania koncowego protokotu
odbioru (bezusterkowego).

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ korzystania z uprawnien wynikajgcych z rekojmi w
okresie trwania gwarancji (przedtuzenie rekojmi na czas okre$lony w ust. 1) oraz dochodzi¢
roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie powyzszego terminu, jezeli przed jej uptywem
zawiadomit Wykonawce o wadzie.

3. W razie stwierdzenia wad Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - zgda¢ usuniecia wad wyznaczajgc Wykonawcy
odpowiedni termin;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia oraz uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie zgodnie
Z jego przeznaczeniem — zgdac¢ wymiany.

4. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomic na piSmie Wykonawce. Istnienie wady
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

1 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegajg
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepisoéw i zgodna z
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (RODO)



5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca na wtasny koszt jest obowigzany:

a) przystgpienia do usuwania wad i usterek do 2 dni roboczych od zgtoszenia, oraz usuniecia
wad i usterek do 5 dni roboczych od ich zgtoszenia, przy czym termin ten, w technicznie
uzasadnionych przypadkach, moze zosta¢ wydiuzony za zgodg Zamawiajgcego lub
Uzytkownika,

b) w przypadku 3-krotnej awarii tego samego elementu - do wymiany na nowy.

6. Jezeli, Wykonawca nie usunie usterki, uszkodzenia lub wady w wymaganym terminie, a w
technicznie uzasadnionych przypadkach, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym lub
Uzytkownikiem, Zamawiajgcy moze je usung¢ we wkasnym zakresie lub za pomocg oséb trzecich
na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

7. Wykonawca nie moze odmowi¢ w okresie gwarancji usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢
zwigzanych z tym kosztow.

8. W przypadku naprawy bgdz wymiany elementéw przedmiotu umowy, do terminéw gwaranc;ji
beda miaty zastosowanie zapisy z art. 581 § 1i 2 k.c.

9. Przed uplywem okresu gwarancji, Zamawiajagcy w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim
wyznaczy termin dokonania odbioru gwarancyjnego z udziatem Wykonawcy.

10. Zamawiajgcy pisemnie powiadamia Wykonawce o terminie odbioru gwarancyjnego.
Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w procedurze odbioru gwarancyjnego. Nieobecnos¢
Wykonawcy podczas odbioru gwarancyjnego upowaznia Zamawiajgcego do dokonania
jednostronnego odbioru. Ustalenia dokonane przez Zamawiajgcego podczas jednostronnego
odbioru sg wigzgce dla Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy sporzadza protokét odbioru gwarancyjnego, ktéry podpisujg Strony umowy.

12. Protokdt sporzgdzony podczas odbioru gwarancyjnego stanowi podstawe do zwrotu
Wykonawcy kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostatej na okres gwaranciji
i rekojmi, z uwzglednieniem zapisoéw ust. 6 oraz § 16.

§ 15
Kary umowne i odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo naliczenia kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, a w przypadku wniesionych uwag braku zmiany
umowy w zakresie terminu zaptaty - w wysokoéci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

2) nieprzedtozenia we wskazanym w umowie terminie odpowiednio poswiadczonej za zgodno$¢é
z oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, a w przypadku
wniesionych uwag braku zmiany umowy we wskazanym zakresie - w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

3) nieterminowego wykonania;

a. czesciowych etapdw umowy - w wysokosci 0,5% wartosci brutto danego etapu, za kazdy
rozpoczety dzien zwitoki w stosunku do terminéw wykonania i zakresu robo6t okreslonych
w Harmonogramie;

b. ostatniego etapu umowy — w wysokosci 2% wartosci brutto tego etapu, za kazdy dzien
zwloki w stosunku do terminu wykonania i zakresu robét okreslonych w Harmonogramie;

4) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek;

5) nieterminowego usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1% wartosci
brutto przedmiotu umowy ustalonej w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwioki w stosunku do
uzgodnionego terminu;



6) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu kontynuacji przez Wykonawce polisy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci - w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;

7) za ztamanie przepiséw i/lub procedur bezpieczenstwa wynikajgcych z Planu BIOZ - kara w
wysokosci - 1 000, 00 zi, za kazdy stwierdzony przypadek;

8) zwioki wywotanej nieprzedtozeniem w terminie okreslonym w § 2 ust. 7 planu BIOZ - w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzieh zwioki,

9) zwioki wywotanej nieprzedtozeniem w terminie Harmonogramu - w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy dzien zwtoki, z uwzglednieniem postanowien § 6 ust. 2 pkt 2),

10) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy, niezaleznie od mozliwosci
dochodzenia szkod z tego tytutu przekraczajgcych wysoko$¢ kar umownych — przy
sporzadzeniu inwentaryzacji prac wykonanych; niezaleznie od nakfadu wykonanych prac;

11) niestawienia sie na naradzie zwigzanej z postepem prac 1 000,00 zi;

12) naruszenia przepisow BHP 1 000,00 zt za kazde naruszenie;

13) niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 13 ust. 1, w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy przypadek. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 13
ust. 1;

14) niespetnienia wymagania z § 16 ust. 6* 2 w terminie 14 dni od otrzymania wezwania —
w wysokosci 1 000,00 zi;

przy czym tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie

bedzie wyzsza niz 20% wartosci tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy, bez uprzedniego wezwania, w przypadku:

1) wykonywania robét niezgodnie z umowa;

2) przerwania wykonania robot na okres dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych bez przedstawienia
pisemnego uzasadnienia Zamawiajgcemu;

3) gdy w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub znacznej jego czesci.

. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1) i 2), Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare

umowng w wysokosci 10 % wartosci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w § 9 ust. 1 umowy.

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego

mu z tytutu wykonania cze$ci umowy, na podstawie protokotu inwentaryzacji robét w toku.

. W razie odstgpienia od umowy (w zakresie czesci lub catosci Swiadczenia umownego

okreslonego niniejszg umowa) z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy

obowigzany jest do odbioru $wiadczen wykonanych do dnia odstgpienia od (Swiadczenia
umownego) umowy i zaptaty naleznej za nie czesci Wynagrodzenia oraz przejecia od

Wykonawcy terenu budowy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z odpowiednim uzasadnieniem

przyczyn pod rygorem niewaznosci, w terminie 14 dni od powziecia przez Zamawiajgcego

2 Zapis dotyczy wniesionego zabezpieczenia w formie gwarancji/poreczenia



informacji o przyczynie uzasadniajgcej odstgpienie a Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przerwanych robét.

7. W razie odstgpienia od umowy (w zakresie czesci lub catosci swiadczenia umownego
okreslonego niniejsza umowg) z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,
Zamawiajacy uprawniony jest po dokonaniu inwentaryzacji do zlecenia pozostatych do wykonania
prac innej osobie trzeciej i obcigzenia Wykonawcy kosztami zastepczego wykonania robot.

8. W razie odstgpienia od (czesci lub catosci Swiadczenia umownego okreslonego niniejszg umowa)
umowy niezaleznie od przyczyn, Strony sg zobowigzane do wykonania w ciggu 30 dni od daty
zejscia z terenu budowy inwentaryzacji wykonanych prac.

9. Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar
umownych na zasadach ogdinych.

10. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia kar umownych z faktury za wykonane
roboty, a Wykonawca wyraza na to zgode.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed dniem zawarcia umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w kwocie stanowigcej 5 % fgcznego wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
umowy, o ktorym mowaw § 9ust. 1tj. wkwocie ..oeeeveeeerarnen.... zt, ktore stuzy pokryciu roszczeh
Zamawiajgcego z tytutu ewentualnego niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady wykonanych robot.

*(do zastosowania w sytuacji, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu)
2. Zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu na rachunek bankowy Zamawiajacego w BOS nr 07
1540 1157 2001 6611 3276 0002.

3. Zamawiajgcy moze z tytutu wniesionego zabezpieczenia potrgcac z posiadanej kwoty naleznosci,
do jakich uwaza sie upowazniony z powodu uchybien Wykonawcy w realizacji Umowy, co
wymaga uprzedniego przeprowadzenia procedury przez Zamawiajgcego, ustalajgcej stan
faktyczny, podstawe prawng oraz wysokos$¢ naleznego potrgcenia.

4. Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy, okres rekojmi i gwarancji i zostanie
zwrdcone zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty podpisania — bez uwag - protokotu
koncowego odbioru robét, i uznania przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonany przedmiot
umowy;

2) 30% kwoty zabezpieczenia - zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi za wady - nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu tej rekojmi i gwarancji;

wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub awarii wynikajgcych z winy Wykonawcy oraz odmowy
lub nieprzystgpienia przez Wykonawce do ich usuniecia, Zamawiajgcy kwote zabezpieczenia
przeznaczy na odpfatne ich usuniecie przez innego wykonawce.

6. Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji jakosci, Zamawiajacy bedzie dochodzit odszkodowania bezposrednio od
Wykonawcy.

*(do zastosowania w sytuacji, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w formie poreczenia lub
gwarancji)
2. Zabezpieczenie wniesiono w formie poreczenia/gwarandji/........




\l

Zamawiajagcy moze z tytutu poreczenia lub gwarancji zgdaé ptatnosci wszelkich kwot, za jakie

poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia lub gwarancji, z powodu uchybien

Wykonawcy w realizacji umowy, do jej wysokosci. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

stuzy pokryciu roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy przez Wykonawce.

Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy, okres rekojmi i gwarancji i zostanie

zwolnione zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty podpisania bez uwag protokotu
koncowego odbioru robot, i uznania przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonany
przedmiot umowy;

2) 30% kwoty zabezpieczenia - zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczeh
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady - nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu tej
rekojmi i gwaranciji;

W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub awarii wynikajgcych z winy Wykonawcy oraz

odmowy lub nieprzystgpienia przez Wykonawce do ich usuniecia, Zamawiajgcy kwote

zabezpieczenia przeznaczy na odptatne ich usuniecie przez innego wykonawce.

Jesli w czasie wykonania umowy osoba/podmiot wystawiajgcy gwarancje lub poreczenie okaze

sie niezdolna do wykonania swoich zobowigzan, Zamawiajgcy zwréci sie do Wykonawcy z

wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poreczenia na tych samych warunkach, co

poprzednia. Jesli Wykonawca w ciggu 14 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi nowej
gwarancji lub poreczenia, Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe w razie nieprzedtozenia
zabezpieczenia.

Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji jakosci, Zamawiajgcy bedzie dochodzit odszkodowania bezposrednio od
Wykonawcy.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca ma obowigzek przedtuzenia

obowigzywania, okreslonego datami, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o tg samg
ilos¢ dni, o ktérg zostata przedtuzona umowa oraz dostarczenia zmienionej gwarancji
/zmienionego poreczenia, w dniu podpisania aneksu do umowy.

§17
Poufnos¢ i przetwarzanie danych

. Wykonawca zapewnia, ze — zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (RODO)
— dane osobowe przetwarzane w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg przetwarzane za
pomocg odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych w sposdb zapewniajgcy
odpowiednig ich ochrone, w tym ochrone przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkowg utratg, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

. Wykonawca:

a) dopusci do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby dziatajgce z jego upowaznienia
oraz do przedmiotowych danych osobowych, do ktérych dostep jest niezbedny ze wzgledu na
realizacje niniejszej umowy, w zwigzku z ktérg dochodzi do przetwarzania danych osobowych;

b) zapewnia, ze osoby majgce dostep do danych osobowych, zobowigzane sg do zachowania
tajemnicy w zakresie przetwarzania danych osobowych;

c) osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zaznajomione sg z przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych i odpowiedzialnoscig za ochrone tych danych przed
niepowotanym dostepem, nieuzasadniong modyfikacjg, zniszczeniem, nielegalnym
ujawnieniem lub zbieraniem.

d) zapewnia wypetnienie obowigzkow informacyjnych zgodnie z RODO.



. Uwzgledniajgc stan wiedzy technicznej, Wykonawca wdrozyt odpowiednie srodki techniczne
i organizacyjne, aby przetwarzanym danym osobowym zapewniC stopien bezpieczenstwa
odpowiadajgcy — z uwzglednieniem prawdopodobiehAstwa wystapienia i wagi zagrozenia — ryzyku
naruszenia praw lub wolnosci podmiotow, ktorych dane zabezpiecza w wyniku wykonywania
niniejszej umowy.

. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy, Wykonawca, zgodnie z przyjeta przez niego procedura,
poinformuje o tym Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 36 godzin od
stwierdzenia naruszenia; powiadomienie nastgpi przez przestanie wiadomosci za posrednictwem
poczty elektronicznej.

. W przypadku zakonczenia realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest zaprzesta¢
przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji umowy i usung¢ je w taki
sposob, aby nie byto mozliwe ponowne ich odtworzenie. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim, wykonuje niezwtocznie po zakonczeniu realizacji umowy, chyba Ze przepisy prawa
nakazujg Wykonawcy dalsze ich przechowywanie. W takim przypadku za przetwarzanie wyzej
wymienionych danych po rozwigzaniu przedmiotowej umowy Wykonawca odpowiada jak
administrator.

. Wykonawca zobowigzany jest zachowac¢ poufnosé¢ informacji dotyczgcych Zamawiajgcego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentow
(Dz.U. z 2024r. poz. 594)

. Strony umowy zobowigzujg sie do zachowania zasad poufnosci w stosunku do wszelkich
informacji, w szczegdlnoéci o danych osobowych, w ktérych posiadanie weszly lub wejdg
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Strony umowy zobowigzujg sie rowniez do zachowania
w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentéow przekazanych przez
drugg Strone; uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogg by¢ wykorzystywane
wytgcznie w celach zwigzanych z realizacjg umowy.

. Zapisy wskazane w niniejszym paragrafie majg odpowiednio zastosowanie do podwykonawcow,
ktérzy przekazujg Wykonawcy lub Zamawiajgcemu dane osobowe lub ktérym przekazywane sg
przedmiotowe dane.

. Wykonawcy znany jest fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, stanowig informacje publiczng ktéra
podlega udostepnianiu w trybie ustawy z 6 wrzeénia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej
(Dz. U. 2022 r. poz. 902).

§ 18
Zmiany umowy

. Zamawiajgcy dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach okreslonych

w art. 455 Pzp oraz w niniejszym paragrafie.

. Zamawiajacy dopuszcza réwniez dokonywanie zmian do umowy w przypadku:

1) zmiany terminu realizacji Inwestycji w przypadkach okreslonych w § 6 umowy;

2) zmiany stanu prawnego lub faktycznego, ktére majg wptyw na tre$¢ zawartej umowy;

3) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy lub Zamawiajgcego;

4) zmiany, rezygnacji, bgdz wprowadzenia nowego podwykonawcy, przy uwzglednieniu zapisow
§ 12.

5) zmian liczby etapéw okreslonych w Harmonogramie, powodujgcych koniecznos¢ dokonania
zmian postanowien, o ktéorych mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. Zmiana moze nastgpic
jedynie po ztozeniu przez Wykonawce wniosku wraz z uzasadnieniem oraz uaktualnionym
Harmonogramem, nie pdzniej niz 7 dni przed wprowadzeniem nowego etapu i uzyskaniu
zgody przez Zamawiajgcego.



. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é wykonania robot zamiennych lub dodatkowych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji przetargowej jedynie w zgodzie z przepisami Pzp oraz
w sytuacji, gdy wykonanie tych robat:

1) bedzie niezbedne do zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robot przepisami, prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1;

2) zostalo ujete w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét i przewidziane do wykonania
wedtug opisanej technologii i z konkretnych materiatow i urzadzen, a za zgodg Nadzoru
Autorskiego Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego i Wykonawcy, wykonane zostang w sposob
inny/odmienny, z innych materiatow lub przy zastosowaniu innych urzadzen;

3) nie zostato uwzglednione w dokumentacji przetargowej i przedmiarach roboét, na podstawie
ktérych Wykonawca opracowat oferte, a ktérych wykonanie jest konieczne do zrealizowania
i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy;

4) wynika z przyczyn technologicznych, ekonomicznych, tj. koniecznosci zastosowania bardziej
efektywnej technologii wykonania i rozwigzan funkcjonalnych, nowoczesniejszych materiatow
i urzgdzen, o wyzszych parametrach uzytkowych czy estetycznych;

5) nie zmieni ani nie zmodyfikuje ogélnego charakteru pierwotnej umowy.

. Podstawg do wykonania robot zamiennych lub dodatkowych bedzie zatwierdzony przez

Zamawiajgcego:

1) dla robo6t zamiennych - protokét koniecznosci wykonania robot zamiennych zatwierdzony
przez autora dokumentacji projektowej, Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego;
przy czym protokét ten zawiera m.in. propozycje precyzyjnych rozwigzan, stanowisko autora
dokumentacji projektowej dotyczace ich celowosci, uzasadnienie — w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) dla robét dodatkowych - protokét koniecznosci wykonania robét dodatkowych zatwierdzony
przez autora dokumentacji projektowej, Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego;
przy czym protokot ten zawiera m. in. propozycje precyzyjnych rozwigzan, stanowisko autora
dokumentacji projektowej dotyczace ich celowosci, uzasadnienie, zatgczony kosztorys —
w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Wartos¢ i zakres ww. robét zostanie okreslona wg. cen okreslonych w ofercie/kosztorysie,

aw przypadku braku odpowiednich pozycji/cen w kosztorysie - wg. cennikdw i stawek

obowigzujgcych w dniu sktadania oferty.

. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwoS¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu

umowy (max. o 10% wartosci przedmiotu umowy) w sytuacji, gdy wykonanie danych robét nie

bedzie konieczne do prawidtowego, tj. zgodnego 2z zasadami wiedzy technicznej

i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego

§1.

Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ustepach powyzej jest mozliwe wytgcznie w trybie aneksu

do umowy, podpisanego przez Strony.

. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy, o ile zachodzag
przestanki okreslone w art. 455 ust 1 pkt 2) lit. b) Pzp,

4) zmiana pracownikéw skierowanych do wykonania robot,

5) Harmonogramu, o ile nie prowadzg do zmiany tgcznego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1, liczby etapéw, oraz korcowego terminu realizac;ji.

. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem postanowien umownych sg niewazne.



§ 19
Inne postanowienia

1. Strony bedg dgzy¢ do polubownego rozstrzygania sporéw mogacych powstac¢ na tle realizacji
niniejszej umowy.

2. Jesli ostatni dzien terminu na dokonanie czynnosci okreslonych w umowie przypada w sobote lub
dzien ustawowo wolny od pracy, termin ten przesuwa sie na dzieh nastepny.

3. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadzg go pod
rozstrzygniecie sgdu powszechnego witasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa
budowlanego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

5. *Umowe niniejszg sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazde;j
ze Stron. (w przypadku zawarcia umowy w postaci papierowej).

6. *Umowa zostata sporzgdzona w jednym egzemplarzu i zostata zawarta w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym z chwilg ztozenia ostatniego z podpiséw
elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegétach
dokumentu zawartego w postaci elektronicznej. (w przypadku zawarcia umowy w postaci
elektronicznej).

Zatgczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

Nr 1 — kopia Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy

Nr 2 — Dokumentacja projektowa (projekt budowlano-wykonawczy, STWiORB, przedmiar robot)
Nr 3— Wykaz oséb realizujgcych prace

Nr 4 — Kopia polisy OC

Nr 5 — Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

Nr 6 — Wzdr protokotu odbioru koricowego /i cze$ciowego

Nr 7 — Wzdr protokotu przekazania obiektu (terenu robot)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatgcznik Nr 1 do umowy nr FS.ZPN.251..... 2024 zdnia.........coooiiiiiiii
Kopia Formularza oferty

Zatgcznik Nr 2 do umowy nr FS.ZPN.251..... 2024 zdnia.........cooiiiiiiiii,
Dokumentacja projektowa

(stanowi odrebne pliki)

Informacja BiOZ pdf 623 KB
Lokalizacja.pdf 471 KB
PROJEKT BUDOWLANY - WYKOMNAWCZY - OPIS TECHMICZNY V3. pdf 1422 KB
Przedrmiar - budowlany_rev2.pdf 278 KB
Przedmiar instalacje c.o. Remont instalagji c.o. oraz izolacja posadzek w piwnicach.pdf 34 KE
Rys 01 - Plan sytuacyjny.pdf 741 KB
Rys 02 - Rzut intalacji piwnic.pdf 440 KB
Rys 03 - Schemat rozdzielaczy_ pdf 206 KB
Rys 03 - Widok kanatu w kierunku drugiego budynku_.pdf 206 KB
Rys 04 - Schemat rozdzielaczy_ pdf 170 KB
Rys 05 - Schemat warstw posadzkowych.pdf 288 KB
Rys 06 - KONSTRUKCIE STALE | PRZESUWME - rzut piwnic.pdf 695 KB

STWIORE V2.pdf 1118 KB
P



Zatgcznik Nr 3 do umowy nr FS.ZPN.251..... 2024 zdnia.........coooiiiiiiii
Wykaz osob realizujgcych prace

Wykaz oséb realizujgcych
»Remont poziomej instalacji centralnego ogrzewania w budynku FSUSR w Rzeszowie,
przy ul. J. Stfowackiego 7"

Rodzaj umowy i
Branza Poda¢ czas Wymiar
.. 0 prace . etatu
Lp Imie i - Zakres (podaé: na czas trwania
| Nazwisko | wykonywanych okreslony */ na Inna umowy (petny, 12
czynnosci czas (od ... do..) f/4 i{;ny)*,

nieokreslony)

* - niepotrzebne skredli¢

(Podpis osoby lub 0séb uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we wtasciwym petnomocnictwie)



Zatgcznik Nr 4 do umowy nr FS.ZPN.251..... 2024 zdnia.........coooiiiiiiii
Kopia polisy OC



(nazwa Wykonawcy)

Zatgcznik nr’5 do umowy nr FS.ZPN.251..... 2024 zdnia.......c.ooiiiiiiiiii,

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

W Robotach budowlanych pn. ,,Remont poziomej instalacji centralnego ogrzewania w budynku FSUSR w Rzeszowie,

Przy ul. J. Stowackiego 7",

Lp.

Nazwa podwykonawcy

Powierzona cze$¢
umowy

w %

Zakres wykonywanych czynno$ci

(...)

*niepotrzebne skresli¢

(Podpis osoby lub 0séb uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub

we wiasciwym pefnomocnictwie)



Zatgcznik Nr 6 do umowy nr FS.ZPN.251..... 2024 zdnia.........coooiiiiiiii
] (wzor) ]
PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO

Okreslenie przedmiotu odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania:
,Remont poziomej instalacji centralnego ogrzewania w budynku FSUSR w Rzeszowie, przy

ul. J. Stowackiego 7"
., ODBIOR KONCOWY

1.

Prace okre$lone w § 1 umowy zostaly zrealizowane:
- w terminie zgodnym z § 6 ust. 1 umowy tj.: dO ....euvuinnnnnnns - przekazanie obiektu do realizacji
robot nastgpito w dniu ..................

(podac date przekazania obiektu) *
- w terminie (innym niz wskazany w umowie) f. ... -
UZASAANIEINIE. ...t

. Zgtoszenie zakonczenia realizacji zostato dokonane przez Wykonawce wdniu ............. wpisem

do dziennika budowy i wystaniem zawiadomienia pocztg elektroniczng do Nadzoru
Inwestorskiego, Nadzoru Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajgcego.

Ustalenia komisji:

1.

2.

Wykonawca oswiadcza, ze prace bedgce przedmiotem umowy zostaty wykonane zgodnie
z Dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy nie Kkorzystat
z podwykonawcoéw/korzystat z podwykonawcow™:

1)

3)

i przedstawit dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom $wiadczgce o tym, ze zapftacono nalezne wynagrodzenie za wykonanie
odpowiedniej czesci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym podwykonawca/dalszy podwykonawca
nie bedzie zgtaszat zadnych roszczeh z tego tytutu do Zamawiajgcego.

. Wykonawca, zgodnie z warunkami okreslonymi w § 14 umowy, udziela Zamawiajgcemu rekojmi

i gwarancji jakosci liczgc od dnia .................

. Wykonawca przekazuje nastepujgce dokumenty dotyczgce Inwestycji (dokumentacja

powykonawcza, instrukcje, protokoty, zgtoszenia, uzgodnienia, oswiadczenia) *:
1) wew. dziennik budowy,
2) 1 komplet dokumentacji projektowej przekazany przez Zamawiajgcego na czas realizaciji
zadania, na podstawie protokotu zdnia .......................... ,
3) dokumentacja powykonawcza w dwoch (2) egzemplarzach oraz wersji elektronicznej wraz
z inwentaryzacjg powierzchniowg lokali,

4) certyfikaty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobdéw budowlanych do obrotu......... (wskazac
odpowiednio),
5) instrukcje, szczegdtowe warunki gwarancji itp. ..........cocoeieiiiinnnn. (wymienic jakie),

6) INNe (WYmIeniC JaKi@): ............ouuuiuiiiiii e

. Komisja po zapoznaniu sie z przedstawiong dokumentacjg oraz po dokonaniu kontroli

wykonanych roboét stwierdza, ze Wykonawca wykonat prace budowlane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i postanowieniami umowy, przyjmuje wykonany przedmiot umowy bez
zastrzezeh/wnosi nastepujgce uwagi i zastrzezenia*:



Na tym protokét zakonczono, odczytano i podpisano w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach:

Czlonkowie Komisji odbiorowe;:
Zamawiajacy: Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw
reprezentowany przez:

L) podpis ........cceennnn.

) podpis ........ceeennnnn.
Nadzor Inwestorski reprezentowany przez:

) podpis ........ceeeennn.

22 P podpis ........ceeennnn.

B) e podpis ........ceeeunenen.
Nadzér Autorski reprezentowany przez:

L) podpis ........cceeunee.
WYKONAWCA ...
TEPIrEZENIOWANY PIZEZ: ..vnenie ettt ettt e ae e ns
Kierownik BUOWY ..o e

L) podpis ........ceeeinnnn.

) podpis ........c.ceunnnn.

Uzytkownik nieruchomosci —
reprezentowany przez:
L) podpis ........ccceuvenen.

* - niepotrzebne skreslic



PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO

Okreslenie przedmiotu odbioru czesciowego

Umowa Nr ..., zdnia ..o na wykonanie robét budowlanych p.n.
,Remont poziomej instalacji centralnego ogrzewania w budynku FSUSR w Rzeszowie, przy
ul. J. Sfowackiego 7"

Dotyczy ..... etapu* robét zgodnie z Harmonogramem robét z dnia .....

. Prace dotyczace etapu ...... zostaty zrealizowane:
- w terminie zgodnym z harmonogramem robét tj.: do .................. -
- w terminie (innym niz wskazany w harmonogramie robot) fj. ...
el 7= - 1o |1 =Y 01 S

. Zgtoszenie zakonczenia realizacji robét etapu ...zostato dokonane przez Wykonawce w dniu

............. wpisem do dziennika budowy i wystaniem zawiadomienia pocztg elektroniczng do
Nadzoru Inwestorskiego, Nadzoru Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajgcego.

Ustalenia komisiji:

1.

2.

Wykonawca o$wiadcza, ze prace bedgce przedmiotem umowy zostalty wykonane zgodnie
z Dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy nie  korzystat
z podwykonawcéw/korzystat z podwykonawcow™:

1)

3)

i przedstawit dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom $wiadczgce o tym, ze zaptacono nalezne wynagrodzenie za wykonanie
odpowiedniej czesci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym podwykonawca/dalszy podwykonawca
nie bedzie zgtaszat zadnych roszczeh z tego tytutu do Zamawiajgcego.

. Komisja po dokonaniu kontroli wykonanych roboét stwierdza, ze Wykonawca wykonat prace

budowlane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i postanowieniami umowy, przyjmuje
wykonany przedmiot umowy bez zastrzezen/wnosi nastepujgce uwagi i zastrzezenia™:

Na tym protokét zakonczono, odczytano i podpisano w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach:

Cztonkowie Komisji odbiorowej:
Zamawiajacy: Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw
reprezentowany przez:

L) podpis ........coeenene.
) podpis ........ceeennnn.



Nadzoér Inwestorski reprezentowany przez:

) podpis ........ceeennne.

) podpis .........cceuveen.

D) podpis ........ceeennnnnn.
Nadzér Autorski reprezentowany przez:

.................................................................. pPodpIS ...cvviiean.
WYKONAWCA ...
TEPIrEZENTOWANY PIZEZ: ...ueenee e e e e neneas
KieroWniK DUAOWY ... e

L) podpis ..........cevee.
Uzytkownik nieruchomosci —
reprezentowany przez:

L) podpis ........ccevunene.

) podpis ........ceeeunenen.

* - niepotrzebne skreslic



Zatgcznik Nr 7 do umowy nr FS.ZPN.251.... 2024 zdnia.........cooiiiiiiiii
Protokot przekazania terenu robot

PROTOKOL PRZEKAZANIA TERENU ROBOT

Wdniu......... ........ r. Komisja ztozona z nizej wymienionych przedstawicieli, dokonata komisyjnego
przekazania/przejecia terenu robot celem wykonania robét budowlanych polegajgcych na ,,Remont
poziomej instalacji centralnego ogrzewania w budynku FSUSR w Rzeszowie, przy
ul. J. Stowackiego 7”’
1) Strona przekazujgca:
1) Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow z siedzibg w Warszawie przy
ul. Stanistawa Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa,

3) NadzOr INWESTOISKI ... e e e
2) Strona przejmujaca:
Wykonawca robdt budowlanyCh ...

3) Podstawa prawna przekazania terenu robét: umowa nr FS.ZPN.251. . .2024 z dnia
..................... na wykonanie ww. inwestyciji.
4) Przedstawiciele Stron zgodnie o$wiadczaja, ze:
a. teren przeznaczony do wykonania prac zostat przekazany Wykonawcy zgodnie
Z postanowieniami umowy.

b. wraz z niniejszym protokotem* / *przed przekazaniem terenu robdt tj. w dniu .......
Wykonawca ztozyt:
»Plan BIOZ
P (inne)

5) Prace zostang wykonane w oparciu o postanowienia umowy wskazanej w pkt. 3 niniejszego
protokotu.

6) Termin wykonania praC — do ...ccievecieiecieiiciaieeunes.s

7) Wraz z terenem robdt Zamawiajacy i Uzytkownik przekazuje Wykonawcy

Przedstawiciele Zamawiajacego

(imie i nazwisko, podpis)

Nadzér Inwestorski

(imie i nazwisko, podpis)

Przedstawiciele Wykonawcy, w tym Kierownik budowy

(imie i nazwisko, podpis)

Przedstawiciele Uzytkownika nieruchomosci

(imie i nazwisko, podpis)

*niepotrzebne skresli¢



