UMOWA NR FS.ZPN.203.118. 2022

zawarta w dniu ...... maja 2022 r. w Warszawie, pomiedzy:

Funduszem Skladkowym Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikoéw z siedziba w Warszawie, ul. Stanistawa
Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, posiadajgcym NIP 526-00-15-277, REGON 010347026,
reprezentowanym przez

Pania Jolant¢ Branska — Dyrektora Biura Zarzadu Funduszu Skladkowego Ubezpieczenia
Spolecznego Rolnikéw na podstawie Pelnomocnictwa nr 8/2022 Zarzadu Funduszu Skladkowego
Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw z dnia 22 lutego 2022 roku ,

zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajacym”

a

Panem/Pania .........cccovvvnnennn. prowadzacym ewidencjonowang dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
....................................................... z siedzibg W ey
wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
posiadajgca NIP ........... ,REGON .................. ,

zwanym w tresci umowy ,,Nadzorem Inwestorskim”

tacznie zwanych ,,Stronami”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, do ktorego na podstawie
art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z2019 r., poz.
1129 z p6zn. zm.) nie stosuje si¢ przepisoOw tejze ustawy oraz na podstawie oferty, ktorej kopia stanowi
Zatagcznik nr 1 do umowy, zawarto umowe o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza a Nadzoér Inwestorski przyjmuje na siebie obowigzek petnienia w pelnym
zakresie nadzor inwestorski nad wykonywanymi robotami zwigzanymi z usunigciem usterek w zakresie
zamontowanych okien i drzwi przez firm¢ PHU REMBUD Roman Siryk powstatych po realizacji
inwestycji pn.: ,, Realizacja prac modernizacyjnych i remontowych budynkéw Rolnik I i Rolnik II"’,
zwanego dalej ,,Inwestycjg”.

2. Zakres robot objetych Nadzorem Inwestorskim wynika z:
1) Zaproszenia do ztozenia oferty stanowigcego Zafgcznik nr 3 do umowy,
2) Protokotu dotyczacego wykonywanych robot gwarancyjnych z dnia 20 kwietnia 2022 r.
stanowigcym Zafgcznik nr 1 do umowy,
3) Raportu z badania kamera termowizyjng, ktorej na celu bylo sprawdzenie szczelno$ci okien w
budynku z dnia 06.05.2022 r. stanowigcym Zalgcznik nr 2 do umowy(wersja elektroniczna),
4) Dokumentacji projektowej dot. przedmiotowej inwestycji stanowigcej Zalgcznik nr 9 do
umowy/(wersja elektroniczna).
3. Nadzor Inwestorski zobowiazuje sie¢ do przestrzegania wymagan tresci ztozonej oferty stanowiacej

Zatgceznik nr 3 do umowy, a takze wymagan Zamawiajagcego oraz Wykonania przedmiotu umowy z
nalezyta starannoscig, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowigzujacymi przepisami prawa,
normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o zalozenia wstepne, wizj¢ lokalng oraz biezace
konsultacje z Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu jak rowniez w sposob zgodny z umowa zawarta
przez Zamawiajacego z Wykonawcg robot budowlanych realizujagcym zadanie inwestycyjne, oraz
wynikajacych z zaistnialych potrzeb rozwigzywania probleméw powstatych na tle realizacji zadania.

4. Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do wspolpracy w zakresie petnionych innych Nadzorow.

5. Nadzor Inwestorski o§wiadcza, ze zapoznat si¢ z:
a) Trescig umowy,
b) Zaproszeniem do ztozenia oferty,
C) Zalacznikami a w szczegdlnosci z : protokotem dot. wykonywanych robot gwarancyjnych oraz z

raportem z badania kamerg termowizyjna.



6. Przez Nadzor Inwestorski Strony rozumiejg petnienie funkcji przez osobe bedaca inspektorem nadzoru
w branzy konstrukcyjno — budowlanej posiadajaca stosowne uprawnienia.

7. Nadzor Inwestorski zobowigzuje si¢ petni¢ nadzoér nad realizacjg Inwestycji, o ktorej mowa w ust. 1,
w zakresie okreslonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

8. Strony uzgodnily, ze wszelkie prace odbywac si¢ beda na terenie uzytkowanego obiektu.

9. Przedmiot umowy objety jest Nadzorem Autorskim.

§2

Szczegotowy zakres obowigzkow nadzoru inwestorskiego

1. Do szczegélowych obowigzkow Nadzoru Inwestorskiego wynikajacych zumowy nalezy w
szczegoOlnosci:

1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)
10)

11)
12)

13)

14)
15)

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci wykonywania
napraw budowlanych ze sztuka budowlang oraz z przepisami prawa i wiedzg techniczng.
organizowanie prac zwigzanych z nadzorem w sposob niepowodujacy zbednych przerw w realizacji
napraw gwarancyjnych przez Wykonawce robot budowlanych,

systematyczne dokonywanie wpisow do wewnetrznego dziennika budowy,

sprawdzanie jakosci wykonawczych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych, a w szczegolnosci
zapobieganie zastosowaniu wyroboéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych dostosowania w
budownictwie,

catosciowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego — odbidr robot gwarancyjnych,
wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi roboét polecen, potwierdzonych wpisem do
wewnetrznego dziennika budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych i dowody dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobow budowlanych,

zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robdt dokonania poprawek badZz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogltaby wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowg,

udzielanie Wykonawcy robot budowlanych informacji, wyjasnien wskazowek dotyczacych realizacji
zamoOwienia,

udzial w naradach roboczych — koordynacyjnych w trakcie realizacji inwestycji, zwolywanych
réwniez przez Zamawiajacego w jego siedzibie lub na placu budowy,

kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robot budowlanych przepisow dotyczacych ochrony
Srodowiska,

kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robot budowlanych, zasad BHP, p.poz itd.,
wstrzymanie robot w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamowieniem i obowigzujacymi
przepisami,

sprawdzenie wykonanych robdt i powiadamianie Wykonawcy robdt budowlanych o wykrytych
wadach oraz poswiadczanie usunigcia wad przez Wykonawce, a takze ustalanie rodzaju i zakresu
koniecznych do wykonania robot poprawkowych,

biezace informowanie Zamawiajacego o wszelkich problemach zwigzanych z realizacja inwestycji,
Scista wspotpraca z Zamawiajagcym, zgodnie z jego wymogami, przedmiotem zamdwienia
1 obowigzujacymi przepisami.

2. Strony ustalajg, ze ilo$¢ pobytow na budowie Nadzoru Inwestorskiego uzalezniona jest od potrzeb,
wiedzy Inspektora, zgltoszen Zamawiajacego, Wykonawcy robot gwarancyjnych i Uzytkownika obiektu i
ma by¢ nie mniejsza niz 2 razy w tygodniu.

3. Strony ustalajg, ze Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do zgloszenia si¢ na budowie nie pdzniej niz

W ciaggu 24 godzin od telefonicznego lub poczta elektroniczng powiadomienia przez Wykonawce robot

budowlanych, Zamawiajacego lub innych podmiotow zwigzanych z realizacja przebudowy.



4. Godziny pracy Nadzoru Inwestorskiego winny by¢ dostosowane do godzin pracy Wykonawcy robot
budowlanych.

5. Nadzér Inwestorski jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i jednoczes$nie przedstawiciel
Zamawiajacego, dziata w imieniu Zamawiajacego w zakresie nadzoru merytorycznego,
sprawozdawczo$ci, monitoringu, kontroli. Podejmuje decyzje we wszelkich sprawach zwigzanych
Z interpretacjag dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczacych
akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce robot budowlanych.

6. Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$§é wykonania robot niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig to Zamawiajacy upowaznia Nadzor Inwestorski do
udzielenia wykonawcy robét zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy,
0 czym Nadzor Inwestorski niezwlocznie zawiadomi Zamawiajacego.

7. Nadzor Inwestorski o$wiadcza, iz funkcje Inspektora Nadzoru peni¢ bedzie osoba uprawniona do
pehlienia samodzielnej funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz przynalezaca do izby inzynieréw budownictwa, co potwierdzajg kopie uprawnien
i zaswiadczen stanowiagce Zalgcznik nr 5 do umowy.

8. Osoba petnigca funkcje Inspektora Nadzoru ztozy w terminie 3 dni od zawarcia umowy o$wiadczenie
0 przyjeciu obowiazkow inspektora nadzoru podczas realizacji umowy, wg wzoru stanowigcego

Zatgceznik nr 4 do umowy.
9. Nadzor Inwestorski o$wiadcza, iz ponosi wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich odpowiedzialno$¢ za

wyrzadzone szkody bedace nastgpstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych umowa.

§3
Obowiazki Zamawiajgcego
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy do realizacji prac objetych niniejszg umowa,
2) zapewnienie miejsca postojowego na kontener z odpadami budowlanymi,
3) zapewnienie miejsca na sktadowanie drobnych materiatow budowlanych,
4) wskazania systemu zabezpieczen ppoz. w obiekcie uzytkowym (czujki alarmowe i inne) oraz miejsc

objetych kontrolg dostepu (w sytuacji, w ktorej prace beda wykonywane w tej strefie),
5) zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za realizacje umowy.

§4
Przedstawiciele Stron
1. Nadzér Inwestorski oswiadcza, ze posiada odpowiednia wiedzg, doswiadczenie i dysponuje
odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania umowy i zobowigzuje si¢
wykona¢ przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej zawodowej starannosci, zgodnie z prawem
budowlanym i pod nadzorem uprawnionych osob.
2. W realizacji postanowien umowy ze strony Nadzoru Inwestorskiego funkcje inspektora nadzoru
sprawowata bedzie nastepujaca osoba:
1) Pan/Pani ......... posiadajacy/a uprawnienia nr ............... - W specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej,
3. Osobami upowaznionymi do wspotdziatania przy realizacji Inwestycji jest/sa:
1) ze strony Zamawiajgcego przedstawicielem jest:
Pan Krzysztof Placek — tel. 22 439 03 83, mail: funduszskladkowy@fsusr.gov.pl
2) przedstawiciel Uzytkownika:
Pan/Pani ..........c.coooiiiiiiii
3) Ze strony Nadzoru Inwestorskiego przedstawicielem jest:

Pan/Pani .............c.oo
Osoby wskazane w pkt. 1) i 2) upowaznione sa do podpisywania w imieniu Zamawiajacego



protokotéw odbioru/ogledzin i notatek ze spotkan, w tym roboczych, zwigzanych z realizacja
przedmiotowej Inwestycji.
Zmiana 0sob wskazanych w ust. 3 nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy, a Wymaga pisemnego
zawiadomienia drugiej Strony.
W uzasadnionych przypadkach Nadzér Inwestorski moze dokona¢ zmiany o0soby wskazanej
w ust. 2, uprzednio uzyskujac zgode Zamawiajacego. Zamawiajacy wyrazi zgode pod warunkiem,
ze osoba zastgpujaca bedzie posiadata kwalifikacje uprawnienia nie mniejsze niz osoby dotychczas
pelniagce t¢ funkcje oraz zlozy dokumenty wymagane niniejsza umowg — a zmiana nastapi po
sporzadzeniu stosownego aneksu.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢:

1) nie wyrazenia zgody na zmiang¢ osoby petnigcej obowiagzki Inspektora nadzoru w przypadku
nie zapewnienia Inspektora o kwalifikacjach jakie wskazano pierwotnie w umowie / ofercie —
w takim przypadku Nadzor Inwestorski zobowigzany jest dostosowac si¢ do decyzji Zamawiajacego,

2) zazadania od Nadzoru Inwestorskiego zmiany osoby petnigcej obowigzki Inspektora nadzoru jezeli
uzna, ze nie wykonuje ona badz nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajace z niniejszej umowy.

Korespondencja migdzy Stronami bedzie kierowana na adres:

1) Zamawiajacego podany w komparycji
email: funduszskladkowy@fsusr.gov.pl , fax 22 629 97 24

2) Uzytkownik:

3) Nadzor Inwestorski podany w komparycji

4) Wykonawcy robét:
"Rembud" PHU - Roman Siryk ul. Podwalna 14a, 37-630 Oleszyce

§5

Termin realizacji przedmiotu umowy

Ustugi, bedace przedmiotem umowy realizowane bgda od dnia zawarcia umowy do daty zakonczenia
napraw gwarancyjnych, ktorych termin uptywa 30 lipca 2022 r.

§6

Odbiory
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy bg¢da dokonywane nastgpujace odbiory:
1) odbiory robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
2) odbior koncowy naprawy robot gwarancyjnych.
Gotowos¢ dokonania odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu Wykonawca robot zgtasza do
Inspektora nadzoru pocztg elektroniczng. W terminie nie dluzszym niz 3 dni od zgloszenia Nadzor
Inwestorski dokonuje ich odbioru i wpisu do dziennika budowy/wewnetrznego dziennika budowy i
informuje Zamawiajacego poczta elektroniczng o ich odbiorze.
Odbidr koncowy robdt gwarancyjnych, dokonany bedzie po wykonaniu przez Wykonawce napraw
okreslonych w §1 ust.1 umowy i potwierdzeniu wykonania robot przez Inspektora Nadzoru.
Przystapienie do czynnosci odbioru koncowego nastapi przez przedstawicieli Stron w terminie do 7 dni
od dnia zgloszenia gotowosci droga elektroniczng przez Wykonawce robot budowlanych.
Protokot odbioru koncowego napraw gwarancyjnych, ktérego wzor stanowi Zatgcznik nr 7 do umowy,
powinien okre§la¢ w szczegdlnosci: stwierdzenie terminowego wykonania prac, zakres wykonanych
robot, termin odbioru, okresla¢ jakos¢ robot, wskazywac podwykonawcow, ktorym Wykonawca robot
budowlanych powierzyt realizacje czeSci zamoOwienia, badz stwierdza¢, ze Wykonawca roboét
budowlanych nie korzystat z podwykonawcow, oraz zastrzezenie zaistnienia wad lub usterek.
Protok6t odbioru koncowego hapraw gwarancyjnych podpisuja przedstawiciele: Zamawiajgcego,
Uzytkownika, Wykonawcy, Kierownik budowy oraz Nadzoér Inwestorski.



10.

11.

Protokoét zostanie sporzadzony w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla przedstawiciela
Uzytkownika, 1 dla Nadzoru Inwestorskiego,1 dla Zamawiajacego i 2 dla Wykonawcy robot
budowlanych. Przy czym 1 egzemplarz Wykonawca rob6t budowlanych winien zosta¢ przekazany wraz
z fakturg do Zamawiajacego.

§7
Wynagrodzenie — warto$¢ przedmiotu umowy
Catkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:
............................ ,...zb netto + nalezny VAT 23% = .......ccceeuveey.e. ..zl brutto
(Stownie: ..o /100 ztotych brutto),

Podstawa dla wystawienia faktury dotyczacej platnos$ci stanowi¢ bedzie podpisany bez zastrzezen

protokot odbioru koncowego.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym wynikajacym z kalkulacji

wiasnej Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentacji projektowe;j.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest stalg ceng ryczaltowg na calkowity czas umowy,

niepodlegajaca zmianom, i stanowi maksymalne wynagrodzenie przystugujace Nadzorowi

Inwestorskiemu.

Nadzor Inwestorski niniejszym potwierdza, iz wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie

elementy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, uwzgledniajace wnikliwg i1 caloSciowa

znajomo$¢ przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy a takze obejmuje wszelkie

ryzyka oraz uwzglednia wszystkie koszty, w tym takze m. in.:

1) wszelkie wydatki ponoszone w celu sprawowania Nadzoru Inwestorskiego,

2) koszty ponoszone przez Nadzor Inwestorski z tytutu dojazdow na teren budowy, przejazdoéw, diet
i noclegow,

3) koszty pobytu na budowie.

Faktura b¢dzie wystawiona na Zamawiajacego ze wskazaniem numeru umowy.

Zaptata wynagrodzenia wynikajacego z faktury realizowana bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z p6zn. zm.), w formie

przelewu z uwzglednieniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment na rachunek

DANKOWY NI cviriieiiiiiiiieiiiiiiecninneeneens w terminie 14 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego

prawidlowo wystawionej faktury VAT wraz wszystkimi odpowiednio wymaganymi do danej faktury

zatgcznikami.

Zaptata wynagrodzenia zrealizowana w sposob okreSlony powyzej w pelni wyczerpuje roszczenia

Nadzoru Inwestorskiego wzgledem Zamawiajacego.

W przypadku otrzymania faktury zawierajgcej btedy, nie zawierajacej adnotacji ,,mechanizm podzielonej

ptatnosci”, badz nie otrzymania przez Zamawiajacego wszystkich wymaganych zatgcznikéw do faktury,

platnos¢ zostanie wstrzymana i ponownie uruchomiona po dostarczeniu Zamawiajacemu odpowiednio

korekty faktury/wymaganych dokumentoéw, z konsekwencja wstrzymania terminu biegu ptatnosci bez

konsekwencji kar dla Zamawiajacego.

Nadzorowi Inwestorskiemu przystuguje wylacznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres umowy
okreslony w przedmiocie umowy, wykonany w sposob prawidlowy oraz zgodny z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiajacy moze za pisemnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego, wstrzymac¢ w catosci lub

W czgsci nalezne mu platno$cei, jezeli wystapi i bedzie trwato ktorekolwiek ze zdarzen:

1) Nadzor Inwestorski nie dopetni obowiazkéw, zwigzanych z wykonaniem umowy na kazdym etapie
realizacji,

2) kazda inna sytuacja, za ktorg Nadzor Inwestorski jest odpowiedzialny w ramach umowy, a ktora
zagraza prawidlowej realizacji umowy, w szczegdlnosci zagraza nalezytemu wykonaniu robot lub na
skutek dzialania lub zaniechania Nadzoru Inwestorskiego powstanie lub istnieje mozliwo$¢
powstania szkody po stronie Zamawiajacego.



12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

1.

N

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1 w przypadku
wstrzymania lub zaprzestania realizacji robot budowlanych lub gdy roboty budowlane z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego nie bgda realizowane przez Wykonawce robot.

W przypadku zaistnienia okolicznos$ci, ktére spowoduja, Ze realizacja Inwestycji w catosci lub czgsci nie
dojdzie do skutku, Nadzoér Inwestorski otrzyma wynagrodzenie wytacznie za zrealizowane czynnosci.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci zwigzanych z realizacja niniejszej umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego Nadzorowi
Inwestorskiemu z tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkod i kar
umownych, a Nadzor Inwestorski wyraza na to zgode.

W przypadku wydhuizenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. |

nie ulega zmianie.
Nadzér Inwestorski jest czynnym ptatnikiem VAT.

§8
Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej
Nadzér Inwestorski o$wiadcza, Ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci dla szkod, ktore mogag zaistnie¢ w zwigzku z realizacja umowy i przedstawit -
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem - kopie optaconej polisy OC:
stanowigce Zafgcznik nr 6 do umowy.
Nadzér Inwestorski zobowigzuje sie do zachowania ciaglo$ci ubezpieczenia, o ktéorym mowa
w ust. 1, w okresie obowigzywania niniejszej umowy i do przedktadania Zamawiajgcemu dowodow
jej optacenia/ kopii - po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem - kazdej z nastepnych polis.
Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do utrzymania wymaganych limitow sumy gwarancyjnej przez
caly wymagany okres trwania ubezpieczenia, a w razie wyplaty odszkodowania z polisy Nadzor
Inwestorski powinien uzupetni¢ sume gwarancyjna do wymaganego limitu, okreslonego w ust. 1.
W przypadku, gdy Nadzoér Inwestorski bedzie zwlekat z zawarciem kolejnej polisy lub jej nie
przedstawi, to Zamawiajacy sam zawrze polis¢ na koszt Nadzoru Inwestorskiego.
Z chwila przejecia terenu robot, Nadzor Inwestorski ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i prawna
za pomieszczenia i powierzone mienie, i na zasadach ogoélnych odpowiada za wszelkie szkody wynikte
na tym terenie oraz inne szkody wynikajace z prowadzenia robot.

§9
Bledy w nadzorze
Nadzér Inwestorski jest zobowigzany do pokrycia kosztéw usunigcia wad robot powstatych w wyniku
btedow w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia
oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za zaistnialg szkodg.

. Nadzor Inwestorski wyraza zgodg na sposob rozliczenia, o ktérym mowa w ust. 1.

§ 10

Gwarancja i r¢kojmia za wady
Nadzér Inwestorski ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za wady fizyczne i prawne obiektu
powstate w wyniku bledéw w nadzorze inwestorskim do momentu wygasnigcia okresu gwarancji
i rekojmi  okreslonego w umowie na realizacje Inwestycji na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ korzystania z uprawnien wynikajacych z rgkojmi w okresie
trwania gwarancji (przedtuzenie re¢kojmi na czas okreslony w ust. 1) oraz dochodzi¢ roszczen z tytulu
gwarancji takze po uptywie powyzszego terminu, jezeli przed jej uplywem zawiadomit Nadzor
Inwestorski o wadzie.
O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomié¢ na piSmie Nadzor Inwestorski. Istnienie
wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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W przypadku naprawy badz wymiany elementéw przedmiotu umowy, do terminéw gwarancji beda
mialy zastosowanie zapisy z art. 581 § 112 k.c.

§11
Zasady porozumiewania sie Stron

. Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem ustug objetych przedmiotem

niniejszej umowy oraz dotyczacych interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie w drodze korespondencji
pisemnej dorgczanej adresatom drogg elektroniczng lub faksem (kazda ze stron na zadanie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji) a takze w drodze konsultacji na okolicznos¢,
ktorych beda sporzadzane notatki podpisywane przez przedstawicieli Zamawiajacego i Nadzoru
Inwestorskiego.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych — koordynacyjnych z udziatem

przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacego i Wykonawcy robot budowlanych oraz innych
zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robot. Terminy takich narad bedzie ustalat Zamawiajacy.

. Narady, o ktorych mowa w ust. 2 beda protokotowane przez Wykonawce robdt budowlanych, a kopie

protokotu beda przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na naradg.

. Przedstawicielem Zamawiajacego do prowadzenia spraw zwigzanych z wykonaniem ustugi i do odbioru

przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajacego bedzie Pan Krzysztof Placek tel. 22439 03 83
email: funduszskladkowy@fsusr.gov.pl

. Przedstawicielem Nadzoru Inwestorskiego bedzie Pan ........................... tel. .o ,
mail: ...
. Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub za§wiadczenie Zamawiajacego

wobec Nadzoru Inwestorskiego bedzie dokonywane w formie pisemnej, z zastrzezeniem ust. 1

§12
Kary umowne i odstgpienie od umowy

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar umownych w nastgpujacych przypadkach:

1) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z powodu okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialnos$é
ponosi Nadzoér Inwestorski - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego
w§ 7ust. 1,

2) opdznienia w wykonaniu obowigzkéw wynikajacych z §2 umowy, ktorych termin zostat ustalony —
w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia. W przypadku stwierdzenia, ze Nadzor Inwestorski lub Inspektorzy nadzoru w branzach
nie wykonuja obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy Zamawiajacy wezwie jednokrotnie
Nadzér Inwestorski wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin, a w przypadku dalszego uchylania
si¢ od obowigzkow (tj. nie podjecia czynnosci z wezwania) zastosuje kary okreslone niniejszym
paragrafie.

3) za kazde stwierdzone przez Zamawiajagcego niewykonanie lub wykonanie obowigzkow
wynikajacych z umowy w sposob niezgodny z obowigzujagcymi przepisami np. brak potwierdzonej
stosownym wpisem obecno$ci na budowie, odbior robot o parametrach niezgodnych z dokumentacja
projektowa Iub obowiazujacymi przepisami — w wysokosci 100,00 zI brutto. Zamawiajacy
poinformuje na pismie Nadzor Inwestorski o stwierdzonym fakcie niewlasciwego pelienia nadzoru.

4) nie przedtozenia Zamawiajacemu kontynuacji przez Nadzor Inwestorski polisy ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci w wysokosci 2 000,00 zt,

5) odstapienia od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn lezacych po stronie Nadzoru
Inwestorskiego lub odstagpienia od umowy przez Nadzor Inwestorski z przyczyn nie lezacych po



stronie Zamawiajacego, w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy,
niezaleznie od mozliwosci dochodzenia szkdéd z tego tytulu przekraczajacych wysokosé kar
umownych — przy sporzadzeniu inwentaryzacji prac wykonanych,
2. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy, bez uprzedniego wezwania, w przypadku:
1) realizacji Nadzoru Inwestorskiego robdt niezgodnie z umowa,
2) przerwania wykonania realizacji umowy na okres dluzszy niz 30 dni kalendarzowych bez
przedstawienia pisemnego uzasadnienia Zamawiajgcemu, z konsekwencjami okre§lonymi w ust. 1,
3) utraty uprawnien niezbednych do wykonywania przedmiotu umowy,
4) gdy w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie catosci majatku Nadzor
Inwestorski Iub znacznej jego czesci.
3. Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ w catosci lub w czeSci w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o:

1) wystapieniu istotnych zmian okolicznoéci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy

W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu,

2) wykonywaniu czynno$ci przez Nadzor Inwestorski w sposob niezgodny z obowigzujacymi
przepisami lub z postanowieniami niniejszej umowy,

3) niepodjeciu przez Nadzor Inwestorski obowigzkow wynikajacych z umowy lub przerwanie ich
wykonywania przez okres dluzszy niz 7 dni.

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, W trybie natychmiastowym, w przypadku razacego naruszenia
przez Nadzor Inwestorski obowiazkow wynikajacych z umowy, w szczegodlnosci w przypadku, gdy
Nadzor Inwestorski

1) przerwatl wykonanie obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy, a nieuzasadniona przerwa
trwa dtuzej niz 14 dni,

2) nastapi rozwigzanie lub likwidacja przedsigbiorstwa,
3) zostanie wydane postanowienie o zaj¢ciu majatku przedsiebiorstwa Nadzoru Inwestorskiego.
5. Jako razace naruszenie postanowien umowy Strony kwalifikuja takze przypadki:

1) nienalezytego wykonywania umowy przez Nadzor Inwestorski skutkujacego powstaniem szkody
U Zamawiajgcego lub powstaniem roszczen osob trzecich wzgledem Zamawiajacego z tytutu szkod
poniesionych przez te osoby;

2) nieobecnosci na terenie robot ktorejkolwiek z 0s6b wykonujacych czynno$ci po stronie Nadzoru
Inwestorskiego wzgledem robot, ktore w danym momencie maja by¢ nadzorowane, a wynikaja ze
zgloszen do odbioru prac wskazanych przez Wykonawce robot;

3) stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze funkcje Nadzoru Inwestorskiego peini inna osoba niz
wskazana w umowie, z zastrzezeniem zmian dopuszczonych w tresci umowy lub stwierdzenia, ze
Strony nie dokonaty wczesniej zmian tych osob;
6. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i musi spetnia¢
formalno — prawne wymogi zawarte w przepisach Kodeksu cywilnego.
7. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko§¢ kar umownych na
zasadach ogdlnych.
8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z faktury za wykonane roboty,
a Nadzor Inwestorski wyraza na to zgode.



§13

Poufnos$é i przetwarzanie danych

. Nadzor Inwestorski zapewnia, ze — zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (RODO) — dane

osobowe przetwarzane w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda przetwarzane za pomoca

odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych w sposdb zapewniajacy odpowiednig ich
ochrong, w tym ochron¢ przed niedozwolonym Ilub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz
przypadkowa utrata, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

. Nadzor Inwestorski:

a) dopusci do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby dziatajace z jego upowaznienia oraz
do przedmiotowych danych osobowych, do ktorych dostgp jest niezbedny ze wzgledu na realizacje
niniejszej umowy, w zwiazku z ktoéra dochodzi do przetwarzania danych osobowych,

b) zapewnia, ze osoby majace dostep do danych osobowych, zobowigzane sg do zachowania tajemnicy
w zakresie przetwarzania danych osobowych,

C) osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zaznajomione sg z przepisami dotyczacymi
ochrony danych osobowych i odpowiedzialnoscig za ochron¢ tych danych przed niepowotanym
dostepem, nieuzasadniong modyfikacja, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub zbieraniem.

d) zapewnia wypetnienie obowigzkow informacyjnych zgodnie z RODO.

. Uwzgledniajac stan wiedzy technicznej, Nadzor Inwestorski wdrozyl odpowiednie srodki techniczne

i organizacyjne, aby przetwarzanym danym osobowym zapewni¢ stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy

— z uwzglednieniem prawdopodobienstwa wystapienia i wagi zagrozenia — ryzyku naruszenia praw lub

wolnosci podmiotow, ktorych dane zabezpiecza w wyniku wykonywania niniejszej umowy.

. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w zwigzku

Zrealizacja niniejszej umowy, Nadzor Inwestorski, zgodnie z przyjeta przez niego procedurs,

poinformuje o tym Zamawiajacego niezwtocznie, nie poézniej niz w terminie 36 godzin od stwierdzenia

naruszenia; powiadomienie nastapi przez przestanie wiadomosci za posrednictwem poczty elektroniczne;j.

. W przypadku zakonczenia realizacji niniejszej umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest zaprzestac

przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji umowy i usunaé je w taki sposob,

aby nie bylo mozliwe ponowne ich odtworzenie. Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim,
wykonuje niezwlocznie po zakonczeniu realizacji umowy, chyba ze przepisy prawa nakazuja Nadzorowi

Inwestorskiemu dalsze ich przechowywanie. W takim przypadku za przetwarzanie wyzej wymienionych

danych po rozwigzaniu przedmiotowej umowy Nadzér Inwestorski odpowiada jak administrator.

. Nadzor Inwestorski zobowigzany jest zachowac poufnos$¢ informacji dotyczacych Zamawiajacego

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentow

(Dz.U. 2 2020 r. poz. 1076 z p6zn. zm.)

. Strony umowy zobowigzujg si¢ do zachowania zasad poufnosci w stosunku do wszelkich informacji,

w szczegoblnosci o danych osobowych, w ktorych posiadanie weszty lub wejda w zwigzku z realizacja

niniejszej umowy. Strony umowy zobowigzuja si¢ rowniez do zachowania w tajemnicy oraz

odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentow przekazanych przez drugg Strone; uzyskane
informacje oraz otrzymane dokumenty moga by¢ wykorzystywane wylacznie w celach zwigzanych

Z realizacjg umowy.

. Zapisy wskazane w niniejszym paragrafie majg odpowiednio zastosowanie do podwykonawcow, ktorzy

przekazuja Nadzorowi Inwestorskiemu lub Zamawiajacemu dane osobowe lub ktorym przekazywane sa

przedmiotowe dane.

. Nadzorowi Inwestorskiemu znany jest fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, stanowig informacj¢ publiczng

ktora podlega udostgpnianiu w trybie ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej

(Dz. U. 2020 r. poz. 2176).



§14
Zmiany umowy

Niedopuszczalne s3 zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Nadzoru Inwestorskiego, za wyjatkiem mozliwosci dokonania
zmian przewidzianych w tre$ci umowy i W niniejszym paragrafie.
Oproécz mozliwosci dokonania zmian do umowy przewidzianych w innych paragrafach, ktére nie
wymagaja sporzadzenia aneksu do umowy, Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ zmiany
postanowien niniejszej umowy w przypadku wystapienia jednej lub kilku z nastgpujacych okolicznosci:
1) zmiany wynagrodzenia lub zakresu, tylko tej czgsci, ktora pozostata do wykonania tj. w przypadku:
a) rezygnacji przez Zamawiajacego z czesci zakresu przedmiotu zamowienia,
b) zmniejszenia wynagrodzenia o warto$¢ niewykonanych prac;
2) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych — niemajacych wplywu na warto$é
umowy - powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania umowy

a) na skutek konieczno$ci wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zaméwienia, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) na skutek konieczno$ci zmiany terminu realizacji UmOwy zawarte] przez Zamawiajacego
z Wykonawcg rob6t budowlanych

€) zpowodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie zaméwienia, pod warunkiem,
ze dzialania te nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,
3) zmiany stanu prawnego lub faktycznego, ktore majg wpltyw na tre$¢ zawartej umowy,
4) zmian podmiotowych po stronie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego zmiany, rezygnacji,
badz wprowadzenia nowego podwykonawcy.
Dokonanie zmian, o ktorych mowa w ust. 2 jest mozliwe wylacznie w trybie aneksu do umowy,
podpisanego przez Strony.
W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:
a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,

b) danych teleadresowych,
c¢) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Zmiany umowy dokonane z naruszeniem postanowien umownych sg niewazne.

§ 15
Inne postanowienia

Strony beda dazy¢ do polubownego rozstrzygania sporéw mogacych powstaé na tle realizacji niniejszej
umowy.

Jesli ostatni dzien terminu na dokonanie czynnosci okre§lonych w umowie przypada w sobotg lub dzien
ustawowo wolny od pracy, termin ten przesuwa si¢ na dzien nastgpny.

W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadza go pod rozstrzygnigcie sadu
powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa
budowlanego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Umowe niniejszg sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.



Zataczniki do umowy:
nrl - Protokoét dot. wykonywanych napraw gwarancyjnych z dnia 20.04.2022 r.,

nr2 — Raport z wykonania badania kamerg termowizyjng W wersji elektronicznej wykonany przez firme
Future Dilemmas,

nr3 - Kopia Formularza Oferty tacznie z zaproszeniem do ztozenia oferty,

nr4 —Wzbr oswiadczenia dla Inspektora nadzoru,

nr5 - Kopia uprawnien Inspektora Nadzoru,

nré  — Kopia polisy OC,

nr7  — Wzor protokotu odbioru koncowego napraw gwarancyjnych,

nr8 — Wzor protokotu przekazania obiektu (terenu rob6t gwarancyjnych),

nr9 Dokumentacja projektowa z 2015 r. dot. przedmiotowej inwestycji w wersji elektronicznej.

ZAMAWIAJACY NADZOR INWESTORSKI



Zatgceznik nr 1 do umowy nr FS.ZPN.203.118. 2022
ZANIA. ..o e,

protokot z dnia 20.04.2022 r.



Zatgceznik nr 2 do umowy nr FS.ZPN.203.118 . 2022
ZANIA. .. cooev e cee e

Raport z wykonania badania kamerg termowizyjng w wersji elektronicznej wykonany przez firme Future
Dilemmas



Zatgeznik nr 3 do umowy nr FS.ZPN.203.118. 2021
ZANIA. .. cooev e cee e

oferta fgcznie z zaproszeniem do ztozenia oferty



Zatgceznik nr 4 do umowy nr FS.ZPN.203.118. 2022

A7 1177 B

Oswiadczenie Nadzoru Inwestorskiego
Oswiadczam, ze z dniem ............coooviiiiiiiiiiiiiiiiiiinn.n, przyjmuje obowigzki pelnienia funkcji
Inspektora Nadzoru w_ branzy konstrukcyjno-budowlanej podczas realizacji wykonywania robot

gwarancyjnych wykonywalnych przez firm¢ PHU REMBUD Roman Siryk powstatych po realizacji
inwestycji pn.: ,, Realizacja prac modernizacyjnych i remontowych budynkéw Rolnik I i Rolnik II’’P

Posiadam uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi wydane dnia ...................

co potwierdzam zaSWiadCZEeNICIN .. .. ..uiutietiet ittt et et et et et et et et erereeeeaeannanss

wydanym przez wyzej wymieniong izbe samorzadu zawodowego.

(pieczatka imienna i podpis)



Zatacznik nr 5 do umowy nr FS.ZPN.203.118. 2022

kopia uprawnien inspektora nadzoru



Zatgceznik nr 6 do umowy nr FS.ZPN.203.118. 2022
ZANIA. ..o e,
Kopia POLISY OC NADZORU INWESTORSKIEGO



Zatgceznik nr 7 do umowy nr FS.ZPN.203.118. 2022
ZANIA e i iieoee i e,
(wzor)
PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO napraw gwarancyjnych

OKkreslenie przedmiotu odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania:

Wykonanie napraw gwarancyjnych wykonywalnych przez firm¢ PHU REMBUD Roman Siryk powstatych
po realizacji inwestycji pn.: ,, Realizacja prac modernizacyjnych i remontowych budynkow Rolnik I i Rolnik

II’,

ODBIOR KONCOWY napraw gwarancyjnych

1.

Prace okreslone w § 1 umowy zostaly zrealizowane:
- w terminie zgodnym z protokotem wykonania robot gwarancyjnych tj.. do ..ccceeeiniinnnnn. -
przekazanie obiektu do realizacji robot zastapito wdniu ..................

(podac¢ date przekazania obiektu) *
- w terminie (innym niz wskazany W umowie) fj.  ......eeeciciiiiiiiinn. -
L0022 1502 T 101 30V (<

. Zgloszenie zakonczenia realizacji zostato dokonane przez Wykonawce w dniu ............. wpisem do

dziennika budowy i wystaniem zawiadomienia pocztg elektroniczng do Nadzoru Inwestorskiego,
Uzytkownika i Zamawiajacego.

Ustalenia komisji:

1.

Wykonawca oswiadcza, ze prace bedace przedmiotem umowy zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami i postanowieniami umowy.

. Wykonawca  o$wiadcza, ze  przy  realizacji  przedmiotu = umowy  nie  korzystal

z podwykonawcow/korzystat z podwykonawcow*:
1)

3)
i przedstawit dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom* lub o$wiadczenia* podwykonawcy, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne
wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej czeSci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym podwykonawca
nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego tytulu do Zamawiajacego.

. Komisja po zapoznaniu si¢ z przedstawiong dokumentacja oraz po dokonaniu kontroli wykonanych robot

stwierdza, ze Wykonawca wykonat prace budowlane w Poznaniu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i postanowieniami umowy, przyjmuje wykonany przedmiot umowy bez zastrzezen/wnosi nast¢pujace
uwagi i zastrzezenia*:

Uzytkownik  os$wiadcza, 1z dokonal odbioru pozostalego w  obiekcie  wyposazenia
i nie wnosi zastrzezen do jego stanu technicznego/ wnosi nastepujace zastrzezenia:*

Na tym protokot zakonczono, odczytano i podpisano w 6 jednobrzmiacych egzemplarzach :



Czlonkowie Komisji odbiorowej:
Zamawiajacy:- Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikdéw
reprezentowany przez:

L) podpis .......oooeininin,

) podpis .......cevinnnnn.
Nadzor Inwestorski reprezentowany przez:

L) podpis .....oiiiiinial,

2) podpis .......ceevinnnnn.

) podpis ....ooiiiiinial,

Uzytkownik nieruchomosci
reprezentowany przez:

L) podpis .....oiiiiinial,

2) e podpis ....oiiiiiin,
WWYKONAWEA — ..ot e e
reprezentowany przez:

L) podpis ....ooeviinnian,

L) podpis ...oiiiiiinn

* - niepotrzebne skresli¢



Zatgceznik Nr 8 do umowy nr FS.ZPN.203.118. 2022
ZANIA .. cee i

Horyniec Zdrdj, dnia ............ .......... r.
(wzor)
PROTOKOL PRZEKAZANIA TERENU ROBOT

Wdniu......... ........ r. Komisja zlozona z nizej wymienionych przedstawicieli, dokonata komisyjnego
przekazania/przejgcia terenu robot celem wykonania robot budowlanych dla zadania pn:
Wykonanie napraw gwarancyjnych wykonywalnych przez firm¢ PHU REMBUD Roman Siryk
powstalych po realizacji inwestycji pn.: ,, Realizacja prac modernizacyjnych i remontowych
budynkéw Rolnik I i Rolnik nalezacych do Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow,

1) Strona przekazujaca Zamawiajgcy:
1) Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow z siedziba
w Warszawie przy ul. Stanistawa Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa,.
2) Przedstawiciel Uzytkownika — CRR KRUS w Horyficu Zdroju ...............ccenen.n.
3) Nadzor InWestorsKi ......o.oeoviiiriiiriiiiniiiieiiieinnanns
2) Strona przejmujaca Wykonawca:
Wykonawca robdt budowlanych................o.o

3) Podstawa prawna przekazania terenu rtobot: Umowa NI ........c.oooeviiiiiiiiiiiiniin. z dnia
............................ i protokot z dnia 20.04.2022 r. na wykonanie ww. robot gwarancyjnych.
4) Przedstawiciele Stron zgodnie o$wiadczaja, ze teren przeznaczony do wykonania prac zostat przekazany
Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy.
5) Prace zostang wykonane w oparciu o postanowienia umowy wskazanej w ust. 3 niniejszego protokotu.
6) Termin wykonaniaprac—do ........................... 2022 r.
7) Wraz z terenem robot Zamawiajacy/Uzytkownik przekazuje Wykonawcy
)
7 PSPPSR
8) Inne postanowienia i uzgodnienia dokonane miedzy Stronami:
) o e

3) e

Przedstawiciele Zamawiajacego

(imig i nazwisko, podpis)

Nadzér Inwestorski
(imi¢ i nazwisko, podpis)

Przedstawiciele Wykonawcy
(imig i nazwisko, podpis)




