Rozdziat I1lI- Wzor umowy

UMOWA NR FS.251...... 2019

Zawarta W dniu ........ccccceeeeeiieeniie e 2019 r. w Warszawie, pomiedzy:

Funduszem Skladkowym Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikéw z siedzibg w Warszawie,
ul. Zurawia 32/34, 00-515 Warszawa posiadajagcym NIP 526-00-15-277, REGON 010347026,
ktory reprezentuje:

..................................... *— ....... Funduszu Skladkowego Ubezpieczenia Spotecznego
Rolnikow
zwanym w tresci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”,

.......................................................................................................... z siedzibg w ... ul. ...,
wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad
............. , .....Y Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Numer KRS ........%,
posiadajacym NIP ........... * REGON .............. * zgodnie z informacja odpowiadajaca odpisowi
aktualnemu z rejestru przedsigbiorcoOw pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym,

ktory reprezentuje:

zwanym w tresci umowy ,, WYKONAWCA”
tacznie zwanych ,,Stronami”

w rezultacie przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo
zaméOwien publicznych, zwanej dalej ustawg — Pzp (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z p6zn. zm.) na
podstawie ztozonej oferty, ktorej kopia Formularza Oferty stanowi Zalgcznik nr 1 do umowy,
0 nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach okreslonych
W niniejszej umowie, zadanie pod nazwa: ,,Przebudowa w zakresie wewnetrznej klatki
schodowej w celu dostosowania do obowiazujacych przepisow ppoz. oraz wykonanie robot
budowlanych polegajacych na remoncie budynku w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.
Krotoszynskiej 41°°, zwane dalej ,,Inwestycja”.
Nieruchomos$¢ bedaca wiasnoscia Funduszu Sktadkowego USR, wynajmowana jest przez
Oddziat Regionalny KRUS w Poznaniu na potrzeby Placowki Terenowej KRUS w Ostrowie
Wielkopolskim zwany dalej ,,Uzytkownikiem”.

2. Zakres robdt i wymagania niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy okreslaja:



-

2.

3.

1) niniejsza umowa,
2) dokumentacja techniczna, w sktad ktorej wchodza:

a) Projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robét oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych (dalej STWiORB) w zakresie przebudowy
wewngtrznej klatki schodowej w celu dostosowania do wymogoéw przeciwpozarowych w
budynku w Ostrowie Wielkopolskim opracowana przez Demiurg sp. z 0. 0. sp. k.

b) Projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robot oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej STWiORB) w zakresie remontu budynku w
Ostrowie Wielkopolskim opracowana przez Demiurg sp. z 0. 0. sp. k.

— stanowigce Zalgcznik nr 2 do umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjg techniczng — projektami i na tej
podstawie zweryfikowat przedmiar rob6t oraz dokonat ich sprawdzenia i nie wnosi zastrzezen,
a dokumentacj¢ uznaje za wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Zakres robot budowlanych do wykonania okreslony w dokumentacji technicznej dot.:

1) przebudowy wewngetrznej klatki schodowej podlega pozwoleniu na budowe — Zamawiajacy
posiada prawomocng Decyzje nr RPA.6740.1.94.2019 znak RPA.6740.1016.2018 z dnia 25
kwietnia 2019r.

2) remontu budynku podlega zgloszeniu wykonania rob6t budowlanych z dnia 09 lipca 2018 r.

Przedmiot umowy objety jest nadzorem autorskim.

§ 2 Obowiazki Wykonawcy
Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Ustawg
Prawo Budowlane, obowiazujacymi przepisami budowlanymi oraz zasadami wspolczesnej
wiedzy technicznej i sztukg budowlang,

2) utrzymanie nalezytego porzadku w miejscu pracy i otoczeniu - utrzymanie go w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezaco zbednych materiatow,
odpaddw 1 $§mieci, oraz uprzatnigcie terenu robot po zakonczeniu realizacji zamdwienia,

3) oznakowania oraz zabezpieczenie rejonu wykonywanych robdt oraz ich prowadzenie
W sposob niezagrazajgcy bezpieczenstwu osob przebywajacych na terenie obiektu i w jego
otoczeniu, tj. zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp i ppoz., ochrony srodowiska oraz
przepisami wynikajacymi z ustawy Prawo budowlane,

4) oznakowanie, zabezpieczenie oraz jezeli bedzie mozliwe wydzielenie bezpiecznego
przejscia (korytarz) w strefie przebudowy wewnetrznej klatki schodowej poprzez
wykonanie obudowy z ptyt g-k o odpornosci ogniowej EI60 oddzielajgce teren prowadzenia
prac od pozostalej czesci ,

5) zawiadomienie na biezaco Nadzor Inwestorski o wykonaniu robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu o wszelkich istotnych problemach, ktérych Wykonawca, mimo
posiadanej dokumentacji oraz dotozenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie rozwigzac
we wlasnym zakresie w trakcie realizacji robot.

Prace budowlane wewnatrz budynku moga by¢ wykonywane jedynie w dni robocze w godzinach
pracy Uzytkownika tj. od 7.00 do 16.00. Prace budowlane zewngtrzne wykonywane moga by¢
bez ograniczen czasowych, po wczesniejszym uzgodnieniu z uzytkownikiem.

Z chwilg i na czas realizacji umowy od chwili przejecia miejsca prowadzonych robot
Wykonawca staje si¢ wtascicielem i posiadaczem powstalych w wyniku prac odpadow, w tym
materiatlow po demontazu, z ktorymi begdzie postepowat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami



prawa, tj. dokona ich wywozu i utylizacji na swoj koszt.

. Wykonawca posiada wiedzg, ze czgs¢ prac zwigzanych z rozbidrka wiaty i schodow

zewnetrznych do piwnicy wykonywana bedzie na sgsiedniej nieruchomosci i w przypadku

wyrzadzenia jakichkolwiek szkdd zobowigzuje si¢ do ich usuni¢cia na wlasny koszt.

. Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt zamontowaé podlicznik pradu i wody przed

rozpoczeciem prac.

. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce za zuzyta do wykonania przedmiotu umowy energie

elektryczng, na podstawie odczytu podlicznika oraz stawki za 1 KWh ustalonej na podstawie

faktury VAT, ktérg Zamawiajacy zostanie obcigzony przez Uzytkownika w oparciu o fakturg,

ktéra optacit do wihasciwego dostawcy i1 dystrybutora przesylu energii elektrycznej Stawka 1

kWh obejmowac¢ bedzie wszystkie sktadniki wyszczegolnione na ww. fakturze VAT.

. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce za zuzyta do wykonania przedmiotu umowy wodg, na

podstawie odczytu wodomierza wedtug stawki za 1 m3 ustalonej na podstawie faktury VAT,

ktorg Zamawiajacy zostanie obcigzony przez Uzytkownika w oparciu o fakture, ktorg optacit do
wilasciwego dostawcy. Stawka 1m3 obejmowaé bedzie wszystkie sktadniki wyszczegdlnione na
ww. fakturze VAT.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ przed policja, straza miejska, nadzorem

budowlanym i innymi stuzbami publicznymi. W przypadku natozenia jakichkolwiek kar w tym

zakresie, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich pokrycia | wyraza zgod¢ na ich potrgcenie

Z wynagrodzenia.

. Niezaleznie od obowigzkow okreslonych powyzej, Wykonawca w ramach realizacji umowy jest

zobowigzany do:

1) zapewnienia stalego nadzoru nad robotami przez osoby, o ktorych mowa w § 5 ust. 2,
posiadajace uprawnienia do kierowania robotami (zwane rowniez Kierownikiem budowy i
Kierownikami roboét). Kopie uprawnien stanowia Zafgcznik nr 3 do umowy,

2) opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ — w terminie 7 dni przed
planowanym terminem protokolarnego przekazania obiektu,

3) zapewnienia i prowadzenia dziennika budowy w zakresie przebudowy klatki schodowej w
ktorym na biezaco beda dokonywane przez Kierownika budowy i Kierownikéw robot wpisy
z wykonanych prac, potwierdzone przez Nadzor Inwestorski,

4) zapewnienia i prowadzenia wewnetrznego dziennika budowy w zakresie prac remontowych
w ktorym na biezaco beda dokonywane przez Kierownika budowy wpisy z wykonanych
prac, potwierdzone przez Nadzor Inwestorski,

5) wskazania oso6b (po stronie Wykonawcy/Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy)
realizujgcych roboty budowlane w obiekcie zgodnie z Zalgcznikiem nr 4 do umowy, oraz
biezacej aktualizacji listy tych oséb. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyrywkowe;j
kontroli i w razie potrzeby wylegitymowania osob wykonujacych prace. Brak biezacej
aktualizacji listy os6b wykonujacych prace bedzie skutkowat niedopuszczeniem tych osob
do jej wykonywania,

6) wykonania wszelkich niezbednych prac pomocniczych i tymczasowych,

7) zapewnienia stalego nadzoru nad robotami przez Kierownika budowy i Kierownikow robét,

8) opracowania 1 przekazania Zamawiajagcemu w dwoch egzemplarzach projektu
powykonawczego (rowniez w wersji elektronicznej w formacie pdf i w wersji edytowalnej
np. dwg.), a takze szczegotowych warunkéw serwisowania i konserwacji zamontowanych
urzadzen, jezeli takie wymogi przewidzial producent, najpézniej w dniu odbioru
koncowego,



9) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajgcego 0sob do obstugi zamontowanych urzadzen,
10) uzgodnienia z Uzytkownikiem ewentualnych, koniecznych wylaczen mediéw np. prad,
woda.
10.  Z tytulu odpowiedzialno$ci za powstate szkody w mieniu Zamawiajacego lub w otoczeniu
obiektu, Wykonawca w zalezno$ci od wyboru Zamawiajgcego:
1) naprawi zniszczony lub uszkodzony element,
2) wykona nowy element, ktory zostat zniszczony, uszkodzony lub utracony,
3) wyraza zgode na obnizenie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokos$ci
odpowiadajgcej warto$ci  zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych elementow
inwestycji.

§ 3 Zastosowane Materialy i urzadzenia

1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy zostang wykonane w catos$ci z materiatow i przy
uzyciu narz¢dzi Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materialdw 1 urzadzen posiadajacych: atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne lub zezwolenia na ich stosowanie w budownictwie, wytacznie
0 jako$ci odpowiadajacej opisowi zawartemu w projekcie i STWIORB oraz normom zawartym
w dokumentacji technicznej, projektowej, wymaganych przez powszechnie obowigzujace
przepisy RP oraz Unii Europejskiej dopuszczajace je do stosowania tj. wylacznie materiatow
odpowiadajacych wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu 1 stosowania
W budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z po6zn. zm .) i przepisami wykonawczymi do ustawy.

3. Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Nadzorowi Inwestorskiemu lub poszczegdlnym
Inspektorom Nadzoru $wiadectwa i inne dokumenty stwierdzajace jako$¢ uzytych materiatow,
wyrobow 1 urzadzen najpozniej na 3 dni przed ich wbudowaniem, badZz montazem i uzyskac
akceptacje Nadzoru Inwestorskiego, co do ich zgodnosci z dokumentacja budowlano -
wykonawczg oraz przyjetym standardem uzytkowym.

4. W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych materialéw, badz jakosci wykonania robot,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zleci przeprowadzenie odpowiednich badan
niezaleznym od Stron umowy biegtym. Powyzsze odnosi si¢ takze do urzadzen.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w ust. 4, okaze si¢, Ze zastosowane
materialy, badz wykonane roboty lub urzadzenia sg niezgodne z umowa, sztuka budowlang lub
przepisami prawa, koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, gdy za§ wyniki badan
wykaza, ze materialy, urzadzenia, badz wykonanie robo6t jest zgodne z umowa, sztuka
budowlang lub przepisami prawa, koszty badan obcigzajag Zamawiajgcego.

§ 4 Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego w poszczeg6lnych branzach: budowlanej, sanitarnej i
elektrycznej,

2) protokolarne przekazanie terenu budowy do realizacji prac obj¢tych niniejsza umows,

3) zapewnienie miejsca postojowego na kontener z odpadami budowlanymi,

4) zapewnienie miejsca na sktadowanie drobnych materiatéw budowlanych,

5) wskazania systemu zabezpieczen ppoz. W obiekcie uzytkowym (czujki alarmowe i inne)
oraz miejsc objetych kontrolg dostepu (w sytuacji, w ktorej prace bedg wykonywane w tej
strefie),



6) zaplacenie Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

§ 5 Przedstawiciele Stron
1. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada odpowiedniag wiedze, doswiadczenie i1 dysponuje
odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania umowy
i zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej zawodowej
starannosci, zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem uprawnionych osob.
2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki kierowania budowg i ustanawia na caty czas
trwania robot:

1) Kierownika budowy w osobie Pana/Pani ............................ *  posiadajacego
UPrawnienia NI ........o.eveneveenenennnennnn. do kierowania robotami budowlanymi - bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej,

2) Kierownika robot w osobie Pana/Pani ............................ * posiadajacego
UPrawnienia N .............ceeeeeeeenveneennn do kierowania robotami budowlanymi - w
specjalnosci elektryczne;,

3) Kierownika robot w osobie Pana/Pani ............................ *  posiadajacego
UPrawnienia N .............ceoeeeeeeneeneennn do kierowania robotami budowlanymi - w

specjalnosci sanitarne;j,
3. Osobami upowaznionymi do wspoétdziatania przy realizacji Inwestycji jest/sa:
1) ze strony Zamawiajacego przedstawicielem jest:

Pan.............. —tel o , mail
2) przedstawiciel Uzytkownika:
Pan.............. —tel. o , mail

3) Nadzor Inwestorski petnigcy funkcje koordynatora, ktory ustanawia Inspektoréw
Nadzoru w branzach:
e budowlano-konstrukcyjnej— w osobie Pana/Pani .......... ,
e elektrycznej — w osobie Pana/Pani ............................... ,
e sanitarnej — w osobie Pana/Pani .............................. ,
(Nadzor Inwestorski wybrany przez Zamawiajgcego i wskazany Wykonawcy)

4) Ze strony Wykonawcy przedstawicielem jest:
Pan ... —tel. .., mail:-......
Osoby wskazane w pkt. 1) i 2) upowaznione sg do podpisywania w imieniu
Zamawiajacego protokotow odbioru/ogledzin 1 notatek ze spotkan roboczych
zwigzanych z realizacja przedmiotowej Inwestycji.

4. Zmiana osob wskazanych w ust. 3 pkt 1 - 4 nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy,
a wymaga pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania zmiany Kierownika budowy w przypadku
niewypelniania przez niego obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy, na osobe
0 uprawnieniach nie mniejszych niz wskazane w ust. 2.

6. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika budowy
wskazanego w ust. 2, uprzednio uzyskujac zgode Zamawiajacego. Zamawiajacy wyrazi zgode
pod warunkiem, ze nowy Kierownik budowy bedzie posiadal kwalifikacje i wymagania nie
nizsze niz okreslone w ust. 2 — a zmiana nastapi po sporzadzeniu stosownego aneksu.

7. Korespondencja migdzy Stronami be¢dzie kierowana na adres:

1) Zamawiajacego:



Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow

00-515 Warszawa, ul. Zurawia 32/34

emall i, , fax 22 629 97 24
2) Uzytkownik:

§ 6 Termin realizacji przedmiotu Umowy
1. Termin zakonczenia robot ustala si¢ do ....... (do 240 dni) liczac od daty protokolarnego
przekazania terenu budowy wykonawcy, ktore nastapi po zaakceptowaniu harmonogramu
rzeczowo-finansowego i opracowaniu planu BIOZ..
28.1. Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z
powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, w nastepujacych
sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegdlnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, brak
wylonienia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) nieudoste¢pnienie przez Uzytkownika pomieszczen w terminie — prace odbywac si¢ beda w
czynnym obiekcie. Zmiana moze by¢ dokonana wyltacznie w oparciu o pisemny wniosek
Wykonawcy robot, po akceptacji Zamawiajacego,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbgdnych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

d) wystagpia opoOznienia w dokonaniu okreSlonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystgpig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.


mailto:przetargi@fsusr.gov.pl

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zmiana terminu zakonczenia robot nastgpi w formie pisemnego aneksu do umowy na wniosek
Wykonawcy.

W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, a przed protokolarnym terminem przekazania
terenu robot Wykonawca wraz z Nadzorem Inwestorskim i Uzytkownikiem obiektu uzgodni
Harmonogram rzeczowo - finansowy rob6t, zwany dalej Harmonogramem i przekaze go
niezwlocznie do akceptacji Zamawiajagcemu. Zamawiajagcy wymaga, aby prace zwigzane z
przebudowg klatki schodowej stanowily osobny etap harmonogramu.

Harmonogram bedzie zawierat poszczegolne etapy robot wraz z terminem ich wykonania oraz
koszty etapow prac zwigzanych z przebudowa, przy uwzglednieniu postanowien § 11 ust. 2.
Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi po protokolarnym przekazaniu obiektu
(terenu robot) Wykonawcy bezposrednio przez Nadzor Inwestorski i Uzytkownika. Wzor
Protokotu przekazania terenu robodt stanowi Zafgcznik nr 9 do umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania prac remontowych w zakresie wymiany centralnego
ogrzewania i uszczelnienia okien w terminie nie poézniejszym niz 15.10.2019 r.

Za date zakonczenia robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy uznana bedzie data
zgloszenia przez Wykonawce i Kierownika budowy poprzez wpis do dziennika budowy w
zakresie przebudowy Klatki schodowej oraz wewnetrznego dziennika budowy w zakresie prac
remontowych gotowosci do odbioru koncowego, zakonczona podpisaniem bezusterkowego
protokotu odbioru. Gotowos$¢ do odbioru zostanie potwierdzona przez Nadzor Inwestorski oraz
Nadzor Autorski, a Zamawiajacy w terminie okre§lonym w § 7 ust. 5 przystapi do czynnosci
odbiorowych.

Odbior koncowy nie zwalnia Wykonawcy z pozostatych obowigzkéw wynikajacych z umowy,
a w szczegolnosci od zobowigzan wynikajacych z rekojmi 1 gwarancji.

Whniosek, o ktorym mowa w ust. 2 Wykonawca powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca
dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 2
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym informacji uzasadniajgcych
zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 2 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, do kontroli dokumentacji, i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, wraz z informacjami uzasadniajacymi
zadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania si¢ do zgloszonego Zadania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajagcemu
wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak 1 akceptacji Zadania zmiany.

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanej przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze ancksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.



16. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 7 Odbiory

1. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy beda dokonywane nastepujace odbiory:

1) odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesciowe robot,

3) odbidr koncowy robot,

2. Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacym zakryciu bedzie dokonywany przez Nadzor
Inwestorski i powinien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru
przez wpis do dziennika budowy lub wewnegtrznego dziennika budowy i powiadomienie
Nadzoér Inwestorski 1 Zamawiajacego poczta elektroniczna.

3. Odbiory; czesciowe oraz odbidr koncowy, dokonywane beda po wykonaniu przez Wykonawce
petnego etapu robot okreslonego w Harmonogramie lub catego przedmiotu zamédwienia.

4. Gotowos$¢ dokonania odbioru czgsciowego/koncowego Wykonawca zglasza do Nadzoru
Inwestorskiego oraz Nadzoru Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajgcego pocztg elektroniczng
oraz poprzez wpis do dziennika budowy.

5. Przystapienie do czynno$ci odbioru czgsciowego/koncowego nastapi przez przedstawicieli
Stron w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia gotowos$ci przez Wykonawce w trybie zgodnym z ust.
4.

6. Warunkiem dokonania odbioru czesciowego/koncowego jest przedtozenie Nadzorowi
Inwestorskiemu przez Wykonawceg niezbednych dokumentow, dotyczacych odbieranego etapu
prac okreSlonego w Harmonogramie, a w szczegdlnosci $wiadectw jakos$ci, deklaracji
zgodnosci, certyfikatow, §wiadectw wykonanych prob i atestow.

7. Protokot odbioru czgsciowego/koncowego, ktorego wzor stanowi zafgcznik nr 7 1 8 do umowy,
powinien okresla¢ w szczegolnosci: stwierdzenie terminowego wykonania etapu prac, zakres
wykonanych robot, termin odbioru, okresla¢ jako$¢ robot, wskazywaé podwykonawcow,
ktérym Wykonawca powierzyt realizacj¢ czeSci zamowienia, badz stwierdza¢, ze Wykonawca
nie korzystat z podwykonawcdéw. Jezeli w toku czynnosci odbioru, zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady kwalifikujg si¢ do usuniecia, to protokoét odbioru (czgsciowy lub koncowy) nie
zostanie podpisany, a Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na usunigcie
stwierdzonych wad, nie dluzszy niz 7 dni kalendarzowych. Wykonawca na swoéj koszt
zobowigzany jest usung¢ wady 1 zawiadomi¢ Zamawiajacego pisemnie o ich usunieciu,
a w przypadku przekroczenia uzgodnionych w Harmonogramie terminow z konsekwencjami
wymienionymi § 16 ust. 1 pkt 3,

2) jezeli wady nie kwalifikujg si¢ do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie z wykonanych robot
zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy moze:

a) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, z konsekwencjami wymienionymi
w § 16 ust. 1 pkt 3,



8.

10.

b) odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokotu z czynnoS$ci
odbioru koncowego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, z konsekwencjami
okreslonymi w § 16 ust. 1 pkt 7,

) zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy od nowa osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

3) jezeli wady nie kwalifikujg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg korzystanie z wykonanych
robot zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo obnizenia wynagrodzenia
W stosunku do wartosci umownej o rownowartos¢ kwotowa wadliwie wykonanej czesci
umowy z uwzglednieniem wplywu i skutkéw stwierdzonych wad na warto$¢ catego zakresu
umowy,

4) w przypadku okreslonym pkt 3, po wprowadzeniu odpowiednich zapisow, protokét odbioru
(czesciowy lub koncowy) zostanie podpisany przez Strony.

Po usunieciu wad, usterek, zrealizowaniu zalecen kwalifikujacych si¢ do usunigcia, o ktorych

mowa w ust. 7 pkt 1), a stwierdzonych w toku odbioru, zostanie sporzadzony protokét odbioru

koncowego, stanowigcy podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

Protokot zostanie sporzadzony w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla przedstawiciela

Uzytkownika, 1 dla Nadzoru Autorskiego, 1 dla wlasciwego Inspektora nadzoru i 2 egz. dla

Wykonawcy. Przy czym 1 egz. Wykonawca winien przesta¢ wraz z fakturg do Zamawiajacego

(z wylgczeniem sytuacji, w ktorej Zamawiajacy bedzie obecny na odbiorze).

W przypadku braku mozliwosci odbioru przedmiotu umowy z powodu stwierdzonych wad,

usterek, zalecen do wykonania, ktore nie kwalifikuja si¢ do usunigcia, o ktorych mowa w ust. 7

pkt 2) lub pkt 3) zostanie sporzadzony protokédt odbioru z zastrzezeniami, w ktérym zawarte

beda informacje o roszczeniach Zamawiajacego, a takze informacja o kwocie wynagrodzenia
naleznej Wykonawcy, obliczonej po uwzglednieniu tych roszczen. Protokot, o ktorym mowa

W zdaniu poprzednim, bedzie stanowil podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

§ 8 Wynagrodzenie — warto$¢ przedmiotu umowy
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy uwzgledniajace jego wszystkie
sktadniki, wynosi:

...................... netto + nalezny VAT 23% = .c.ceveiveiiniennrnnsen.e...Zl brutto

(SEIOWIEE: oot ztotych brutto)
Zgodnie z wynagrodzeniem opisanym w ust. 1 warto§¢ prac remontowych wynosi:..........
+VAT 23%, warto$¢ prac obejmujacych przebudowe wynosi ........ +VAT23%

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym wynikajacym
Z kalkulacji wlasnej Wykonawcy na podstawie przedmiaru robdt 1 dokumentacji projektowe;.
Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajace
z dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, STWiOR, jak rowniez koszty ustug nie ujetych
w dokumentacji projektowej - a ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, takie jak np. koszty robot przygotowawczych i pomocniczych,
porzadkowych, zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty
wykonania niezbednych préb, badan, uzgodnien, nadzoréw, wpieé, sprawdzen, opinii, itp.;
wszelkie: optaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze
koszty i optaty zwiazane z odbiorami wykonanych robét i urzadzen, wykonaniem dokumentacji
powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem instruktazu, koszty utrzymania
zaplecza.



§ 9 Zasady rozliczen wynagrodzenia Wykonawcy

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy odbywata si¢ bedzie na podstawie

Harmonogramu, nie wigcej niz W 4 platnosciach, tj.:

1) na podstawie 3 faktur czgsciowych, ktorych taczna warto$¢, nie moze przekroczyé 70%
ceny ryczattowej brutto, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 umowy

2) pozostalg kwote - na podstawie faktury koncowej po odbiorze koncowym przedmiotu
umowy.

Faktury skladane przez Wykonawce muszg zawieraé wskazanie kosztow oddzielnie dla

wykonanych prac remontowych i oddzielnie dla prac zwigzanych z przebudows.

Potwierdzeniem odbioru robét | podstawag do wystawienia i zlozenia u Zamawiajacego kazdej

faktury bedzie odpowiednio oryginal protokolu odbioru czgéciowego/koncowego robdt -

podpisane w terminach wynikajacych z § 7 ust. 5, stwierdzajace terminowe i zgodne z umowg

wykonanie etapu/Inwestycji wraz z zatagczonymi dowodami, o ktorych mowa w ust. 6.

Protokot odbioru robot podpisuja przedstawiciele: Zamawiajacego (dotyczy odbioru

koncowego), Uzytkownika, oraz Wykonawca i Kierownik budowy, Nadzor Inwestorski

i odpowiednio poszczeg6lni Inspektorzy nadzoru i Nadzor Autorski.

Protokét zostanie sporzadzony w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla przedstawiciela

Uzytkownika, 1 dla Nadzoru Autorskiego, 1 dla Nadzoru Inwestorskiego i 2 dla Wykonawcy.

Przy czym 1 egzemplarz Wykonawca winien przestaé wraz z faktura do Zamawiajacego (z

wylaczeniem sytuacji, w ktorej Zamawiajacy bedzie obecny na odbiorze).

Faktura bedzie wystawiona na Zamawiajacego ze wskazaniem numeru umowy i wykonanego

etapu.

. W przypadku wykonywania czgsci umowy przez podwykonawce, warunkiem zaptaty przez

Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest, aby Wykonawca

dotaczyt do faktury dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom lub o$wiadczenia podwykonawcy, ze Wykonawca zaptacit mu
nalezne wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej czgsci przedmiotu umowy 1 w zwigzku

z tym podwykonawca nie bedzie zgtaszal zadnych roszczen z tego tytutu do Zamawiajacego.

Za dowdd zaptaty Strony rozumiejg faktury wystawione przez Podwykonawce(ow) za

wykonane przez niego roboty wraz z protokotem odbioru robot, ktore sg przedmiotem odbioru

przez Zamawiajacego, potwierdzonych przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem, tacznie z

kopia przelewu bankowego ptatnosci tej faktury.

. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcg dowodow lub oswiadczen, o ktérych mowa
powyzej Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca uchyla si¢ od obowigzku zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy, z ktorym zawart odpowiednie umowy 0 podwykonawstwo
I podejmie odpowiednio nastepujgce czynnosci:

1) poinformuje Wykonawce o wstrzymaniu platnosci wynagrodzenia w celu umozliwienia
Wykonawcy — w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni
roboczych od dorgczenia przedmiotowej informacji - zgloszenia w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy/podwykonawcom,

2) wstrzyma ptlatnosci czg¢sci wynagrodzenia, ktorego brakujace dowody dotycza - przy czym
powyzsze nie stanowi opOznienia w zaptacie 1 nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek
Zamawiajgcemu od nieterminowych platnosci — a zatrzymana kwota, stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do
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Zamawiajacego do czasu przedstawienia dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

3) w przypadku, gdy Wykonawca wniesie zastrzezenia dotyczace bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zlozenia do depozytu sadowego
spornej kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy,

4) w przypadku obowigzku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptlaty
podwykonawcy, termin zaplaty podwykonawcy wynosi 14 dni od daty wykazania przez
podwykonawce zasadnosci zaptaty,

5) dokona bezposredniej zaptaty wylacznie naleznego podwykonawcy wynagrodzenia, bez
odsetek, po potraceniu z faktury Wykonawcy kwoty wynagrodzenia zaptaconego
bezposrednio podwykonawcy lub ztozonej kwoty depozytu sagdowego,

6) ewentualne odsetki wynikajagce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow obcigzaja Wykonawce.

Zapisy ust. 6 i 7 majg zastosowanie do naleznosci wyltacznie dla tych podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcow, ktorych:

1) dla roboét budowlanych - umowy o podwykonawstwo z Wykonawca zostaty zaakceptowane
przez Zamawiajacego, 1 po ich zawarciu przedtozone w kopii poswiadczonej za zgodnos¢
oryginatem Zamawiajacemu,

2) dla dostaw lub ustlug — zawarte umowy o podwykonawstwo z Wykonawcg zostaly
przedtozone w kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem Zamawiajgcemu.

. Zaptata wynagrodzenia wynikajacego z faktur czg¢sciowych i faktury koncowej realizowana

bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od
towarow i ustug oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), w formie przelewu
z uwzglgdnieniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment na rachunek bankowy
1) U w terminie 21 dni od daty wplywu do Zamawiajacego prawidlowo
wystawionej faktury VAT wraz ze wszystkimi wymaganymi do danej faktury zatgcznikami, o
ktérych mowa w ust. 2.

Zaptata wynagrodzenia za etap prac zwigzany z przebudowa klatki schodowej nastapi po
dokonaniu odbioru przez wilasciwe stluzby badz po uptywie 14 dni od daty zgloszenia
zakonczenia robot - milczacej zgody.

Zaptata wynagrodzenia zrealizowana w sposob okreslony w ust. 10 w pelni wyczerpuje
roszczenia Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

. W przypadku otrzymania faktury zawierajacej btedy, badZz nie otrzymania przez

Zamawiajacego wszystkich wymaganych zatacznikow do faktury, platno$¢ zostanie
wstrzymana 1 ponownie uruchomiona po dostarczeniu Zamawiajagcemu odpowiednio korekty
faktury/wymaganych dokumentow, z konsekwencjg wstrzymania terminu biegu ptatnosci bez
konsekwenc;ji kar dla Zamawiajacego.

W przypadku, gdy z protokotu odbioru cze¢sciowego lub koncowego wynika jednoznacznie, ze
roboty w danym okresie rozliczeniowym byly realizowane przez Wykonawce bez udziatu
podwykonawcéw, Wykonawca zalaczy do faktury VAT os$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy potwierdzajace t¢ okoliczno$¢, wowczas cata kwota wynikajaca
z faktury zostanie wyptacona Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje wytacznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres umowy okreslony
W przedmiocie umowy, wykonany w sposob prawidtowy oraz zgodny z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;.
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.Za dzien zaplaty wynagrodzenia przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci zwigzanych z realizacja niniejszej
umowy.

§ 10 Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu
prowadzonej dziatalno$ci dla szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z realizacja umowy
I przedstawil - po§wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem - kopie optaconej polisy OC w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem UmMOwy na kwot¢ nie mniejsza
MZ oo, zt, stanowigcej Zalgcznik nr 5 do umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania ciaglosci ubezpieczenia, o ktéorym mowa
w ust. 1, w okresie obowigzywania niniejszej] umowy i do przedkladania Zamawiajacemu
dowodow jej optacenia/ kopii - poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem - kazdej z nastepnych
polis.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania wymaganych limitdw sumy gwarancyjnej przez
caly wymagany okres trwania ubezpieczenia, a w razie wyplaty odszkodowania z polisy
Wykonawca powinien uzupeli¢ sume gwarancyjng do wymaganego limitu, okreslonego
w ust. 1.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie =zwlekal z zawarciem kolejnej polisy
lub jej nie przedstawi, to Zamawiajgcy sam zawrze polis¢ na koszt Wykonawcy.
Z chwilg przejecia terenu robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i prawng za
pomieszczenia i powierzone mienie, i na zasadach ogdlnych odpowiada za wszelkie szkody
wynikle na tym terenie oraz inne szkody wynikajace z prowadzenia robot.

§ 11 Realizacja umowy — Podwykonawcy
(W przypadku, kiedy Wykonawca robot nie przewiduje zatrudnienia podwykonawcow niniejszy
paragraf, zostanie odpowiednio dostosowany¥*)

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wiasnymi sitami przedmiot umowy, z wyjatkiem prac,

ktore wykonaja podwykonawcy.

* Wykaz prac, ktorych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom zawiera Zafgcznik
nr 6 do umowy.

*  Wykonawca os$wiadcza, ze na dzien zawarcia umowy wykona przedmiot umowy bez
udzialu podwykonawcow, jednakze w przypadku zatrudnienia podwykonawcow Wykonawca
zobowigzuje si¢ przedstawi¢ Zamawiajagcemu - Wykaz prac, ktorych wykonanie zostanie
powierzone podwykonawcom, zgodnie z Zafgcznikiem nr 6 do umowy, oraz zastosuje zapisy
umowy dotyczace podwykonawcow. Zatrudnienie podwykonawcow wymaga podpisania
przez Strony stosownego aneksu.

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie cze$ci robdt, dostaw lub ustlug podwykonawcom,
posiadajagcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, 1 zatrudniajagcym pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania
zleconych prac, dostaw lub wuslug. Fakt zlecenia czgéci robdt, dostaw lub ushug
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidlowe wykonanie
postanowien umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania 1 zaniechania podwykonawcoéw 1 ich
pracownikow, jak i za wilasne dzialania i zaniechania.
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W przypadku zawarcia przez Wykonawce umow z podwykonawcami, ktorych przedmiotem
sa roboty budowlane, zakres prac zleconych podwykonawcom musi zawiera¢ si¢ w zakresie
prac wynikajacym z niniejszej umowy oraz:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni,
2) wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorg zamierza zawrze¢, a ktorej przedmiotem sg prace
zawierajace si¢ w przedmiocie umowy, w terminie 7 dni przed planowanym
przystapieniem podwykonawcy do wykonywania prac,
3) jezeli Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z podwykonawca, nie zglosi do niej pisemnych
zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy,

4) wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe¢ z podwykonawcg o tresci zgodnej

z projektem, na ktory Zamawiajacy wrazit zgodg, zgodnie z pkt 3).
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem

umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartoSci umowy w sprawie

zamowienia publicznego.

niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 5 dni

roboczych od dnia jej przedtozenia uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego,

1) jezeli w umowie strony przewidzialy termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dostosowania w terminie 5 dni roboczych umowy
0 podwykonawstwo do warunku wskazanego w ust. 5 pkt 1).
2) umowa, o ktérej mowa powyzej musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Postanowienia dotyczace zasad zawierania umow z podwykonawcami, W tym ich zakres oraz

warunki 1 terminy wyplaty wynagrodzenia, w tym warunki bezpo$redniej zaptaty przez

Zamawiajgcego, podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z dalszym

podwykonawca, przy czym obowigzki podwykonawcy obcigzaja odpowiednio kazdego

nastgpnego podwykonawce.

Wymogi okre§lone w niniejszym paragrafie stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmiany

umowy o podwykonawstwo oraz do zmiany umowy 0 podwykonawstwo.

Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jak rowniez mozliwo$é

skorzystania przez Wykonawce z dalszych podwykonawcow, uprzednio nie wskazanych,

moze nastapi¢ wytacznie za zgoda Zamawiajgcego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu

wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1

ustawy Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speitnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania

0 udzielenie zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ rejestr umow zawartych z podwykonawcami, umow

zawartych z dalszymi podwykonawcami lub mig¢dzy dalszymi podwykonawcami, ktorego
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kopie, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem, przekaze Zamawiajagcemu na etapie odbiorow
wykonanych cze$ci przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przed rozpoczgciem wykonywania przedmiotu umowy
przedtozy¢ Zamawiajagcemu wykaz osob, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 p. 3) umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ aktualny wykaz, o ktorym mowa w ust. 12
kazdorazowo, gdy dokona zmiany 0sob realizujacych przedmiot umowy. Skutkiem nie ujgcia
pracownika Wykonawcy w wykazie bedzie nie dopuszczenie go na teren obiektu.

Pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy, ktorzy beda realizowaé przedmiot umowy
zobowigzani sg przed wejsSciem na teren obiektu okaza¢  pracownikom
Zamawiajacego/Uzytkownika dokument tozsamosci.

Jezeli Wykonawca przewidziat realizacje robdt przy pomocy podwykonawcow, jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstaw do zmiany terminu zakonczenia robot.

§ 12 Uprawnienia Zamawiajacego
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawceg 0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji umowy:
1) prace ogolnobudowlane, tj.: wiercenia, tynkowanie, malowanie, gruntowanie, roboty
rozbidrkowe oraz utozenie m.in. posadzek i oktadzin,
2) roboty instalacyjne w zakresie wykonywania prac montazowych, remontowych,
instalacji wodno — kanalizacyjnych, sanitarnych i elektrycznych.
W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawc¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0séOb
wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci
do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace o0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, datg zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem
liczby tych o0sob, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
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umowy czynnosci, ktoérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkoéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegodlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje
takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawcg kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie
danych osobowych.

§ 13 Gwarancja i rekojmia za wady
Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi za wady fizyczne wykonanych robot — na okres 5
lat od dokonania odbioru koncowego robdt oraz gwarancji jakosci:
1) Na wykonane roboty budowlane .......... miesi¢cy (min. 24mies.),
2) Na wbudowane materiaty i urzadzenia ...... miesiecy (min.24 mies.),
liczonej od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ korzystania z uprawnien wynikajacych z rgkojmi
w okresie trwania gwarancji (przedtuzenie rekojmi na czas okreslony w ust. 1) oraz dochodzi¢
roszczeh z tytulu gwarancji takze po uptywie powyzszego terminu, jezeli przed jej uptywem
zawiadomit Wykonawceg o wadzie.
W razie stwierdzenia wad Zamawiajacy moze :
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia - zgda¢ usuni¢cia wad wyznaczajac Wykonawcy
odpowiedni termin,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia oraz uniemozliwiajg prawidlowe uzytkowanie
zgodnie z jego przeznaczeniem — zada¢ wymiany,
O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na pisSmie Wykonawce. Istnienie
wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca jest obowigzany przystapi¢ do usuwania wad lub
usterek na wiasny koszt w ciggu maksymalnie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia
oraz usung¢ wady lub usterki najpdzniej w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania
zgloszenia. Termin ten, w technicznie uzasadnionych przypadkach, moze zosta¢ wydtuzony za
zgoda Zamawiajacego lub Uzytkownika.
Jezeli, Wykonawca nie usunie usterki, uszkodzenia lub wady w wymaganym terminie, a W
technicznie uzasadnionych przypadkach, w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym lub
Uzytkownikiem, Zamawiajacy moze je usungé we wiasnym zakresie lub za pomoca osob
trzecich na ryzyko ikoszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca nie moze odméwi¢ w okresie gwarancji usuni¢cia wad bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.



8. W przypadku naprawy badz wymiany elementow przedmiotu umowy, do termindéw gwarancji
beda miaty zastosowanie zapisy z art. 581 § 112 k.c.

9. Przed uptywem okresu gwarancji, Zamawiajagcy w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim
wyznaczy termin dokonania odbioru pogwarancyjnego z udziatem Wykonawcy.

10. Zamawiajacy pisemnie powiadamia Wykonawce o terminie odbioru pogwarancyjnego.
Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w procedurze odbioru pogwarancyjnego. Nieobecnos¢
Wykonawcy podczas odbioru pogwarancyjnego upowaznia Zamawiajacego do dokonania
jednostronnego odbioru. Ustalenia dokonane przez Zamawiajacego podczas jednostronnego
odbioru sg wigzace dla Wykonawcy.

11. Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru pogwarancyjnego, ktoéry podpisuja strony umowy.

12. Protok6t sporzadzony podczas odbioru pogwarancyjnego stanowi podstawg do zwrotu
Wykonawcy kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostatej na okres
gwarancji i rekojmi, z uwzglednieniem zapisow ust. 6 oraz § 14.

§ 14 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
(zapisy dotyczqce nalezytego wykonania umowy zostang uzupetnione stosownie do formy
wniesionego zabezpieczenia)

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed dniem zawarcia
umowy w kwocie stanowigcej 10 % wynagrodzenia brutto za wykonanie calego przedmiotu
umowy, oktéorym mowa w § 8 ust. 1., w formie .............. * w tj. w kwocie
........................ zh, ktore shuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu ewentualnego
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji
za wady robot 1 zamontowanych urzadzen.

2. Zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu na rachunek bankowy Zamawiajgcego w ... nr

oo ¥/ w formie ............. (okresli¢ cechy dokumentu,).

3. Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji umowy, okres rekojmi i gwarancji 1 zostanie
zwrocone/zwolnione zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni roboczych od daty podpisania — bez uwag -
protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy, i uznania go przez Zamawiajacego jako
nalezycie wykonanego,

2) 30% kwoty zabezpieczenia - zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego
z tytutu rekojmi za wady - nie pdzniej niz w 15 dniu roboczym po uptywie okresu tej rekojmi
I gwaranciji,

wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za

przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub awarii wynikajacych z winy Wykonawcy oraz
odmowy lub nie przystgpienia przez Wykonawce do ich usunig¢cia, Zamawiajagcy kwote
zabezpieczenia przeznaczy na odptatne ich usunigcie przez innego wykonawce.

5. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca ma obowiazek przedluzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego w formie innej niz pieniadz, o ta
samg ilo$¢ dni, o ktorg zostata przedluzona umowa oraz dostarczenia zmienionej gwarancji, w
dniu podpisania aneksu do umowy.

6. Jezeli koszt usuniecia wad 1 usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie roszczen z tytulu
rekojmi 1 gwarancji jakosci, Zamawiajacy bedzie dochodzit odszkodowania bezposrednio od
Wykonawcy.



§ 15 Roboty zamienne i dodatkowe
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych i dodatkowych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji przetargowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbe¢dne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robodt przepisami wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1.
Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych rob6t nie bedzie konieczne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu okreslonego § 1.
Za roboty niewykonane, uznane jako zaniechane dokumentacja przetargowa wynagrodzenie
Wykonawcy nie przysluguje. W takiej sytuacji zakres/warto$¢ niewykonanych prac zostanie
okreslony na podstawie przyjetego Harmonogramu i odpowiednio pomniejszy warto$¢ faktury.
W  przypadku wystapienia robot nieprzewidzianych, ktore nie zostaly uwzglednione
w dokumentacji przetargowej 1 przedmiarach robot, na podstawie ktérych Wykonawca
opracowal ofertg, a ktorych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy, moga one zosta¢ wykonane
wylacznie po przeprowadzeniu dodatkowej procedury i zawarciu odrgbnej umowy na roboty
dodatkowe z Wykonawca.
Podstawa do uruchomienia procedury zwiazanej z udzieleniem zamowienia na wykonanie robot
nieprzewidzianych begdzie protokdt konieczno$ci wykonania robot dodatkowych zatwierdzony
przez Zamawiajacego 1 Nadzor Inwestorski.

§ 16 Kary umowne i odstapienie od umowy
Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

2) nieprzedlozenia w terminie okreslonym w § 11 ust. 6 poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto okre§lonego w § 8 ust.1,

3) nieterminowego wykonania poszczegolnych etapow umowy w wysokosci 0,1% wartosci
brutto kazdej z nich, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do termindow
wykonania okreslonych w Harmonogramie, o ktérym mowa w § 6 ust. 2,

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

5) nieterminowego usuwania wad w okresie gwarancji i regkojmi w wysokosci 0,02 % wartosci
brutto przedmiotu umowy ustalonej w § 8 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia w stosunku do
uzgodnionego terminu,

6) nie przedlozenia Zamawiajagcemu kontynuacji przez Wykonawce polisy ubezpieczenia od
odpowiedzialnos$ci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci w wysokosci 3 000,00 zi,

7) odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w  wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy, niezaleznie od mozliwosci
dochodzenia szkdéd z tego tytulu przekraczajagcych wysoko$¢ kary umownej — przy
sporzadzeniu inwentaryzacji prac wykonanych,
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8) niespetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w § 12 ust. 1, w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy przypadek. Nieztozenie przez Wykonawce w Wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 12 ust. 1
czynnosci.

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy, bez uprzedniego wezwania, w przypadku:

1) wykonywania rob6t niezgodnie z umowa,

2) przerwania wykonania robot na okres dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych bez pisemnego
uzasadnienia Zamawiajacemu,

3) gdy w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie cato$ci majatku
Wykonawcy lub znacznej jego czgsci.

W przypadkach okreslonych w ust. 2 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng

w wysokosci 10% wartoS$ci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w § 8 ust.1 umowy.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢$ci umowy, na podstawie protokotu

inwentaryzacji robot w toku.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi

spetnia¢ formalno — prawne wymogi zawarte w przepisach Kodeksu cywilnego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, fakt ten winien zostac

potwierdzony na piSmie wraz z odpowiednim uzasadnieniem przyczyn, a Wykonawca

zobowigzany jest do zabezpieczenia przerwanych robot.

Strony sporzadza szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku, po czym Zamawiajacy

dokona odbioru i rozliczenia robot wykonanych poprawnie i1 zgodnie z dokumentacja

techniczng.

Zamawiajagcy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar

umownych na zasadach ogolnych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z faktury za wykonane

roboty, a Wykonawca wyraza na to zgodg.

§ 17 Poufnos¢ i przetwarzanie danych

Wykonawca zapewnia, ze — zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
(RODO) - dane osobowe przetwarzane w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda
przetwarzane za pomoca odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych w sposob
zapewniajgcy odpowiednig ich ochrong, w tym ochrone przed niedozwolonym lub niezgodnym
Z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utrata, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

. Wykonawca:



a) dopusci do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby dziatajace z jego upowaznienia
oraz do przedmiotowych danych osobowych, do ktorych dostep jest niezbedny ze wzgledu na
realizacj¢ niniejszej umowy, w zwiazku z ktoérag dochodzi do przetwarzania danych
osobowych,

b) zapewnia, ze osoby majace dostep do danych osobowych, zobowigzane sg do zachowania
tajemnicy w zakresie przetwarzania danych osobowych,

C) osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zaznajomione sg z przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych i odpowiedzialnoscig za ochrong tych danych przed
niepowotanym dostepem, nieuzasadniong modyfikacja, zniszczeniem, nielegalnym
ujawnieniem lub zbieraniem.

d) zapewnia wypehienie obowigzkow informacyjnych zgodnie z RODO.

. Uwzgledniajac stan wiedzy technicznej, Wykonawca wdrozyl odpowiednie $rodki techniczne
| organizacyjne, aby przetwarzanym danym osobowym zapewni¢ stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy — z uwzglednieniem prawdopodobienstwa wystapienia 1 wagi zagrozenia —
ryzyku naruszenia praw lub wolno$ci podmiotéw, ktorych dane zabezpiecza w wyniku
wykonywania niniejszej umowy.

. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w zwigzku
Z realizacja niniejszej Umowy, Wykonawca, zgodnie z przyjeta przez niego procedura,
poinformuje otym Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 36 godzin od
stwierdzenia naruszenia; powiadomienie nastgpi przez przestanie wiadomosci za posrednictwem
poczty elektronicznej.

. W przypadku zakonczenia realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest zaprzestaé
przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji umowy i usunaé je
w taki sposob, aby nie bylo mozliwe ponowne ich odtworzenie. Obowigzek, o ktérym mowa
W zdaniu poprzednim, wykonuje niezwlocznie po zakonczeniu realizacji umowy, chyba zZe
przepisy prawa nakazuja Wykonawcy dalsze ich przechowywanie. W takim przypadku za
przetwarzanie wyzej wymienionych danych po rozwigzaniu przedmiotowej umowy Wykonawca
odpowiada jak administrator.

. Wykonawca zobowigzany jest zachowa¢ poufnos$¢ informacji dotyczacych Zamawiajacego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentow (tj.
Dz.U. z 20018r poz. 798 z p6zn. zm.)

. Strony umowy zobowigzuja si¢ do zachowania zasad poufnosci w stosunku do wszelkich
informacji, w szczegdlnosci o danych osobowych, w ktorych posiadanie weszly lub wejda
w zwigzku z realizacja niniejszej umowy. Strony umowy zobowigzujga si¢ roOwniez
do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentow
przekazanych przez druga Strong; uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty moga by¢
wykorzystywane wytacznie w celach zwigzanych z realizacjg umowy.

. Zapisy wskazane w niniejszym paragrafie maja odpowiednio zastosowanie do podwykonawcow,
ktorzy przekazuja Wykonawcey lub Zamawiajagcemu dane osobowe lub ktorym przekazywane sa
przedmiotowe dane.



9. Wykonawcy znany jest fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, stanowig informacj¢ publiczng ktoéra
podlega udostgpnianiu w trybie ustawy z 6 wrze$nia 2001r. o dostepie do informacji publicznej
(t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1330 z p6zn zm.).

§ 18 Zmiany umowy

1. Niedopuszczalne sg zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem mozliwosci dokonania zmian
przewidzianych w art. 144 ustawy - Prawo zamowien publicznych oraz w niniejszym
paragrafie.

2. Oprdocz mozliwosci dokonania zmian do umowy przewidzianych w innych paragrafach, ktore
nie wymagaja sporzadzenia aneksu do umowy, Zamawiajacy przewiduje takze mozliwos¢
zmiany postanowien niniejszej umowy w przypadku wystapienia jednej lub kilku
Z nast¢pujacych okolicznosci:

1) zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 15ust. 3. Umowy,

2) zmiany terminu realizacji robot w przypadkach okreslonych w § 6 umowy,

3) zmiany stanu prawnego lub faktycznego, ktore majg wptyw na tre$¢ zawartej umowy,

4) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy lub Zamawiajacego, w tym rowniez
w przypadku zmiany, rezygnacji, badz wprowadzenia nowego podwykonawcy,

5) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych — niemajacych wptywu na wartos¢
umowy - powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania umowy, tacznie ze zmiang
jej terminow jezeli zmiany te powstaly z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce np.
ujawnienia w trakcie realizacji urzadzen podziemnych uprzednio niezinwentaryzowanych
uniemozliwiajgcych planowe wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa.

6) zmiany podwykonawcy, przy uwzglednieniu zapisow § 11.

7) koniecznosci wykonania robot zamiennych.

3. Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 2 jest mozliwe wylacznie w trybie aneksu do umowy,
podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

4. Wykonanie robot dodatkowych, mozliwe jest jedynie w trybie zgodnym z przepisami ustawy —
Prawo zamowien publicznych,

5. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem postanowien umownych sg niewazne.

§ 19 Inne postanowienia

1. Strony beda dazy¢ do polubownego rozstrzygania sporéw mogacych powstaé na tle realizacji
niniejszej umowy.

2. Jesli ostatni dzien terminu na dokonanie czynnosci okres§lonych w umowie wypada w sobote Iub
dzien ustawowo wolny od pracy, termin ten przesuwa si¢ na dzien nastepny.

3. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadza go pod
rozstrzygniecie sadu powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego
I Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

5. Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazde;j
ze Stron.

Zataczniki do umowy:
Nrli - kopia Formularza Oferty Wykonawcy,
Nr 2 - Dokumentacja techniczna robot,
Nr3 - Kopie uprawnien i przynalezno$¢ do izby zawodowej — Kierownika robot



Nr4 - Wykaz osob realizujacych prace przebudowy,

Nr5 - Kopia polisy OC,
Nré - Wykaz prac powierzonych podwykonawcom,
Nr7 - Wzér protokotu odbioru czgsciowego,
Nr8 — Wzér protokotu odbioru koncowego,
Nro - Wzér protokotu przekazania obiektu (terenu robot),
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

*pola zostang wypetnione po wyborze Wykonawcy




Zalgcznik Nr 1 do umowy nr FS.ZPN.251. 2019
zdnia...............

Kopia Formularza oferty
Zatgcznik Nr 2 do umowy nr FS.ZPN.251. 2019

ZANIA. .. oo oee i
Dokumentacja projektowa
Zatgcznik Nr 3 do umowy nr FS.ZPN.251.. 2019

ZANIA ..o oo
Kopie uprawnien Kierownika robot

Zatgcznik Nr 4 do umowy nr FS.ZPN.251. 2019

ZANIA e o e e e e e,

Lista 0sob realizujgcych zadanie inwestycyjne pn:

~Przebudowa w zakresie wewnetrznej klatki schodowej w celu dostosowania do
obowiazujacych przepisow ppoz. oraz wykonanie robot budowlanych polegajacych na
remoncie budynku w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszynskiej 41”
zatrudnionych na podstawie umowy o prac¢ zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy

L.p. | Imi¢ i Nazwisko

Branza
- Zakres
wykonywanych

czynnosci

Rodzaj umowy Podac czas | Wymiar
0 prace trwania etatu
umowy
(poda¢: na czas na czas (petny, 172,
okreslony */ na czas okreslony 1/4, inny)
nieokreslony) (od ... do...)

* - niepotrzebne skresli¢

(pieczgc 1 podpis osoby uprawnionej do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)



Zatgcznik Nr 5 do umowy nr FS.ZPN.251... ..............2019
ZANIA... e
Kopia POLISY OC WYKONAWCY



(nazwa Wykonawcy)

Zatgcznik nr 6 do Umowy nr FS.ZPN.251. .2019
ZANIA .o,

|Przyktad formularzal

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

zadania inwestycyjnego pn:

»Przebudowa w zakresie wewnetrznej klatki schodowej w celu dostosowania do obowiazujacych przepiséw ppoz. oraz wykonanie robét
budowlanych polegajacych na remoncie budynku w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszynskiej 41”

Lp.

Nazwa podwykonawcy

Powierzona czes¢

umowy

Zakres wykonywanych czynnosci

1

(...)

(czytelny podpis osoby/osob upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy

lub podpis i pieczec)



Zatgcznik nr 7 do Umowy nr FS.ZPN.251. .2019
ZANIA e iee e i e,

(wzor)

PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO
zdnia ....oooeiiiiiiniinnnn. r.
wykonania zadania inwestycyjnego pn:
,, Przebudowa w zakresie wewnetrznej klatki schodowej w celu dostosowania do

obowiazujacych przepisow ppoz. oraz wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na

remoncie budynku w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszynskiej 41 Okreslenie
przedmiotu odbioru:

Umowa Nr ........coooviviiiiinnn.. z dnia ...l na wykonanie zadania

inwestycyjnego pn: ,,Przebudowa w zakresie wewnetrznej Kklatki schodowej w celu

dostosowania do obowigzujacych przepisow ppoz. oraz wykonanie robot budowlanych

polegajacych na remoncie budynku w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszynskiej

41”
Przedmiot odbioru - etap ........ , prace wykonane w okresie od ........ do..........
Wykonawca potwierdza, ze w dniu .................... dokonat zgtoszenia etapow robodt do

odbioru czesciowego poprzez:
e wpis do dziennika budowy i
e wystanie zawiadomienia poczta elektroniczng do Nadzoru Inwestorskiego,
Zamawiajacego 1 Uzytkownika.

Ustalenia Komisji:

1.

Nadzor Inwestorski potwierdza wykonanie wyzej wskazanego etapu robot, zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym/protokotem wykonania robdt zamiennych*.
Wykonawca o$wiadcza, a Nadzor Inwestorski potwierdza, ze ww. etapy robot wykonano
zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa 1 zasadami sztuki budowlanej oraz
postanowieniami umowy.

Nadzér Inwestorski po zapoznaniu si¢ z przedstawiong dokumentacja oraz po dokonaniu
kontroli wykonanych robot przyjmuje przedmiotowy etap robot bez zastrzezen*/wnosi
nastepujace uwagi i zastrzezenia*:

Uzytkownik — Oddzial Regionalny KRUS w Poznaniu przejmuje cze$¢ terenu/budynku bez
zastrzezen/wnosi nastepujace uwagi i zastrzezenia*:

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji ww. czeSci korzystal z nastepujacych
podwykonawcow/nie korzystat z podwykonawcow™:



1 przedstawil dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom* lub os$wiadczenia* podwykonawcy, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne
wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej czeSci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym
podwykonawca nie bedzie zglaszal zadnych roszczen z tego tytutu do Zamawiajacego.

6. Uwagi dodatkowe Komisji do protokotu:

Protokoét sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach.

Czlonkowie Komisji odbiorowe;j:
Zamawiajacy:- Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow
reprezentowany przez:

L) podpis .....ooiiiininnl.
) podpis .......ooiiiininni.
Nadzér Inwestorski reprezentowany przez:

L) podpis ....ooviiiiiinnn,
2) e e podpis ....ooviiiiiinnn,
3) e podpis ....ooviiiiiinnn,

Uzytkownik:- Oddziat Regionalny KRUS w Poznaniu

reprezentowany przez:

L) podpis ....oiiiiiiian
2) e podpis ....ooeiiiiiiann
WYKONAWECA — ...eeitt et
reprezentowany przez:

L) podpis .....oeiiininnnn.

* - niepotrzebne skresli¢



Zatgcznik Nr 8 do umowy nr FS.ZPN.251. 2019
ZANIA. .. coieei i e
(wzor)
PROTOKOE ODBIORU KONCOWEGO

wykonania zadania inwestycyjnego pn:
.Przebudowa w zakresie wewnetrznej klatki schodowej w celu dostosowania do
obowiazujacych przepisow ppoz. oraz wykonanie robot budowlanych polegajacych na
remoncie budynku w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszynskiej 41”

Okreslenie przedmiotu odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania:
Umowa Nr .......oocoiiiiiiiiinin.. z dnia ... na wykonanie zadania
inwestycyjnego pn: ,,Przebudowa w zakresie wewnetrznej klatki schodowej w celu
dostosowania do obowiazujacych przepisow ppoz. oraz wykonanie robét budowlanych
polegajacych na remoncie budynku w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszynskiej 41”
I.  ODBIOR KONCOWY
1. Prace okreslone w § 1 umowy zostaty zrealizowane:
- w terminie zgodnym z § 6 ust. 1 umowy tj.: do 240 dni od udostgpnienia obiektu, przy czym
przekazanie obiektu do realizacji robot zastapito w dniu ..................
(poda¢ date przekazania obiektu) *
- w terminie (innym niz wskazany w umowie) tj. ........eeeiiiiiiii.... —
UZASAANICIIIC. . . ..ottt ettt e e ettt e e e et e ettt e et et e e
2. Zgloszenie zakonczenia realizacji zostalo dokonane przez Wykonawce w dniu .............
wpisem do dziennika budowy i wystaniem zawiadomienia poczta elektroniczng do Nadzoru
Inwestorskiego, Uzytkownika i Zamawiajacego.
Ustalenia komisji:
1. Wykonawca oswiadcza, ze prace bedace przedmiotem umowy zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami i postanowieniami umowy.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy nie Korzystat
z podwykonawcow/korzystat z podwykonawcow*:
1)

3)
1 przedstawil dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom* lub oswiadczenia* podwykonawcy, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne
wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej czg¢sci przedmiotu umowy 1 w zwigzku z tym
podwykonawca nie bedzie zgtaszal zadnych roszczen z tego tytulu do Zamawiajacego.
3. Wykonawca, zgodnie z warunkami okre$§lonymi w § 13 umowy, udziela Zamawiajacemu
rekojmi 1 gwarancji jakosci liczac od dnia .................
4. Wykonawca przekazuje nastepujace dokumenty dotyczace przebudowy (dokumentacja
powykonawecza, instrukcje, protokoty, zgtoszenia, uzgodnienia, o§wiadczenia):
1) dziennik budowy,
2) 1 komplet dokumentacji projektowej przekazany przez Zamawiajacego na czas realizacji
zadania, na podstawie protokotu zdnia .......................... ,
3) dokumentacja powykonawcza w dwoch (2) egzemplarzach oraz wersji elektronicznej,
4) certyfikaty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobow budowlanych do obrotu,



5) instrukcje, szczegdtowe warunki gwarancji itp. ............ocoeeiiininnn... (wymienic¢ jakie),
6) INNE (WYmienic Jakie): ..........c.ccouuiinieiii i
5. Komisja po zapoznaniu si¢ z przedstawiong dokumentacja oraz po dokonanlu kontroli
wykonanych robét stwierdza, ze Wykonawca wykonat prace budowlane w lokalu uzytkowym
w Wolinie w ktoérym zlokalizowana jest PT KRUS zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
I postanowieniami umowy, przyjmuje wykonany przedmiot umowy bez zastrzezeh/wnosi
nastepujace uwagi i zastrzezenia*:

6. Uzytkownik o$wiadcza, iz dokonat odbioru pozostalego w obiekcie wyposazenia
I nie wnosi zastrzezen do jego stanu technicznego/ wnosi nast¢pujace zastrzezenia:*

Na tym protokot zakonczono, odczytano i podpisano w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach :

Czlonkowie Komisji odbiorowe;j:
Zamawiajacy:- Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow
reprezentowany przez:

L) podpis ....ooviiiiinnn

) podpis .....ooiiiininni.
Nadzor Inwestorski reprezentowany przez

L) podpis ....ooviiiiinann

2) podpis ....oiiiiiiininn

) e podpis ....oviiiiinnn
Nadzor Autorski — przedstawiciel firmy ............ z siedziba w ........

) PN 011 11} T

Uzytkownik:- Oddziat Regionalny KRUS w Poznaniu
reprezentowany przez:

L) podpis ....ooviiiiinann

2) podpis ....oviiininnnn.
WWYKONAWECE — ...t e
reprezentowany przez:

L) podpis .....oeiiiiininnns

L) podpis .....oiiiiinin.

* - niepotrzebne skresli¢



Zatgcznik Nr 9 do umowy nr FS.ZPN.251.. 2019
ZANIA... e

Ostrow Wielkopolski, dnia ............ .......... r.
(wzor)
PROTOKOL PRZEKAZANIA TERENU ROBOT

W dniu ......... ........ r. Komisja zlozona z nizej wymienionych przedstawicieli, dokonata
komisyjnego przekazania/przejgcia terenu robot celem wykonania robot budowlanych dla zadania
inwestycyjnego pn: ,,Przebudowa w zakresie wewnetrznej klatki schodowej w celu
dostosowania do obowigzujacych przepisow ppoz. oraz wykonanie robot budowlanych
polegajacych na remoncie budynku w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszynskiej 41
nalezacym do Funduszu Sktadkowego USR,

1) Strona przekazujgca:

1) Fundusz Sktadkowy  Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow z siedziba
w Warszawie przy ul. Zurawiej 32/34.
2) Przedstawiciel Uzytkownika .........................
3) Nadzor Inwestorski ........c.ooevviiiiiiiiiiiiiiiieaes
2) Strona przejmujgca:
Wykonawca robot budowlanych................oooiiiiiiiii

3) Podstawa prawna przekazania terenu robot: Umowa Nr .............c.cocoveveienennnn. z dnia
............................ na wykonanie ww. robot.

4) Przedstawiciele Stron zgodnie o$wiadczaja, ze teren przeznaczony do wykonania prac zostat
przekazany Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy.

5) Prace zostang wykonane w oparciu o postanowienia umowy wskazanej w ust. 3 niniejszego
protokotu.

6) Termin wykonania prac — do 240 dni od przekazania obiektu tj. do ........................... 2020r.

7) Wraz z terenem robot Zamawiajacy/Uzytkownik przekazuje Wykonawcy

L) e

D) e e

Przedstawiciele Zamawiajacego/Uzytkownika

(imie i nazwisko, podpis)

Nadzoér Inwestorski
(imig¢ 1 nazwisko, podpis)



Przedstawiciele Wykonawcy
(imie i nazwisko, podpis)




