UMOWA NR FS.ZPN.203.46.       .2019
Zawarta w dniu …………………………………w ……………………. pomiędzy:
FUNDUSZEM SKŁADKOWYM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW mającym siedzibę w Warszawie, ul. Żurawia 32/34, 00–515 Warszawa, NIP 526-00-15-277, REGON 010347026, 
zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego występuje: 

............................................................................................................................
a 

…………………………… prowadzącą/cym ewidencjonowaną działalność gospodarczą pod firmą ………………………………. z siedzibą w ……………………., ul. …………………………. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą NIP ………………., REGON ………
zwaną dalej Inwestorem Zastępczym,
łącznie zwanych „Stronami”,
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, do którego na podstawie art. 4 pkt 8) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy oraz oferty Inwestora Zastępczego z dnia ……………, której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca a Inwestor Zastępczy przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji p.n. „Przebudowa lokalu Placówki Terenowej KRUS, przy ulicy Słowiańskiej nr 3 B, działka nr 33, obręb nr 3 w Wolinie”, zwanej dalej „Inwestycją”. 
2. Szczegółowy zakres  Inwestycji określa dokumentacja techniczna – stanowiąca Załącznik nr 2 do umowy, w skład której wchodzą: projekt budowlano – wykonawczy, przedmiar robót oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zwana dalej STWiORB.
3. Przez Inwestora Zastępczego Strony rozumieją zespół inspektorów nadzoru wszystkich branż, pod kierownictwem koordynatora będącego inspektorem nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej.

4. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się pełnić nadzór inwestorski nad realizacją Inwestycji, o której mowa w ust. 1., w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
5. Zamawiający informuje, że zakres robót budowlanych do wykonania określony w dokumentacji technicznej podlega decyzji o pozwoleniu na budowę – Zamawiający posiada prawomocną decyzję znak ……. z dnia …….
6. Zamawiający informuje, że lokal objęty przebudową na czas trwania robót budowlanych będzie nieużytkowany. Inwestor Zastępczy w ramach niniejszej umowy będzie reprezentował Zamawiającego przed Spółdzielnią mieszkaniową oraz będzie nadzorował utrzymanie przez Wykonawcę robót terenu przylegającego do lokalu w stanie niepogorszonym i nie utrudniającym otoczeniu korzystanie z niego. .

§ 2. 
Uprawnienia Inwestora Zastępczego/Inspektorów w branżach
1. W realizacji postanowień Umowy ze strony Inwestora Zastępczego poszczególne funkcje inspektorów nadzoru w określonych branżach sprawować będą następujące osoby:
1) pan/pani……………………… w branży konstrukcyjno – budowlanej,
a) email: ………………………………… tel:……………………………..,
2) pan/pani……………………….w branży sanitarnej, 
a) email: ………………………………… tel:……………………………..,
3) pan/pani……………………….w branży elektrycznej,
a) email: ………………………………… tel:……………………………..,
Funkcję koordynatora dla inspektorów wszystkich branż pełni inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej.

2. Inwestor Zastępczy oświadcza, że wskazane powyżej osoby posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kopie - poświadczone za zgodność z oryginałem - decyzji o uprawnieniach budowlanych oraz kopie aktualnych oświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budowlanych wyżej wskazanych osób stanowią Załącznik nr 3 do Umowy. 
3. Osoby, o których mowa w ust. 1, złożyły oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru podczas realizacji umowy, którego treść stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

4.  Strony mogą dokonać zmiany osoby Inspektorów nadzoru wskazanych w ust. 1, za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, że nowi Inspektorzy nadzoru będą posiadać uprawnienia nie mniejsze niż osoby dotychczas pełniące tę funkcję oraz złożyły dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

1) nie wyrażenia zgody na zmianę osoby pełniącej obowiązki Inspektora nadzoru w przypadku nie zapewnienia Inspektora o kwalifikacjach jakie wskazano pierwotnie w umowie / ofercie - w takim przypadku Inwestor Zastępczy zobowiązany jest dostosować się do decyzji Zamawiającego,

2) zażądania od Inwestora Zastępczego zmiany osoby pełniącej obowiązki Inspektora nadzoru jeżeli uzna, że nie wykonuje ona bądź nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy.
6. Inwestor Zastępczy obowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego w terminie do 7 dni 
od dnia otrzymania żądania Zamawiającego, dokonać zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2), na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie. 

7. Do kontaktów ze strony Zamawiającego upoważniony jest/są:

1) ………………

2) ………………
8. Do kontaktów ze strony Użytkownika obiektu przy realizacji Inwestycji upoważniony jest/są:

1) ………………

2) ………………
9. Do kontaktów ze strony Wykonawcy robót przy realizacji Inwestycji upoważniony jest/są:

1) ………………

2) ………………

10. Zmiana osób, o których mowa w ust.1 oraz 7, 8, 9 nie stanowi zmiany Umowy, jednak wymaga uprzedniego, niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o dokonanej zmianie.

§ 3.
Obowiązki Inwestora Zastępczego/Inspektorów nadzoru w branżach
1. Inwestor Zastępczy oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną na roboty budowlane w ramach inwestycji pod nazwą: „Przebudowa lokalu Placówki Terenowej KRUS, nr 3 B, przy ulicy Słowiańskiej, działka nr 33, obręb nr 3 w Wolinie”, o której mowa w §1 ust. 1 i 2, nie wnosi do niej uwag i uznaje za kompletną.
2. Do obowiązków Inwestora Zastępczego w branżach wynikających z Umowy należy w szczególności: 

1) nadzorowanie prawidłowości robót pod względem technicznym, zgodności z projektem budowlano-wykonawczym, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej; 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót oraz użytych materiałów, a w szczególności zapobieganie używaniu przez Wykonawcę robót wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub nie posiadających wymaganych atestów i deklaracji zgodności; 

3) przygotowanie i udział w odbiorach częściowych, końcowym i pogwarancyjnym,
a) z każdego odbioru zostanie sporządzony stosowny protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze, 

b) dodatkowo w okresie gwarancji dokonywane będą bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne z udziałem Inwestora Zastępczego. Z takich przeglądów będą sporządzone protokoły określające zakres ewentualnych wad i/lub usterek oraz termin ich usunięcia,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad oraz obmiaru wykonanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,
5) nadzorowanie i opiniowanie na bieżąco realizowanej Inwestycji w zależności od faktycznego postępu robót. Informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji Inwestycji,
6) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
7) bieżący nadzór nad robotami budowlanymi w tym odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
8) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację działań zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
9) utrzymywanie (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) kontaktów z instytucjami i urzędami związanymi z realizacją zadania (PINB, Straż Pożarna, Państwowy Powiatowy i Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, Państwowa Inspekcja Pracy, instytucje administracji lokalnej itp.),
10) przygotowanie wraz z Wykonawcą robót i nadzór nad niezbędną aktualizacją Harmonogramu rzeczowo – finansowego, zwanego również Harmonogramem, 
11) współuczestnictwo w protokolarnym przekazaniu terenu robót,
12) współpraca z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego,
13) zatwierdzanie przed rozpoczęciem robót budowlanych dokumentów budowy przedstawionych przez Wykonawcę robót, m.in. planu BIOZ, a w trakcie trwania robót budowlanych - w zakresie weryfikacji zasadności zmian w technologii ich wykonania o ile zmiany te będą zasadne (potwierdzone przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego) oraz  nie będą wpływały na koszt Inwestycji i uzyskają akceptację Zamawiającego,
14) informowanie Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej ujawnionych w trakcie wykonywania robót budowlanych oraz egzekwowanie od Projektanta dokumentacji usuwania tych wad w terminach nie powodujących opóźnień dla zakończenia robót budowlanych,
15) zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń przewidzianych przez Wykonawcę robót do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, deklaracji zgodności i certyfikatów,
16) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc ich składowania po zakończeniu robót,
17) kontrola przestrzegania przepisów BHP na budowie,
18) wyrywkowa kontrola osób realizujących roboty budowlane  wskazane przez Wykonawcę robót w odpowiednim wykazie.,

19) informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych (informowanie nie później niż w terminie 2 dni roboczych odpowiednio od dnia zaistnienia problemu oraz pojawienia się ryzyka wystąpienia problemu),
20) ocena zasadności i weryfikacja propozycji robót dodatkowych i zamiennych przedstawionych przez Wykonawcę robót w zakresie finansowym i rzeczowym oraz na bieżąco informowanie Zamawiającego o ich zaistnieniu,
21) wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Umowy,
22) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót terenu budowy w przypadku rozwiązania umowy na roboty budowlane,
23) zaopiniowanie dla Zamawiającego rozliczenia robót budowlanych przekazanego przez Wykonawcę robót w przypadku ich rozwiązania,
24) nadzór nad montażem urządzeń w ramach umowy na roboty budowlane,
25) zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
26) wyznaczenie odbioru końcowego inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiającym,
27) dokonanie zgłoszenia zakończenia robót budowlanych do PINB i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane),

28) obsługa dokumentacyjna Komisji odbioru końcowego powołanej przez Zamawiającego,
29) w przypadku wystąpienia awarii instalacji lub usterek wynikających z robót budowlanych w trakcie użytkowania lokalu, wymagających pilnego ich usunięcia, Inwestor Zastępczy (w okresie gwarancji i rękojmi po uzyskaniu informacji - pismo/e-mail od Zamawiającego) dokona ich przeglądu i wezwie w imieniu Zamawiającego Wykonawcę robót do ich naprawienia / usunięcia. Pilnego usunięcia będą wymagały awarie urządzeń, instalacji wymagających pracy ciągłej oraz usterki wynikające z wykonanych robót budowlanych, a powodujące zakłócenia w użytkowaniu lokalu użytkowego lub będące zagrożeniem dla użytkowników,
30) w przypadku niestawienia się lub ciągłego unikania wykonania napraw przez Wykonawcę robót, Zamawiający będzie miał prawo skorzystać z innego podmiotu w celu dokonania napraw wykorzystując wniesione przez Wykonawcę robót zabezpieczenie należytego wykonania. Inwestor Zastępczy będzie nadzorował prawidłowe usunięcie wad przez nowego Wykonawcę robót,
3. Strony ustalają, że ilość pobytów na budowie Inwestora Zastępczego uzależniona jest od potrzeb i zgłoszeń Zamawiającego, Wykonawcy robót, podmiotów kontrolujących lub Spółdzielni mieszkaniowej, jednak nie mniej niż dwa potwierdzone pobyty tygodniowo w trakcie realizacji robót. Wszystkie pobyty na budowie muszą być udokumentowane poprzez wpis do dziennika budowy.
4. Strony ustalają, że Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do zgłoszenia się na budowie nie później niż w ciągu 24 godzin od telefonicznego potwierdzonego faksem lub pocztą elektroniczną (na adres podany w § 2 ust 1) powiadomienia przez Wykonawcę robót, Zamawiającego lub innych podmiotów związanych z realizacja przebudowy.
5. Godziny pracy Inwestora Zastępczego winny być dostosowane do godzin pracy Wykonawcy robót.
6. Inwestor Zastępczy nie ponosi kosztów wykonania badań kontrolnych, zlecanych w uzgodnieniu ze Zamawiającym.
§ 4.
Termin realizacji
1. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się pełnić obowiązki wynikające z niniejszej Umowy od dnia jej podpisania do dnia zakończenia robót związanych z realizacją Inwestycji, który zostanie potwierdzony bezusterkowym protokołem odbioru końcowego, oraz do dnia zakończenia okresu gwarancji i rękojmi. Termin realizacji Inwestycji przewidziano wstępnie do 90 dni od udostępnienia obiektu, (przy czym rozpoczęcie prac może nastąpić po zakończeniu okresu grzewczego) z uwzględnieniem  zapisów ust. 7.
2. W terminie nie później niż 14 dni przed planowanym terminem protokolarnego przekazania lokalu, Wykonawca wraz z Inwestorem Zastępczym uzgodni Harmonogram rzeczowo - finansowy robót  i przekażą go niezwłocznie do akceptacji Zamawiającemu.
3. Harmonogram będzie zawierał poszczególne etapy robót wraz z terminem ich wykonania i ich kosztem. 

4. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi po protokolarnym przekazaniu terenu robót bezpośrednio przez Inwestora Zastępczego i Użytkownika wskazanego w § 2 ust. 8. Wzór Protokołu przekazania terenu robót stanowi Załącznik nr 5 do umowy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany uzgodnionych w Harmonogramie terminów realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) nieudostępnienia przez Użytkownika lokalu w terminie z przyczyn niezależnych od Użytkownika ( brak możliwości przeprowadzki do innego lokalu ). Zmiana może być dokonana wyłącznie w oparciu o pisemny wniosek Wykonawcy robót, po akceptacji Zamawiającego,
2) wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych, związanych z realizacją robót budowlanych.

6. Jeśli zmiany, o których mowa w ust. 5 będą miały wpływ na termin, określony w ust. 1 i 2, zostanie on odpowiednio przedłużony w formie aneksu o liczbę dni niemożności realizacji umowy przez Wykonawcę robót, na podstawie sporządzonego protokołu i podpisanego przez Strony umowy.

7. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznana będzie data podpisania protokołu odbioru końcowego robót, przez przedstawicieli Zamawiającego, Użytkownika, Wykonawcy robót, Inwestora Zastępczego i Kierownika robót, po dokonaniu wszystkich odbiorów, a także po usunięciu ewentualnych usterek i przekazaniu uporządkowanego terenu Użytkownikowi. 

§ 5.
Odbiory

1. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy dokonywane będą następujące odbiory:
1) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,
2) odbiory częściowe robót,
3) odbiór końcowy robót. 
2. Odbiór robót zanikających lub ulegającym zakryciu będzie dokonywany przez Inwestora Zastępczego i poszczególnych Inspektorów Nadzoru i powinien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 dni po ich zgłoszeniu do odbioru przez wpis do dziennika budowy i powiadomienie Inwestora Zastępczego pocztą elektroniczną.

3. Odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego dokonuje się odpowiednio: 
po zrealizowaniu pełnego etapu robót określonego w Harmonogramie lub całego przedmiotu zamówienia.

4. Gotowość dokonania odbioru częściowego/końcowego Wykonawca robót zgłasza 
do Inwestora Zastępczego oraz Zamawiającego i Użytkownika pocztą elektroniczną. 

5. Przystąpienie do czynności odbioru częściowego/końcowego nastąpi w terminie 4 dni 
od dnia zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę robót.

6. Warunkiem dokonania odbioru częściowego/końcowego przez przedstawicieli Zamawiającego, Użytkownika, Wykonawcy robót, Inwestora Zastępczego, Inspektorów robót w branżach jest przedłożenie przez Wykonawcę robót niezbędnych dokumentów, 
a w szczególności:

1) świadectw jakości, deklaracji zgodności, certyfikatów, świadectw wykonanych prób i atestów, dotyczących odbieranego elementu robót, 

2) dokumentów gwarancyjnych, instrukcji obsługi, eksploatacji, konserwacji bądź innych dokumentów dotyczących użytkowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.

7. Protokół odbioru częściowego/końcowego, którego wzór stanowi Załączniki nr 6 i nr 7
do umowy, powinien określać w szczególności: zakres wykonanych robót, termin odbioru, określać jakość robót, wskazywać podwykonawców, którym Wykonawca robót powierzył realizację części zamówienia, bądź stwierdzać, że Wykonawca robót nie korzystał z podwykonawców. 

8. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad, usterek w toku odbioru protokół odbioru końcowego, stanowiący podstawę do wystawienia przez Wykonawcę robót końcowej faktury– zostanie podpisany po ich usunięciu oraz zrealizowaniu zaleceń kwalifikujących się do usunięcia.
9. Protokół zostanie sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla przedstawiciela Użytkownika, Inwestora Zastępczego i 2 egz. dla Wykonawcy robót. 

10. W przypadku braku możliwości odbioru przedmiotu umowy z powodu stwierdzonych wad, usterek, zaleceń do wykonania, które nie kwalifikują się do usunięcia zostanie sporządzony protokół odbioru z zastrzeżeniami oraz protokół w którym zawarte będą rekomendacje Inwestora Zastępczego w zakresie informacji o możliwych i uzasadnionych roszczeniach Zamawiającego, a także informacja o kwocie wynagrodzenia należnej Wykonawcy robót, obliczonej po uwzględnieniu tych roszczeń. 
§ 6.
Wynagrodzenie i sposób płatności
1. Całkowite wynagrodzenie Inwestora Zastępczego z tytułu realizacji Umowy w całym okresie trwania Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi:

………….. zł netto + należny podatek VAT 23% = …………………… zł brutto
(słownie: …………………………………………………………………00/100 brutto)
przy czym płatność będzie dokonywana maksymalnie w 3 transzach, zgodnie z następującymi zasadami :
1) na podstawie dwóch faktur częściowych; pierwsza i druga faktura każda na kwotę ………………………… zł brutto (stanowiące kolejno po 30 % całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w ust.1) Podstawę dla wystawienia faktury dotyczącej płatności częściowej stanowić będą podpisane bez zastrzeżeń odpowiednie protokoły odbioru częściowego dotyczące wykonanego etapu robót budowlanych określonych w Harmonogramie. 
2) pozostała kwota ………………………… zł brutto stanowiąca 40% wynagrodzenia całkowitego brutto należnego Inwestorowi Zastępczemu - po zakończeniu i odebraniu robót budowlanych związanych z realizacji Inwestycji. Podstawę dla wystawienia faktury końcowej stanowić będzie podpisany przez Strony bez zastrzeżeń protokół odbioru końcowego.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, łącznie z kosztami za wykonanie czynności, które Inwestor Zastępczy jest zobowiązany wykonać w okresie gwarancji i rękojmi. Zastępstwo inwestycyjne obejmuje również ewentualne roboty dodatkowe bez zwiększenia wysokości wynagrodzenia.

3. Zapłata zrealizowana będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), w formie przelewu z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. „split payment” na rachunek bankowy nr ……………………….……., w terminie 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z odpowiednim protokołem odbioru częściowego lub końcowego. 
4. Zapłata wynagrodzenia zrealizowana w sposób określony w ust. 3, w pełni wyczerpuje roszczenia Inwestora Zastępczego.
5. Płatność, o której mowa w ust. 1 pkt. 2) nastąpi po usunięciu ewentualnych wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego robót.
6. Strony uzgodniły, że Zamawiający może za pisemnym powiadomieniem Inwestora Zastępczego, wstrzymać w całości lub w części należne mu płatności, jeżeli wystąpi i będzie trwało którekolwiek ze zdarzeń: 

1) Inwestor Zastępczy nie dopełni obowiązków, związanych z wykonaniem Umowy na każdym etapie realizacji,

2) każda inna sytuacja, za którą Inwestor Zastępczy jest odpowiedzialny w ramach Umowy, a która zagraża prawidłowej realizacji Umowy, w szczególności zagraża należytemu wykonaniu Inwestycji lub na skutek działania lub zaniechania Inwestora Zastępczego powstanie lub istnieje możliwość powstania szkody po stronie Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia określonego w ust. 1 w przypadku wstrzymania lub zaprzestania realizacji Inwestycji lub gdy roboty budowlane z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie będą realizowane przez Wykonawcę robót.
8. W przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodują, że realizacja Inwestycji w całości lub części nie dojdzie do skutku, Inwestor Zastępczy otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za zrealizowane czynności na zasadach określonych w § 8 ust. 5. 
9. W przypadku otrzymania faktury zawierającej błędy, bądź nie załączenia odpowiednio protokołu odbioru częściowego lub końcowego, płatność zostanie wstrzymana i ponownie uruchomiona po dostarczeniu Zamawiającemu odpowiednio korekty faktury/protokołu, bez konsekwencji kar dla Zamawiającego.
10. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
11. Inwestor Zastępczy oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT uprawnionym do wystawiania faktur VAT.
12. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej Umowy.

§ 7.
Kary umowne
1. Inwestor Zastępczy zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Inwestor Zastępczy - w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1, 
2) w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z Umowy, których termin został ustalony przez Strony na piśmie - w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
 W przypadku stwierdzenia, że Inwestor Zastępczy lub Inspektorzy nadzoru w branżach nie wykonują obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Zamawiający wezwie jednokrotnie Inwestora Zastępczego wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, 
a w przypadku dalszego uchylania się od obowiązków (tj. nie podjęcia czynności z wezwania) zastosuje kary określone niniejszym paragrafie.
3) za każde stwierdzone przez Zamawiającego niewykonanie lub wykonanie obowiązków wynikających z Umowy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami np. brak potwierdzonej stosownym wpisem obecności na budowie, odbiór robót o parametrach niezgodnych z dokumentacją projektową lub obowiązującymi przepisami – w wysokości 100,00 zł brutto. Zamawiający poinformuje na piśmie Inwestora Zastępczego o stwierdzonym fakcie niewłaściwego pełnienia nadzoru.
2. Wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy.
3. Inwestor Zastępczy wyraża zgodę na potrącenie z należnego wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.

4. W razie wystąpienia szkody Zamawiający może domagać się oprócz kary umownej odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 8.
Odstąpienie

1. Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o:

1) wystąpieniu istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
2) wykonywaniu czynności przez Inwestora Zastępczego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub z postanowieniami niniejszej Umowy,
3)  niepodjęciu przez Inwestora Zastępczego obowiązków wynikających z Umowy lub przerwanie ich wykonywania przez okres dłuższy niż 7 dni.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku rażącego naruszenia przez Inwestora Zastępczego obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności w przypadku, gdy Inwestor Zastępczy:

1) przerwał wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, a nieuzasadniona przerwa trwa dłużej niż 14 dni,
2) opóźnienie w oddaniu poszczególnych etapów określonych w Harmonogramie lub całości robót budowlanych przekracza dwa tygodnie, a pierwotnie wyznaczone w Harmonogramie terminy nie zostały zmienione, oraz gdy:
3) nastąpi rozwiązanie lub likwidacja przedsiębiorstwa Inwestora Zastępczego,

4) zostanie wydane postanowienie o zajęciu majątku przedsiębiorstwa Inwestora Zastępczego.
3. Jako rażące naruszenie postanowień Umowy Strony kwalifikują także przypadki: 
1) nienależytego wykonywania Umowy przez Inwestora Zastępczego skutkującego powstaniem szkody u Zamawiającego lub powstaniem roszczeń osób trzecich względem Zamawiającego z tytułu szkód poniesionych przez te osoby;

2) nieobecności na terenie nieruchomości którejkolwiek z osób wykonujących czynności po stronie Inwestora Zastępczego względem robót, które w danym momencie mają być nadzorowane, a wynikają z Harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz zgłoszeń do odbioru prac wskazanych przez Wykonawcę Robót;
3) stwierdzenia przez Zamawiającego, że funkcje Inwestora Zastępczego pełni inna osoba niż wskazana w § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem zmian dopuszczonych w treści Umowy lub stwierdzenia, że Strony nie dokonały wcześniej zmian tych osób.
4) niezłożenia dokumentów i oświadczeń o których mowa w § 2 ust. 2 i 3 dotyczących osób, o których mowa w § 2 ust. 1, w tym osób zmienionych.
4. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających do skorzystania z tego prawa.
5. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, Inwestora Zastępczego ma prawo żądać wynagrodzenia za czynności faktycznie wykonane i odebrane po sporządzeniu i podpisaniu Protokołu inwentaryzacji zaawansowania robót budowlanych do dnia odstąpienia od Umowy, pomniejszonego o wysokość należności przysługujących Zamawiającemu.
6. Oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone na piśmie pod rygorem nieważności wraz z określeniem terminu na dokonanie czynności przez Inwestora Zastępczego określonych w ust. 5 jednakże nie dłuższym niż 30 dni.
§ 9.
Poufność i przetwarzanie danych 

1.  Inwestor Zastępczy zapewnia, że – zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) – dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją niniejszej umowy będą przetwarzane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w sposób zapewniający odpowiednią ich ochronę, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

2. Inwestor Zastępczy:

1) dopuszczą do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby działające z jego upoważnienia oraz do przedmiotowych danych osobowych, do których dostęp jest niezbędny ze względu na realizację niniejszej umowy, w związku z którą dochodzi 
do przetwarzania danych osobowych,

2) zapewnia, że osoby mające dostęp do danych osobowych, zobowiązane 
są do zachowania tajemnicy w zakresie przetwarzania danych osobowych,

3) osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zaznajomione są z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i odpowiedzialnością za ochronę tych danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub zbieraniem.

4) zapewnia wypełnienie obowiązków informacyjnych zgodnie z RODO.

3. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, Inwestor Zastępczy wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanym danym osobowym zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający – z uwzględnieniem prawdopodobieństwa wystąpienia i wagi zagrożenia – ryzyku naruszenia praw lub wolności podmiotów, których dane zabezpiecza w wyniku wykonywania niniejszej umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych 
w związku z realizacją niniejszej umowy, Inwestor Zastępczy, zgodnie z przyjętą przez niego procedurą, poinformuje o tym Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 36 godzin od stwierdzenia naruszenia; powiadomienie nastąpi przez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. W przypadku zakończenia realizacji niniejszej umowy, Inwestor Zastępczy zobowiązany jest zaprzestać przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji umowy i usunąć je w taki sposób, aby nie było możliwe ponowne ich odtworzenie. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wykonuje niezwłocznie 
po zakończeniu realizacji umowy, chyba że przepisy prawa nakazują Inwestorowi Zastępczemu dalsze ich przechowywanie. W takim przypadku za przetwarzanie wyżej wymienionych danych po rozwiązaniu przedmiotowej umowy Inwestor Zastępczy odpowiada jak administrator.

6. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest zachować poufność informacji dotyczących Zamawiającego zgodnie z przepisami w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
7. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą Stronę; uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy.

8. Zapisy wskazane w niniejszym paragrafie mają odpowiednio zastosowanie do podwykonawców, którzy przekazują Inwestorowi Zastępczemu lub Zamawiającemu dane osobowe lub którym przekazywane są przedmiotowe dane.

9. Inwestorowi Zastępczemu znany jest fakt, iż treść niniejszej umowy, stanowią informację publiczną która podlega udostępnianiu w trybie ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2018 r. poz. 1330 z późn zm.).

§ 10.
Postanowienia końcowe
1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane są ściśle poufne i nie mogą być udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem uczestników robót budowlanych w zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania przebudowy. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzonych przez nie postępowań.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny oraz Ustawy Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw.  
3. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu lub pisemnego powiadomienia zgodnie z postanowieniami Umowy.  
4. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
(po jednym dla każdej Strony). Każda strona Umowy została parafowana przez podpisujących Umowę. 
6. Wszelkie oświadczenia Stron związane z Umową będą kierowane w formie pisemnej na adresy: 
a) Zamawiającego – podane w komparycji,
b) Inwestor Zastępczy ……………………………….
ze skutkiem uznania ich za doręczone (chyba, że Strona zawiadomi na piśmie, którego odbiór potwierdzi druga Strona, o zmianie adresu wskazanego do doręczenia korespondencji).
7. Integralną cześć Umowy stanowią następujące załączniki: 
Nr 1 – kopia oferty, 
Nr 2 – Dokumentacja projektowa,

Nr 3 – kopie decyzji o uprawnieniach budowlanych inspektorów nadzoru oraz oświadczenie 

o przynależności do izby inżynierów budowlanych i ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej,

Nr 4 – oświadczenie Inspektorów nadzoru,
Nr 5 – protokół przekazania terenu robót,
Nr 6 – protokół odbioru częściowego, 
Nr 7 - protokół odbioru końcowego.
……………………………



   ……..………………….
      Inwestor Zastępczy




          Zamawiający
Załącznik nr 1 do umowy FS.ZPN.203.46       .2019

      z dnia…………………………………

OFERTA INWESTORA ZASTĘPCZEGO
Załącznik nr 2 do umowy FS.ZPN.203.46       .2019

      z dnia…………………………………

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Załącznik nr 3 do umowy FS.ZPN.203.46.       .2019

      z dnia…………………………………

KOPIE UPRAWNIEŃ

Załącznik nr 4 do umowy FS.ZPN.203.46.       .2019

z dnia…………………………………

……………….………… 

 imię i nazwisko ) 

………………….………  

( miejscowość i data )

…………………….…… 

( adres )

Oświadczenie Inwestora Zastępczego/Inspektora w branży 
Oświadczam, że z dniem .……………………………………. przyjmuję obowiązki pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego/Inspektora w branży …………………….. podczas realizacji zadania p.n. „Przebudowa lokalu Placówki Terenowej KRUS, nr 3 B, przy ulicy Słowiańskiej, działka nr 33, obręb nr 3 w Wolinie”.
na działce położonej w .………………………… przy ulicy ……………………………….

Posiadam uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi wydane dnia ……………….

przez .……………………………….……………………….……………………………….

oznaczone numerem ewidencyjnym ………………………………...………………………

Jednocześnie oświadczam, że jestem członkiem .…………………………………….

……………………………………………………………….……………………………….

co potwierdzam zaświadczeniem ……………………………………………………………

wydanym przez wyżej wymienioną izbę samorządu zawodowego.

………………………………….

(pieczątka imienna i podpis)
Załącznik Nr 5 do umowy nr FS.ZPN.203.46.               .2019
z dnia……………………………..

Wolin, dnia ………… 2019 r.

(wzór)

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA LOKALU (TERENU ROBÓT)
W dniu ……… 2019 r. Komisja złożona z przedstawicieli Zamawiającego/Użytkownika 
i Wykonawcy dokonała komisyjnego przekazania/przejęcia terenu robót celem wykonania robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa lokalu Placówki Terenowej KRUS, nr 3 B, przy ulicy Słowiańskiej, działka nr 33, obręb nr 3 w Wolinie” należącym do Funduszu Składkowego USR, 
1. Strona przekazująca:

1) Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników z siedzibą
w Warszawie przy ul. Żurawiej 32/34.

2) Placówka Terenowa KRUS w Wolinie, ul. Słowiańska 3b.

2. Strona przejmująca: Wykonawca robót budowlanych………………………………………

3. Podstawa prawna przekazania terenu robót: Umowa nr ….. z dnia ….. na wykonanie ww. robót.

4. Przedstawiciele Stron zgodnie oświadczają, że teren przeznaczony do wykonania prac został przekazany Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy.

5. Prace zostaną wykonane w oparciu o postanowienia umowy wskazanej w ust. 3 niniejszego protokołu.

6. Termin wykonania prac – do ……………. roku.

7. Wraz z terenem robót Zamawiający/Użytkownik przekazuje Wykonawcy 

1) komplet dokumentacji projektowej,

2) …………………………………………………………………………………………..

8. Inne postanowienia i uzgodnienia dokonane między Stronami:

1) …………………………………………………………………………………………..

2) …………………………………………………………………………………………..

3) …………………………………………………………………………………………..

Przedstawiciele Zamawiającego/Użytkownika

………………………………………(imię i nazwisko, podpis)
………………………………………(imię i nazwisko, podpis)
Inwestor Zastępczy

………………………………………(imię i nazwisko, podpis)
………………………………………(imię i nazwisko, podpis)
Przedstawiciele Wykonawcy

………………………………………(imię i nazwisko, podpis)
………………………………………(imię i nazwisko, podpis)
Załącznik nr 6 do Umowy nr FS.ZPN.203.46.          .2019
z dnia……………………………..

(wzór)

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO

z dnia ……………………r.

wykonania zadania inwestycyjnego pn: 

„Przebudowa lokalu Placówki Terenowej KRUS, nr 3 B, przy ulicy Słowiańskiej, działka nr 33, obręb nr 3 w Wolinie” 
Komisja odbiorowa:     

Zamawiający:- Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

reprezentowany przez: 
1) …………………………………………………………

2) …………………………………………………………

Inwestor Zastępczy 

reprezentowany przez: 

1)
…………………………………………………………

2)
…………………………………………………………

Użytkownik:- Placówka Terenowa KRUS w Wolinie

reprezentowany przez: 
1) …………………………………………………………

2) …………………………………………………………

Wykonawca – ………………………………………………………………
reprezentowany przez: 
1) ……………………………………………………

2) …………………………………………………….

Określenie przedmiotu odbioru: 
1. Umowa Nr ……………………..… z dnia  ……………….… na wykonanie zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa lokalu Placówki Terenowej KRUS, nr 3 B, przy ulicy Słowiańskiej, działka nr 33, obręb nr 3 w Wolinie”.

2. Przedmiot odbioru - Część …..,, prace wykonane w okresie od ……..do ……….

3. Wykonawca potwierdza, że dokonał zgłoszenia etapów robót do odbioru częściowego
w dniu ……… poprzez wpis do dziennika budowy i wysłanie zawiadomienia pocztą elektroniczną do Inwestora Zastępczego, Zamawiającego i Użytkownika. 

Ustalenia Komisji:

1. Inwestor Zastępczy potwierdza wykonanie wyżej wskazanych etapów robót, zgodnych z Harmonogramem rzeczowo-finansowym/protokołem wykonania robót zamiennych*.
2. Wykonawca oświadcza, a Inwestor Zastępczy potwierdza, że ww. etapy robót wykonano zgodnie z umową, dokumentacją projektową i zasadami sztuki budowlanej oraz postanowieniami umowy.

3. Inwestora Zastępczy po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po dokonaniu kontroli wykonanych robót przyjmuje część robót bez zastrzeżeń/wnosi następujące uwagi i zastrzeżenia*:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4. Użytkownik – PT KRUS w Wolinie przejmuje część terenu/budynku bez zastrzeżeń/wnosi następujące uwagi i zastrzeżenia*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji ww. części korzystał z następujących podwykonawców/nie korzystał z podwykonawców*: 

1) …………………….

2) …………………….

3) …………………….

i przedstawił dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom* lub oświadczenia* podwykonawcy, że Wykonawca zapłacił mu należne wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej części przedmiotu umowy i w związku z tym podwykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń 
z tego tytułu do Zamawiającego.

6. Uwagi dodatkowe Komisji do protokołu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach.

Zamawiający

1) ....................................................................................

2) ...................................................................................

Inwestor Zastępczy

1) ....................................................................................

2) ...................................................................................

Użytkownik

1) ....................................................................................

2) ....................................................................................

Wykonawca
1) ....................................................................................

2) ....................................................................................

* - niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 7 do umowy nr FS.ZPN.203.46.          .2019
z dnia……………………………..

(wzór)

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

z dnia ……………………2019 r
wykonania zadania inwestycyjnego pn: 

„Przebudowa lokalu Placówki Terenowej KRUS, nr 3 B, przy ulicy Słowiańskiej, działka nr 33, obręb nr 3 w Wolinie”
Komisja odbiorowa:

Zamawiający:- Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
1) …………………………………………………………

2) …………………………………………………………
Użytkownik:- Placówka Terenowa KRUS w Wolinie 

1) …………………………………………………………
2) …………………………………………………………
Inwestor Zastępczy – ………………………………………………...

 reprezentowany przez: 

1) …………………………………………………………

2) …………………………………………………………

3) …………………………………………………………

Wykonawca – …………….………………………………………

reprezentowany przez: 
1) …………………………………………………………

2) …………………………………………………………

Określenie przedmiotu odbioru i przekazania:

Umowa Nr …… z dnia  …………… na wykonanie przebudowy lokalu użytkowego w Wolinie (72-510 Wolin, ul. Słowiańska 3b) należącego do Funduszu Składkowego USR, użytkowanego przez PT KRUS w Wolinie.

I. ODBIÓR KOŃCOWY

1. Prace określone w § 1 umowy zostały zrealizowane:

- w terminie zgodnym z § 4 umowy tj.: do dnia  ……………….. (data podpisania protokołu odbioru końcowego) *

- w terminie (innym niż wskazany w umowie) tj. ………………………. – uzasadnienie………………………………………………………………………………..

2. Zgłoszenie zakończenia realizacji zostało dokonane przez Wykonawcę w dniu …………. wpisem do dziennika budowy i wysłaniem zawiadomienia pocztą elektroniczną do Inwestora Zastępczego, Użytkownika i Zamawiającego. 

Ustalenia komisji:

1. Komisja stwierdza, że Wykonawca wykonał prace budowlane w lokalu użytkowym w Wolinie w którym zlokalizowana jest PT KRUS zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i postanowieniami umowy/ komisja wnosi następujące zastrzeżenia*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Wykonawca oświadcza, że prace będące przedmiotem umowy zostały wykonane zgodnie 
z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i postanowieniami umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy nie korzystał
z podwykonawców/korzystał z podwykonawców*: 

1) …………………….

2) …………………….

3) …………………….

i przedstawił dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom* lub oświadczenia* podwykonawcy, że Wykonawca zapłacił mu należne wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej części przedmiotu umowy i w związku z tym podwykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń
z tego tytułu do Zamawiającego.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………miesięcy rękojmi i gwarancji jakości
na wykonane roboty, tj. od dnia ……………. do dnia …………….. roku, zgodnie
z warunkami określonymi w § 13 umowy. 

4. Wykonawca przekazuje następujące dokumenty dotyczące przebudowy (dokumentacja powykonawcza, instrukcje, protokoły, zgłoszenia, uzgodnienia, oświadczenia):

1) dziennik budowy,

2) 1 komplet dokumentacji projektowej przekazany przez Zamawiającego na czas realizacji zadania, na podstawie protokołu z dnia ……………………..,

3) dokumentacja powykonawcza w dwóch (2) egzemplarzach oraz wersji elektronicznej,

4) certyfikaty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do obrotu , 

5) instrukcje, szczegółowe warunki gwarancji itp. (wymienić jakie),

6) inne (wymienić jakie): ……………………………………………………. .

5. Komisja po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po dokonaniu kontroli wykonanych prac związanych z przebudową przyjmuje wykonany przedmiot umowy bez zastrzeżeń/wnosi następujące uwagi i zastrzeżenia*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Użytkownik oświadcza, iż dokonał odbioru pozostałego w obiekcie wyposażenia
i nie wnosi zastrzeżeń do jego stanu technicznego/ wnosi następujące zastrzeżenia:*

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na tym protokół  zakończono, odczytano i podpisano w 4 egzemplarzach :

Zamawiający

1) ....................................................................................

2) ....................................................................................

Użytkownik
1) ....................................................................................

2) ....................................................................................

Inwestor Zastępczy 
1) ....................................................................................

2) ....................................................................................

Wykonawca
1) ....................................................................................

2) ....................................................................................

* - niepotrzebne skreślić
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