SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

NAZWA: Remont budynku Funduszu Sktadkowego UbezpiecZgpdecznego
Rolnikow w Gnignie wraz z przebudoyistniegcego parkingu oraz nieztinej
infrastruktury technicznej i elementéw zagospodanoma terenu.

KODY | NAZWY:

Grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszamapletnych
obiektéw budowlanych lub ich egci oraz roboty w zakresie gnierii
ladowej i wodnej

Klasy robot: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

Kategorie robot:

45215222-9 Roboty budowlane w zakresi®dkdw spotecznych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45261210-9 Wykonywanie pokiylachowych

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie

45432130-4 Pokrywanie podtog

45442100-8 Roboty malarskie

45262600-7 Rine specjalne roboty budowlane

45233140-2 Roboty drogowe

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oratalagji elektrycznych
45312310-3 Ochrona odgromowa

45316100-6 Instalowanie udzer oswietlenia zewrtrznego
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizagyjsanitarne

Nazwa i adres obiektu:Budynek FSUSR; al. Reymonta 2; 62-200 Gnieznoigbew
gnieZnieriski, woj. wielkopolskie

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJ ACEGO: Fundusz Skladkowy Ubezpieczenia Spotecznego
Rolnikéw; ul. Stanistawa Moniuszki 1A; 00-014 Warsa

OPRACOWAL.:

Zgodnie z ww. rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 w§pé& 2004 r., Kada specyfikacja techniczna
powinna zawierd co najmniej 10 punktow:

1. Czs¢ 0goina,

2. Wymagania dotygze witaciwasci wyrobow budowlanych,

3. Wymagania dotygeze sprztu i maszyn do wykonywania rob4t budowlanych,
4. Wymagania dotygze srodkéw transportowych,

5. Wymagania dotygze wtaciwosci wykonania robét budowlanych,

6. Kontrola, badania i odbidr wyrobow i rob6t budawych,

7. Wymagania dotygze przedmiaru i obmiaru robot,

8. Odbiodr robét budowlanych,

9. Rozliczenie robét,

10. Dokumenty odniesienia.



1.0. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamoéwienia

Remont budynku Funduszu Sktadkowego Ubezpieczemige&nego Rolnikow w Gnieie wraz z
przebudow istniegcego parkingu oraz niegtinej infrastruktury technicznej i elementéw
zagospodarowania terenu.

Zamawiagcym jest: Fundusz Skladkowy Ubezpieczenia SpotegznRolnikow; ul. Stanistawa
Moniuszki 1A; 00-014 Warszawa

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwgymagania ogdlne wykonania i odbioru robat,
wspdlne dla wszystkich rodzajow robét egph przedmiotem zamowienia pn.: ,Remont budynku
Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznegoik®elnw Gnieznie wraz z przebudow
istniegcego parkingu oraz niegthnej infrastruktury technicznej i elementéw zagakpowania
terenu.”.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rotanowi obowizujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodgcy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwierjako zagcznik
zawierajcy zbidér wymaga w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanychetpth przedmiotem
zamoéwienia), obejmagy w szczegdlni wymagania materialdw, wymagania dotyoz sposobu
wykonania i oceny prawidtov§oi wykonania poszczegoélnych robot oraz élapcy zakres prac, ktére
powinny by ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. SIR/Jako element SIWZ staje
sie zahcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robét objtych ST

1.4.1. Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klaszdategorii robét.

Roboty budowlane w szczegokud obejmup:
« Prace ziemne

« Rozbiorki



» Prace wykdczeniowe

» Instalacje elektryczne,

« Instalacje niskopidowe,

* Wykonanie kanalizacji deszczowej

« Zagospodarowanie terenu.
Powyzsze prace opisang kodami CPV:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszemigpketnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie zgnierii ladowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45215222-9 Roboty budowlane w zakresisodkdéw spotecznych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45215222-9 Roboty budowlane w zakresiendkow spotecznych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45261210-9 Wykonywanie pokiyachowych

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 Tynkowanie

45432130-4 Pokrywanie podtog

45442100-8 Roboty malarskie

45262600-7 Rine specjalne roboty budowlane

45233140-2 Roboty drogowe

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz liagjiigelektrycznych
45312310-3 Ochrona odgromowa

45316100-6 Instalowanie wdzen oswietlenia zewnrtrznego
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjgemnitarne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowazku stosowania wymogow okitenych prawem polskim.

Wykonaweca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyckt debowizany do
odpowiedzialnéci za spetnienie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu daywanych
opatentowanych ugdzer lub metod.

1.5.  Wyszczegdlnienie prac towarzygeych i robo6t tymczasowych

- Zabezpieczenie terenu wykonywania prac,

- Rusztowania i pomosty robocze.

1.6. Ogolne wymagania dotycace Robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoprac i ich zgodn& z dokumentagj kontraktovy i
techniczn, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zaglzapcego realizagj umowy.

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiagcy w terminie okréonym w umowie przekeae protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymadministracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze ST.

1.6.2. Zgodnoéé Robot z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumerzgkaizane przez tgniera Wykonawcy stanowi
cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnionetbliav jednym z nichgobowizujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumeiita

Wykonawca nie mize wykorzystywa bleddéw lub opuszcze w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadotilnzyniera/Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmiah
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczoatenmaly ledg zgodne z ST.

Dane okrélone w ST lydg uwazane za wartai docelowe, od ktérych dopuszczalreosichylenia w
ramach okréonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatdw enmeéntéw budowli mugz by¢
jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty niedg w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowgiaj
jakaos¢ elementu budowli, to takie materiatyda niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty niezgodne,
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganieMdxujacych przepisow oraz powinien
zapewnt ochrorg wkasndci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowatr@kcie wykonywania robot
budowlanych.



1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca bdzie podejmowat wszelkie niegtine dziatania, aby stosodsic do przepisow i
normatywow z zakresu ochrosgodowiska na placu budowy i poza jego terenegulziz unikat
szkodliwych dziath szczegolnie w zakresie zanieczyszcpewietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych diodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziadscia przy
wykonywaniu robot.

1.6.5. Warunki bezpieczaistwa pracy i ochrona przeciwpagarowa na budowie

Wykonawca bdzie przestrzegat przy realizacji robot przepisddPBa w szczegoldoi zobowazany
jest wykluczy prae pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodtfwglla zdrowia i nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca dostarczy na bugotcdzie
utrzymywat wyposzenie konieczne dla zapewnienia bezpiésisa, a take zapewni odzie
ochronn dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bdzie stale utrzymywat wypogenie przeciwpgarowe w stanie gotowsoi, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpiésh®a przeciwpgarowego.

1.6.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bdzie zobowdzany do:
- Utrzymania porgdku na placu budowy;
- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

- Utrzymania w czystei placu budowy.

1.7.  Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z ob@®ujagcymi przepisami , stanowgy urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdairpéolicznaci zachodzcych w toku robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.



Zarzgdzapcy realizacg umowy, laynier budowy lub Inspektor nadzoruw ramach posiadanego
umocowania od zamawigiego reprezentuje interesy zamawgago na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodndci realizacji rob6t z dokumentacprojektovwy , specyfikagj techniczi , przepisami ,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniamim@w umowy.

Rejestr obmiarow akceptowany przez igniera rejestr z ponumerowanymi stronami,zgty do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych Robo6t w formie wyliézeszkicow i
ewentualnie dodatkowych zaknikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Z@apaego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich baidigprob zwigzanych z ocenjakasci materiatdéw oraz Robaot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Robo6t, zgodne z DokumentRepjektowvy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.

Polecenie Iayniera— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera w formie pisemnej
dotyczce sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawgzamych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robét— pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonanyatels weryfikacji ich ildci w
przypadku zmiany parametrow pretgjch w przedmiarze robét, albo obliczenia wéectaobot
dodatkowych, nie obfych przedmiarem.

Odbior czsciowy (robot budowlanych) nieformalna nazwa odbioru robot ulegaich zakryciu i
zanikapcych, a take dokonywanie préb i sprawdzestalacji, uradzex technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem eZciowym nazywa sitakze odbior czsci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nagaym st do wytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru categoktbie
budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbidnkowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlaneg@ormalna nazwa czynia zwanym te ,odbiorem
koncowym”, polegajcym na protokolarnym przgjiu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osehub grug osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, ngezor
przez inwestora. Odbioru dokonuje po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zadaenia
robét budowlanychgkznie z uporgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw glyich,
wykorzystywanych jako plac budowy.



Przedmiar robdt- to zestawienie przewidzianych do wykonania rgimatstawowych w kolejriai
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i z@geniem iléci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Wykonawca -eznacza generalnego wykonaaraz wszelkich podwykonawcowdy dostawcow
materiatéw i ustug oltych umowg z Zamawiajcym.

Zamawiajcy —nalezy przez to rozumielnwestora przedsivzigcia

Wyrdb budowlany- nalery przez to rozumiewyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontoigamainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzonybomtu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnynmage#niu stanowicym integralg catca¢ uzytkows.

2. MATERIALY

2.1.  Warunki og6lne

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych mphy¢ stosowane wykzenie wyroby budowlane o
wiasciwosciach wytkowych umaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiekto
budowlanym spetnienie wymag@odstawowych, oké&onych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechndgtlinostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgrielementy budowlane i ufdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaiypaganiom okrdonym a art. 10 ustawy
Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélimformacje dotycge, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty téchme lubswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadadykonawca zobowrany jest do prowadzenia
ciggtych bada okreslonych w ST w celu udokumentowaria materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodfa spetniaj wymagania ST w czasie pegti robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spétmigmagania jakéciowe okrélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mow8&zezegotowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakdciowym



Materiaty nieodpowiadage wymaganiom jak@iowym zostaa przez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy, 40z zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wlasne ryzyko, lige sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.3.  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#edo czasu, gdygoa one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdanhowaly swaj jakos¢ i whasciwosé do robot i
byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejstasowego skladowania materiatogdip
Zlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inggekn nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeali Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewigajazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiad Inzyniera/Projektanta o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przedyciem materiatu, albo w okresie dirym, jgli bedzie to
wymagane dla badaprowadzonych przez igniera/Projektanta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mge by¢ p&niej zmieniany bez zgody igniera .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytai, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien fgy
zgodny z oferf Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilégci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jgtidub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajndé¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji kosztorysowej, ST i wskazahidnspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow:

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowdai do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotygeze
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtow potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidupzliwosé¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekittadzoru o swoim zamiarze wyboru i



uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantage realizagg umowy mog by¢
niedopuszczone do realizacji robét.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania tylko takiglodkow transportu, ktore nie wplyma
stan i jaké¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na 6 przy transporcie
materiatow/sprgtu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie ngelrie pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposébgty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takicirodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych Robot i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu ¢nizie zapewnié prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami @&rgmi w
Dokumentaciji Kosztorysowej, ST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym umaqw

Srodki transportu nieodpowiadgie warunkom dopuszczalnych ofiein na osie mogby¢ uzyte przez
Wykonawe pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachedenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogoblne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgédnie z umowlub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robotchazgodné¢ z dokumentagj
kosztorysowy wymaganiami ST i PZJ projektu organizaciji rob&zopoleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdmdt xda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, dokumentacji kosztorysowej i w
ST, a take w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robot ¢l wykonywane przez Wykonawaie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgovstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w taldgtuacji ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakdci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyihiera programu
zapewnienia jakici, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeayia Robot, madiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraytej wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumendac]
Kosztorysovy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepirzyniera.

Program zapewnienia jako bedzie zawier&

a) cze$¢ 0golm opisupca:

- organizag wykonania robot , w tym terminy i sposéb prowadadRobot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

- BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikadjprzygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementdw
Robot,

- system (sposob i procedlrproponowanej kontroli i sterowania jam wykonywanych
Robdt,

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dgmiowadzenie badd,

- spos6b oraz forengromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wycihganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forpnzekazywania tych informacji zgnierowi);

b) czes¢ szczeqodtow opisupca dla kadego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedhuth wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedarmpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \@ypania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw Robdt,

- sposOb pogpowania z materialami i Robotami nieodpowiadgini wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét dnizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazorng jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok Rob6t i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézagc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezédne do pobierania probek, badaateriatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiynier maze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialdbw oraz Robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynblakumentacji
Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tamedkne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie Rob6t zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy
posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidtowo kalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywéa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczacych uradzei laboratoryjnych, spgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunatod
badawczych. Jeli niedocagniecia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robo6t badanych materiatléw i dégye do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&t tych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem lhathaterialtdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki lzda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prdatyskitych
na zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji modpy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier kgdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie layniera Wykonawca ¢ulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgnzez Wykonawg usunéte
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkotwvpada pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.



Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez hyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych przez lkyniera kzda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przgziera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryd przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,zm stosowé& wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przegriera .

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafidVlykonawca powiadomi liyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatubadania Wykonawca przedstawi nénge
ich wyniki do akceptaciji layniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportdw z wynikami badlfak najszybciej, jednak
nie p&niej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez layniera

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia
prébek i badania materiatdwaodta ich wytwarzania, i zapewniona medaie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta mdéavia

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolblsdt prowadzonego przez Wykonawbedzie
ocenig& zgodnd¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawyeittdw bada dostarczonych
przez Wykonawg.

Inzynier maze pobieré prébki materiatéw i prowadézibadania niezalmie od Wykonawcy. Jeli
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcysasniewiarygodne, to tynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutetikkowych bad& albo oprze
sie wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i Rob6t z Dokumentaci
Kosztorysow i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhytub dodatkowych badai
pobierania prébek poniesione zogtanzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj



certyfikat na znak bezpieazstwa, wykazujcy ze zapewniono zgods&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych, deklaraegodndci lub certyfikat zgodnéi z:

- Polslg Normg lub

- aprobai techniczmg, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1. i ktére spetnigjwymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenfywmagane przez ST, kda partia dostarczona
do Robot bdzie posiadate dokumenty, ok&ajagce w sposédb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezeby
poparte wynikami badewykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowanateriaty spetniace wymagania Rozpagdzenia Ministra Infrastruktury

z dn.11.08.2004r. w sprawie sposobow deklarowagéalzégci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198.@241) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty mugzzostad sporadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 20Q®z. 2016 z pihiejszymi zmianami) oraz
rozporzdzeniami wykonawczymi w szczegokod z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, mantarozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawieragcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 200f0z.
953).

)Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovdazujacym Zamawiggcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowkahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnéc za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ohawjacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydulag dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska stamowiska sttbowego. Zapisy ¢xla czytelne,
dokonane trwattechnily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zafgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemida oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kryniera.

Do Dziennika Budowy naty wpisywa w szczegolnéri:

« dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,



« dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,
« uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw Robdt,
« terminy rozpocecia i zak@czenia poszczegolnych elementéw Robot,

» przebieg Robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w
Robotach,

¢ uwagii polecenia liyniera,

« daty zargdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbiorow Robét zand@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkil z warunkami klimatycznymi,

« zgodndg¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentaciji
Projektowej,

+ dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania Robdét,

« dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki pragpadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

« wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z paden, kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowegddprzedtaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniacsiProjektant
nie jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robot.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwgdgj na rozliczenie faktycznego pegtu kadego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeporsas¢ w sposob aigly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn&ci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&kio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét.
Powinny by udosgpnione na kadezyczenie lrityniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczae¢sioprocz wymienionych w pkt (1)-(3), naptijace
dokumenty:



- pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wayacywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustate

- korespondengjna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy {ra przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiced
zabezpieczonym. Zagigtie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodupoj@atychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wsieellokumenty budowydola zawsze dogpne
dla Inzyniera i przedstawione do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robot bkdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacj Kosztorysow i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poengdniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych Roba6t i o terminie obmiaru co najmB8idni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnighéhawcy od obowdzku ukaiczenia wszystkich
Robét. Bedne dane zostarpoprawione wedtug instrukcji iyniera/Projektanta nagmie.

Obmiar gotowych Robotddzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagam do celu miesicznej
ptatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkveym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera.

7.2  Zasady okrelania ilosci Robot i materiatow.

Obmiaru naley dokonywa w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dapasg/mi do
stosowania i atestowanymi w Polsceaolzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na lwidp
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowieddiehdanego rodzaju robdét.



Obmiar powierzchni naky przeprowadzi wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robot naley okresli¢c zgodnie z katalogami nakladéw rzeczowych i kogziowymi
normami naktadow rzeczowych na podstawie obmiapaétro

Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. spos6b pomiangdtti i odlegtaci
pomiedzy punktami skrajnymi ztimnych obiektow budowlanych. Omdé&wimetody obliczania ileci
robét, np. przy obliczaniu powierzchiian do tynkowania liczy sinajpierw §czm powierzchng écian
tacznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanyminasgpnie od tej powierzchni odejmujegsi
obliczory wczeniej taczrg powierzchng otworow i powierzchni nieotynkowanych przy zagoiu
pominiccia w tym rachunku powierzchni otworéw i powierzchmeotynkowanych mniejszych od
granicznej wielkéci.

7.3. Urzdzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robétiab
zaakceptowane przezAmiera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvc
Jezeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca dulzie posiada wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddly przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie przez caly
okres trwania Roboét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary ledg przeprowadzone przedgsziowym lub ostatecznym odbiorem Roboét, aztaky
przypadku wysipowania diaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzagsw czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegggh
zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzé:dg wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W rdmeku miejsca szkice madoy¢ dolaczone w
formie oddzielnego zatznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzor zostaagodniony z inynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegajas¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikggych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,



¢) odbiorowi wsgpnemu
d) odbiorowi kaicowemu.
Kryterium odbioru jest zgodré wykonanych robot z:

* dokumentagj projektowy

* dokumentag kosztorysow

* kosztorysem ofertowym

» ustaleniami z inwestorem

* wiedz i sztulg budowlan

» Polskimi Normami dotycicymi danego zakresu robot

e wszystkimi innymi obowgzujacymi przepisami prawa polskiego dotgcgmi danego zakresu
robot.

8.1. Odbidér Robodt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior Robot zanikafych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie$db i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realiailegry zakryciu.

Odbiér Robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pospu Robot.

Odbioru Robét dokonuije hynier.

Gotowa¢ danej cgsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebazika Budowy i
jednoczesnym powiadomienienzimiera.

Odbiodr kxdzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nienig niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tyrkdia Inzyniera .

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia iynier na podstawie dokumentéw zawigcgich
komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogiav konfrontacji z
Dokumentacj Kosztorysow, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbior czesciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie H#oi i jakosci wykonanych cgsci Robot. Odbioru
czgéciowego Robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dbRobot
dokonuje Izynier.

8.3.  Odbioér wsepny Robot.



Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecapgo wykonania Robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartgsci.

Calkowite zakaczenie Robo6t oraz gotod® do odbioru ostatecznegoedrzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiatbsiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznacporez Zamawiagego w obecnii Inzyniera
i Wykonawcy.

Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jak@owej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodobwykonania Robét z Dokumentgcj
Kosztorysowy i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapoiea sealizacj ustal@é przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t
uzupetniagcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pekosvych lub Robot uzupetiggych w
warstwiescieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czyldaio ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komgisjize jaké¢ wykonywanych Robo6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmektacy Kosztorysow i ST z uwzgédnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu dezpieczastwo ruchu,
komisja dokona pojcen, oceniagc pomniejszom wartg¢ wykonywanych Robo6t w stosunku do
wymaga przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wsepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiatgm Robot jest protokdt odbioru
ostatecznego Robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoany przygotowé&nastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Kosztorysow podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvyesli

zostata spomglzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i eupetniagce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wypasaia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafid@oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnai lub certyfikaty zgodné&ci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew.

PZJ.

Opinig¢ technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiarow

zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodr#d 2 PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przek@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekaman
tych robot widcicielom urzdzen.

Nogahrwd

o



10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nieab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeniniz Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdét.

Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetrniag kxda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamavidieggo.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzuécych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér koncowy.

Odbiér kaicowy polega na ocenie wykonanych Robétazanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigktwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbiér wginy Robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wg. Umowy miedzy stronami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowgzujgce w Polsce normy i normatywy,
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994.UDz 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d(2 w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003spvawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot twrthnych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot tiwrthno-montaowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 rsprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teye.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publitz z péniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr
71 poz. 838 z piniejszymi zmianami).



9. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2060®% sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dzz @003r. Nr 48 poz. 401).



