Rozdziat 111 - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR FS.251.16...... 2019

zawarta W dnit ........ccoceeeeeeeeeeiieeeiee e 2019 r. w Warszawie, pomiedzy:

Funduszem Skladkowym Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikéw z siedzibg w Warszawie, ul. Stanistawa
Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa, posiadajacym NIP 526-00-15-277, REGON 010347026,

ktory reprezentuje:

..................................... *— ....... Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow
zwanym w tresci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”,

a

.......................................................................................................... z siedzibg w .... ul. ..., wpisang
do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad ............. y et
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, Numer KRS ........ * posiadajacym NIP ........... *
REGON .............. * zgodnie z informacjg odpowiadajaca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsigbiorcow

pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym,
ktory reprezentuje:

zwanym w tresci umowy ,, WYKONAWCA”
facznie zwanych ,,Stronami”

w rezultacie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych,
(Dz. U. z 2019 poz. 1843 ) zwanej dalej ,,ustawg”, na podstawie ztozonej oferty, ktorej kopia Formularza
Oferty wraz z kosztorysem ofertowym stanowi Zafgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach okreslonych w niniejszej
umowie wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,,Remont budynku w Ostrowie
Wielkopolskim przy ul. Krotoszynskiej 41 w tym przebudowa w zakresie wewnetrznej klatki
schodowej w celu dostosowania do obowigzujacych przepisow ppoz.”, zwanego dalej: ,,Inwestycjg”.

2. Zakres robot budowlanych do wykonania, okre§lony w dokumentacji technicznej, obejmuje:

1) remont budynku - ktéry podlegat zgtoszeniu wykonania robét budowlanych z dnia 09 lipca 2018 r.,

2) przebudowe wewnetrznej klatki schodowej, ktora podlega pozwoleniu na budowe — Zamawiajacy
posiada prawomocng Decyzje nr RPA.6740.1.94.2019 znak RPA.6740.1016.2018 2z dnia
25 kwietnia 2019 r.

3. Szczegdlowy opis przedmiotu zamoOwienia, zakres robot i wymagania niezbg¢dne do jego wykonania
okreslony zostat w niniejszej umowie, w tym w dokumentacji technicznej w sktad, ktorej wchodza:

1) w zakresie remontu budynku - projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robot
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (dalej STWiORB) - opracowana
przez Demiurg sp. z 0. 0. sp. k;;

2) w zakresie przebudowy wewnetrznej klatki schodowej w celu dostosowania do wymogow
przeciwpozarowych - projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robdt i specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (dalej STWiIORB).
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Powyzsza dokumentacja stanowi Zafgcznik nr 1-4 do IPU.

Nieruchomos¢, w ktorej Wykonawca ma realizowa¢ Inwestycje jest wlasnoscia Zamawiajacego,

a wynajmowana jest przez Oddziat Regionalny KRUS w Poznaniu na potrzeby Placowki Terenowej

KRUS w Ostrowie Wielkopolskim zwanym dalej ,,Uzytkownikiem”.

Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznat si¢ z:

1) treScig umowy oraz jej zatacznikami,

2) dokumentacja techniczng — projektami i na tej podstawie zweryfikowal przedmiar robdt oraz
dokonat ich sprawdzenia i nie wnosi zastrzezen, - rozumie ich tre$¢ i wymagania oraz zobowiazuje
si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w sposob z nimi zgodny, adokumentacj¢ uznaje
za wystarczajgcg podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Przedmiot umowy objety jest Nadzorem Autorskim oraz zapewnionym przez Zamawiajacego Nadzorem

Inwestorskim.

Wykonawca zobowiazany jest do wspotpracy w zakresie petnionych Nadzorow.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, obowigzujacymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu
o zatozenia wstepne, wizje lokalng oraz biezace konsultacje z Zamawiajacym i Uzytkownikiem obiektu.

Wykonawca o$wiadcza, iz jest czynnym ptlatnikiem VAT.

§2
Obowiazki Wykonawcy

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Ustawa Prawo
Budowlane, obowiazujacymi przepisami budowlanymi oraz zasadami wspoélczesnej wiedzy
technicznej i sztukg budowlang,

2) utrzymanie nalezytego porzadku w miejscu pracy i otoczeniu - utrzymanie go w stanie wolnym
od przeszkoéd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezaco zbednych materiatéw, odpadow i $mieci,
oraz uprzatniecie terenu robot po zakonczeniu realizacji zamdwienia,

3) oznakowania oraz zabezpieczenie rejonu wykonywanych robét oraz ich prowadzenie w sposob
niezagrazajacy bezpieczenstwu osOb przebywajacych na terenie obiektu i w jego otoczeniu,
tj. zgodnie z obowigzujagcymi przepisami bhp i ppoz., ochrony $rodowiska oraz przepisami
wynikajacymi z ustawy Prawo budowlane,

4) oznakowanie, zabezpieczenie oraz jezeli bedzie mozliwe wydzielenie bezpiecznego przejscia
(korytarz) w strefie przebudowy wewnetrznej klatki schodowej poprzez wykonanie obudowy z ptyt
g-k o odpornosci ogniowej EI60 oddzielajgce teren prowadzenia prac od pozostaltej czesci

5) zawiadomienie na biezgco Nadzor Inwestorski o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu o wszelkich istotnych problemach, ktérych Wykonawca, mimo posiadanej dokumentacji
oraz dotozenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie rozwigza¢ we wlasnym zakresie w trakcie
realizacji robot.

. Prace budowlane wewnatrz budynku moga by¢ wykonywane jedynie w dni robocze w godzinach pracy

Uzytkownika tj. od 7.00 do 16.00. Prace budowlane zewnetrzne oraz Klatki schodowej moga by¢
wykonywane bez ograniczen czasowych, po wezes$niejszym uzgodnieniu z uzytkownikiem.

. Z chwilg i na czas realizacji umowy od chwili przejecia miejsca prowadzonych robdt Wykonawca staje

si¢ wlascicielem 1 posiadaczem powstatych w wyniku prac odpadow, w tym materiatow po demontazu,
z ktoérymi bedzie postepowal zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, tj. dokona ich wywozu
i utylizacji na swoj koszt.

. Wykonawca posiada wiedzg, ze czg¢§¢ prac zwigzanych z rozbiorka wiaty i schodow zewnegtrznych

do piwnicy wykonywana bedzie na sasiedniej nieruchomosci i w przypadku wyrzadzenia jakichkolwiek
szkod zobowiazuje si¢ do ich usuniecia na wiasny koszt.

. Wykonawca zobowiazany jest na wlasny koszt zamontowac¢ podlicznik pradu i wody przed rozpoczeciem
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prac.

6. Zamawiajacy obciazy Wykonawce za zuzyta do wykonania przedmiotu umowy energi¢ elektryczna,
na podstawie odczytu podlicznika oraz stawki za 1 KWh ustalonej na podstawie faktury VAT, ktéra
Zamawiajacy zostanie obcigzony przez Uzytkownika w oparciu o fakturg, ktorg optacit do wiasciwego
dostawcy i dystrybutora przesylu energii elektrycznej Stawka 1 kWh obejmowac¢ bedzie wszystkie
sktadniki wyszczegolnione na ww. fakturze VAT.

7. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce za zuzyta do wykonania przedmiotu umowy wode i $cieki, na
podstawie odczytu podlicznika wodomierza oraz stawki za 1 m® ustalonej na podstawie faktury VAT,
ktora Zamawiajacy zostanie obcigzony przez Uzytkownika w oparciu o fakture, ktora optacit do
wiasciwego dostawcy. Stawka 1m3 obejmowaé bedzie wszystkie sktadniki wyszczegdlnione na ww.
fakturze VAT.

8. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ przed policja, strazg miejska, nadzorem budowlanym
i innymi sluzbami publicznymi. W przypadku nalozenia jakichkolwiek kar w tym zakresie, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do ich pokrycia i wyraza zgode na ich potragcenie z wynagrodzenia.

9. Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych powyzej, Wykonawca w ramach realizacji umowy jest
zobowiazany do:

1) =zapewnienia statego nadzoru nad robotami przez osoby, o ktorych mowa w § 5 ust. 2, posiadajace
uprawnienia do kierowania robotami (zwane odpowiednio Kierownikiem budowy i Kierownikiem
robot). Kopie uprawnien stanowia Zalgcznik nr 3 do umowy,

2) opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ — w terminie 7 dni przed planowanym
terminem protokolarnego przekazania obiektu oraz przestrzegania przez pracownikow Wykonawcy
i podwykonawcy przepisow i wymogoéw BHP, zasad okreslonych w Planie BIOZ oraz normach
jakosci i instrukcjach Zamawiajacego,

3) zapewnienia i prowadzenia dziennika budowy - w zakresie przebudowy Klatki schodowej w ktorym
na biezaco beda dokonywane przez Kierownika budowy i Kierownikow robot wpisy z wykonanych
prac, potwierdzone przez Nadzor Inwestorski i Nadzor Autorski,

4) zapewnienia i prowadzenia wewnetrznego dziennika budowy - w zakresie prac remontowych
w ktorym na biezaco beda dokonywane przez Kierownika budowy i Kierownikow robot wpisy
z wykonanych prac, potwierdzone przez Nadzor Inwestorski i Nadzor Autorski,

5) wskazania o0séb (po stronie Wykonawcy/Podwykonawcy) realizujacych roboty budowlane
w obiekcie zgodnie z Zalgcznikiem nr 4 do umowy, oraz biezacej aktualizacji listy tych osob.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli i w razie potrzeby wylegitymowania
os6b wykonujacych pracg. Brak biezacej aktualizacji listy oséb wykonujgcych prace bedzie
skutkowat niedopuszczeniem tych oséb do jej wykonywania,

6) wykonania wszelkich niezbednych prac pomocniczych i tymczasowych,

7) opracowania i przekazania Zamawiajagcemu w dwoch egzemplarzach projektu powykonawczego
(rowniez w wersji elektronicznej w formacie pdf i w wersji edytowalnej np. dwg.), a takze
szczegotowych warunkow serwisowania i konserwacji zamontowanych urzadzen, jezeli takie
wymogi przewidziat producent, najpézniej w dniu odbioru koncowego,

8) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajacego 0sob do obstugi zamontowanych urzadzen,

9) uzgodnienia z Uzytkownikiem ewentualnych, koniecznych wytaczen mediow np. prad, woda.

10.Z tytulu odpowiedzialnosci za powstate szkody w mieniu Zamawiajacego lub w otoczeniu obiektu,
Wykonawca w zalezno$ci od wyboru Zamawiajgcego:

1) naprawi zniszczony lub uszkodzony element,

2) wykona nowy element, ktory zostat zniszczony, uszkodzony lub utracony,

3) wyraza zgode na obnizenie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia W wysokosci odpowiadajacej
warto$ci zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych elementow inwestycji.

§3

Zastosowane Materialy i urzadzenia
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1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy zostang wykonane w catosci z materiatow i przy uzyciu
narzedzi Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiazany jest do uzywania materialow i urzadzen posiadajacych: atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne lub zezwolenia na ich stosowanie w budownictwie, wylacznie o jakosci
odpowiadajacej opisowi zawartemu w projekcie i STWiORB oraz normom zawartym w dokumentacji
technicznej, projektowej, wymaganych przez powszechnie obowigzujace przepisy RP oraz Unii
Europejskiej dopuszczajace je do stosowania tj. wytacznie materiatow odpowiadajacych wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z p6zn. zm.) i przepisami wykonawczymi
do ustawy.

3. Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Nadzorowi Inwestorskiemu lub poszczegdlnym Inspektorom
Nadzoru $§wiadectwa i inne dokumenty stwierdzajace jako$¢ uzytych materiatdéw, wyrobow i urzadzen
najpozniej na 3 dni przed ich wbudowaniem, badz montazem i uzyskaé¢ akceptacje Nadzoru
Inwestorskiego, co do ich zgodno$ci z dokumentacjag budowlano - wykonawczg oraz przyjetym
standardem uzytkowym.

4. W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych materiatdw, badz jakoSci wykonania robot,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zleci przeprowadzenie odpowiednich badan niezaleznym
od Stron umowy bieglym. Powyzsze odnosi si¢ takze do urzadzen.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w ust. 4, okaze si¢, ze zastosowane
materiaty, badz wykonane roboty lub urzadzenia sa niezgodne z umowa, sztuka budowlana lub
przepisami prawa, koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, gdy za§ wyniki badan wykaza,
ze materiaty, urzadzenia, badZ wykonanie robot jest zgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami
prawa, koszty badan obcigzaja Zamawiajacego.

§4

Obowiazki Zamawiajgcego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego w poszczegdlnych branzach: budowlanej, sanitarnej
i elektrycznej,

2) protokolarne przekazanie terenu budowy do realizacji prac objetych niniejszg umowa,

3) zapewnienie miejsca postojowego na kontener z odpadami budowlanymi,

4) zapewnienie miejsca na sktadowanie drobnych materiatow budowlanych,

5) wskazania systemu zabezpieczen ppoz. w obiekcie uzytkowym (czujki alarmowe i inne) oraz miejsc
objetych kontrolg dostepu (w sytuacji, w ktorej prace beda wykonywane w tej strefie),

6) zaptacenie Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

§5

Przedstawiciele Stron

1. Wykonawca o$wiadcza, Zze posiada odpowiednia wiedzg, doswiadczenie i dysponuje odpowiednim
potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania umowy i zobowigzuje sie wykonaé
przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej zawodowej starannosci, zgodnie z prawem budowlanym
i pod nadzorem uprawnionych oséb.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazki kierowania budowg i ustanawia na caly czas trwania robot:

1) Kierownika budowy w osobie Pana/Pani ............................ * posiadajacego uprawnienia
1) SRR do kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno- budowlanej,

2) Kierownika rob6t w osobie Pana/Pani ............................ * posiadajgcego uprawnienia
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1) RPN do kierowania robotami budowlanymi - w specjalnosci elektrycznej,
3) Kierownika rob6ét w osobie Pana/Pani ............................ * posiadajagcego uprawnienia
1) PP do kierowania robotami budowlanymi - w specjalno$ci sanitarnej,
3. Osobami upowaznionymi do wspotdziatania przy realizacji Inwestycji jest/sa:
1) ze strony Zamawiajacego przedstawicielem jest:

Pan Piotr Ksigzak —tel. ....................... , mail: funduszskladkowy@fsusr.gov.pl
2) przedstawiciel Uzytkownika:
Pan.............. —tel oo , mail
3) Nadzor Inwestorski pelnigcy funkcje koordynatora, ktory ustanawia Inspektoréw Nadzoru
w branzach:
¢ budowlano-konstrukcyjnej— w osobie Pana/Pani .......... ,
o elektrycznej —w osobie Pana/Pani .....................ocoeenini. ,

e sanitarnej — w osobie Pana/Pani .................c.coeenennns
(Nadzor Inwestorski wybrany przez Zamawiajgcego i wskazany Wykonawcy)

4) Ze strony Wykonawcy przedstawicielem jest:
Pan ... —tel. ..., mail:-......
Osoby wskazane w pkt. 1) i 2) upowaznione sg do podpisywania w imieniu Zamawiajacego
protokotow odbioru/ogledzin i notatek ze spotkan, w tym roboczych, zwigzanych z realizacja
przedmiotowej Inwestyciji.

4. Zmiana os6éb wskazanych w ust. 3 pkt 1 - 4 nie wymaga sporzadzania ancksu do umowy, a wymaga
pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania zmiany Kierownika budowy w przypadku niewypetniania
przez niego obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy, na osobg¢ o uprawnieniach nie mniejszych
niz wskazane w ust. 2.

6. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika budowy wskazanego
w ust. 2, uprzednio uzyskujac zgode Zamawiajacego. Zamawiajacy wyrazi zgode pod warunkiem,
ze nowy Kierownik budowy bedzie posiadat kwalifikacje i wymagania nie nizsze niz okre$lone
W ust. 2 — a zmiana nastapi po sporzadzeniu stosownego aneksu.

7. Korespondencja migdzy Stronami bedzie kierowana na adres:

1) Zamawiajacego:
Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikoéw
ul. Stanistawa Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa
email: oo , fax 22 629 97 24
2) Uzytkownik:

3) Nadzor Inwestorski:

4) Wykonawcy:

§6

Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca rozpocznie prace po zaakceptowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego i opracowaniu
planu BIOZ zgodnie z ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu.

2. Termin zakonczenia realizacji Inwestycji ustala si¢ do dnia 30 wrzesnia 2020 r., przy czym termin
zakonczenia robot i zgloszenia ich do odbioru ustala si¢ do dnia 23 wrze$nia 2020 r.
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3. Prace wykonywane beda w dni robocze od godziny 7.00 do 16.00. Prace budowlane zewng¢trzne oraz
klatki schodowej wykonywane moga by¢ bez ograniczen czasowych, po wczesniejszym uzgodnieniu
z uzytkownikiem.

4. Prace zwigzane z wymiang instalacji centralnego ogrzewania mogg rozpocza¢ sie dopiero
po zakonczeniu sezonu grzewczego.

5. Strony maja prawo do przedtuzenia terminu realizacji Inwestycji o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastgpujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot beda
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw
na dotrzymanie terminu zakonczenia robot, brak wytonienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

b) nieudostepnienie przez Uzytkownika pomieszczen w terminie — prace odbywacé si¢ beda
w czynnym obiekcie. Zmiana moze by¢ dokonana wylacznie w oparciu o pisemny wniosek
Wykonawcy robot, po akceptacji Zamawiajacego,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych rob6t niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opo6zniaja realizacje przedmiotu umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunie¢cia tych kolizji,

d) wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc,

e) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

f) jezeli wystagpi brak mozliwosci wykonywania roboét z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

6. Zmiana terminu zakonczenia robdt nastgpi w formie pisemnego aneksu do umowy nha wniosek
Wykonawcy oraz po dokonaniu nast¢pujacych czynnosci:

1) wniosek, o ktorym mowa powyzej Wykonawca powinien przekaza¢ niezwlocznie, jednakze nie
pbzniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien
dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach,

2) wraz z wnioskiem Wykonawca winien dostarczy¢ wszelkie inne dokumenty wymagane umowag,
w tym informacje uzasadniajace zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany,

3) Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) Po otrzymaniu wniosku, 0 ktorym mowa w ust. 2 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony,
do kontroli dokumentacji, i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji
biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany,

5) W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, wraz z informacjami uzasadniajacymi
zadanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany umowy, i przekazania go Zamawiajagcemu wraz
z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.
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10.

11.

12.

6) W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanej przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany umowy
i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, a przed protokolarnym terminem przekazania terenu
robot Wykonawca wraz z Nadzorem Inwestorskim i Uzytkownikiem obiektu uzgodni harmonogram
rzeczowo - finansowy robot, zwany dalej Harmonogramem i przekaze go niezwtocznie do akceptacji
Zamawiajacemu. Zamawiajacy wymaga, aby prace zwigzane z przebudowa klatki schodowej stanowity
osobny etap harmonogramu.
Harmonogram opracowany na podstawie kosztorysu ofertowego bedzie zawieral poszczegdlne etapy
robdt wraz z terminem ich wykonania oraz koszty etapow prac zwigzanych z przebudows, przy
uwzglednieniu postanowien § 12 ust. 2.
Rozpoczgcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi po protokolarnym przekazaniu obiektu (terenu robot)
Wykonawcy bezposrednio przez Nadzor Inwestorski i Uzytkownika. Wzor Protokotu przekazania terenu
robdt stanowi Zatgcznik nr 9 do umowy.
Protokolarne przekazanie terenu robOt nastgpi po otrzymaniu Harmonogramu, a w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym, przy czym prace zwigzane z wymiang instalacji centralnego ogrzewania
moga rozpoczac si¢ dopiero po zakonczeniu sezonu grzewczego.
Za date zakonczenia robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy uznana bedzie data zgloszenia
przez Wykonawce i Kierownika budowy poprzez wpis do dziennika budowy w zakresie przebudowy
klatki schodowej oraz wewngtrznego dziennika budowy w zakresie prac remontowych gotowosci
do odbioru koncowego, zakonczona podpisaniem koncowego protokotu odbioru. Gotowo$¢ do odbioru
zostanie potwierdzona przez Nadzor Inwestorski oraz Nadzor Autorski, a Zamawiajacy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 5 przystapi do czynnosci odbiorowych.
Odbior koncowy nie zwalnia Wykonawcy z pozostalych obowigzkéw wynikajacych z umowy,
a w szczegodlnosci od zobowigzan wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

§7
Odbiory

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy beda dokonywane nastgpujace odbiory:

1) odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czgsciowe robot,

3) odbidr koncowy robot.

Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacym zakryciu bedzie dokonywany przez Nadzor Inwestorski
i powinien nastgpi¢ w terminie nie dluzszym niz 3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez wpis
do dziennika budowy lub wewngtrznego dziennika budowy i powiadomienie Nadzor Inwestorski
1 Zamawiajacego pocztg elektroniczng.

Odbiory; czgsciowe oraz odbiér koncowy, dokonywane beda po wykonaniu przez Wykonawce petnego
etapu robot okreslonego w Harmonogramie lub calego przedmiotu zamoéwienia.

Gotowos¢ dokonania odbioru czesciowego/koncowego Wykonawca zgtasza do Nadzoru Inwestorskiego
oraz Nadzoru Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajacego poczta elektroniczng oraz poprzez wpis
do dziennika budowy. Gotowo$¢ dokonania odbioru koncowego Wykonawca zglasza nie pdzniej niz
do dnia 23 wrzesnia 2020 r.

Przystapienie do czynnosci odbioru czesciowego/koncowego nastapi przez przedstawicieli Stron
w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci przez Wykonawce w trybie zgodnym z ust. 3 i 4.
Warunkiem dokonania odbioru cze$ciowego/koncowego jest przedtozenie Nadzorowi Inwestorskiemu
przez Wykonawce niezbgdnych dokumentéw, dotyczacych odbieranego etapu prac okreslonego
w Harmonogramie, a w szczeg6lno$ci $wiadectw jako$ci, deklaracji zgodno$ci, certyfikatow, $wiadectw
wykonanych prob i atestow.
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7. Protokot odbioru czeSciowego/koncowego, ktorego wzor stanowi zalgcznik nr 7 1 8 do umowy, powinien
okresla¢ w szczegolnosci: stwierdzenie terminowego wykonania etapu prac, zakres wykonanych robot,
termin odbioru, okresla¢ jako$¢ robot, wskazywaé podwykonawcow, ktorym Wykonawca powierzyt
realizacj¢ czeSci zamowienia, badz stwierdza¢, ze Wykonawca nie korzystat z podwykonawcow, oraz
zastrzezenie zaistnienia wad lub usterek albo okreslenia odbioru bezusterkowego.

8. Protokot odbioru robot podpisuja przedstawiciele: Zamawiajacego (dotyczy odbioru koncowego),
Uzytkownika, oraz Wykonawcy i Kierownik budowy, Nadzor Inwestorski i odpowiednio poszczegolni
Inspektorzy nadzoru i Nadzor Autorski.

9. Protokot zostanie sporzadzony w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 dla przedstawiciela
Uzytkownika, 1 dla Nadzoru Autorskiego, 1 dla Nadzoru Inwestorskiego i1 2 dla Wykonawcy. Przy czym
1 egzemplarz Wykonawca winien zosta¢ przekazany wraz z fakturg do Zamawiajacego (z wytaczeniem
sytuacji, w ktorej Zamawiajacy bedzie obecny na odbiorze).

§8

Odpowiedzialnos$¢ za wady

1. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru, zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady kwalifikuja sie do usuniecia, to protokét odbioru zostanie podpisany przez Strony
z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
na usunigcie Stwierdzonych wad lub usterek, nie dluzszy niz 7 dni kalendarzowych. Wykonawca na
swoj koszt zobowigzany jest usuna¢ wady i zawiadomi¢ Zamawiajacego pisemnie o ich usunigciu 0raz
zgltosi¢ gotowos¢ do oddania robot, w przypadku przekroczenia uzgodnionych w Harmonogramie
terminéw z konsekwencjami wymienionymi § 17 ust. 1 pkt 3,

2) jezeli wady lub usterki nie kwalifikujg si¢ do usuniecia, gdy wada lub usterka jest tego rodzaju,
ze uniemozliwia czynienie wlasciwego uzytku z przedmiotu robdt, wylgcza ich normalne
wykorzystanie zgodnie z celem umowy, protokot odbioru zostanie podpisany przez Strony
z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek, a Zamawiajacy wowczas moze:

a) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, z konsekwencjami wymienionymi
w § 17 ust. 1 pkt 3,

b) odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokotu z czynno$ci odbioru
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, z konsekwencjami okreslonymi w § 17 ust. 1 pkt 7,

c) zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy od nowa osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,

3) jezeli wady lub usterki nie kwalifikuja sie¢ do usuniecia, lecz umozliwiajg korzystanie z wykonanych
robot zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy ma prawo obnizenia wynagrodzenia w stosunku
do wartosSci umownej o rownowarto$¢ kwotowg wadliwie wykonane] c¢zeSci umowy
z uwzglednieniem wptywu i skutkow stwierdzonych wad lub usterek na warto$¢ calego zakresu
umowy, wowczas protokot odbioru zostanie podpisany przez Strony z zastrzezeniem Stwierdzonych
wad lub usterek.

Odmowa podpisania protokotu, o ktérym mowa w pkt 1-3 nie zwalnia Zamawiajacego z obowiazkoéw

wynikajacych z realizacji umowy i nie wstrzymuje odbiorow.

2. Po usunieciu wad, usterek, zrealizowaniu zalecen kwalifikujacych si¢ do usunigcia, o ktorych mowa
w ust. 1 pkt 1), a stwierdzonych w toku odbioru, zostanie sporzadzony protokét odbioru koncowego,
stanowiacy podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

3. W przypadku stwierdzonych wad, usterek, zaleceni do wykonania, ktore nie kwalifikujg si¢ do usunigcia,
o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) sporzadzony protokdt odbioru z zastrzezeniami, zawiera
informacje o roszczeniach Zamawiajacego, a takze informacje o kwocie wynagrodzenia naleznej
Wykonawcy, obliczonej po uwzglednieniu tych roszczen. Protokdt, bedzie stanowil podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury.
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. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa,
w szczegolnosci w sytuacji o ktorej mowa w ust. 1 , Zamawiajacy moze - po uprzednim wezwaniu
1 wyznaczeniu dodatkowego, 7 dniowego terminu na usunigcie naruszen (niezaleznie od pozostatych
uprawnien wynikajacych z niniejszej umowy oraz k.c.) - powierzy¢ wykonanie robot w catosci lub ich
dowolnej czesci osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy albo obnizy¢ stosownie wynagrodzenie
Wykonawcy. Koszty wykonania zastepczego, powickszone o karg (zgodnie z § 17 ust.1. p. 3) umowy),
zostang zaptacone przez Wykonawcg poprzez potracenie z platnosci naleznych Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w zaleznosci od uznania Zamawiajacego.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu
w zwiazku z powstaltymi wadami, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie i odpowiedzialno$¢
w zwiazku z nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy, w tym takze z tytulu utraconych korzysci,
a takze za szkody. Ponadto, z tytulu zwloki w usuwaniu wad Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢
Wykonawce karg umowna, na zasadach okreslonych w § 17 ust. 1. p. 5) niniejszej umowy.

§9

Wynagrodzenie — warto$¢ przedmiotu umowy

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy uwzgledniajace jego wszystkie
sktadniki, wynosi:

...................... netto + nalezny VAT 23% = cveivvivniinieniencenneess.aaZl brutto
(STOWNIC: ..., ztotych brutto),

na ktorg sktadaja sig:

1) roboty o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 - 0 wartosci netto:.......... VAT 23%,
2) roboty o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 - 0 wartosci netto ........ +VAT 23%

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym wynikajacym z kalkulacji
wlasnej Wykonawcy na podstawie przedmiaru robot i dokumentacji projektowe;.

Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwiagzane z realizacjg przedmiotu umowy, jak réwniez
wynikajace z dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, STWiORB, jak réwniez koszty ustug nie
ujetych w dokumentacji projektowej - a ktorych wykonanie jest niezbgdne dla prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, takie jak np. koszty robot przygotowawczych i pomocniczych, porzadkowych,
zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania niezbednych prob,
badan, uzgodnien, nadzoroéw, wpie¢, sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: oplaty, narzuty, podatki, cta, itp.;
koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty i oplaty zwigzane z odbiorami wykonanych
rob6t i wurzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy,
przeprowadzeniem instruktazu, koszty utrzymania zaplecza.

§ 10
Zasady rozliczen wynagrodzenia Wykonawcy

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie si¢ odbywata na podstawie
Harmonogramu, nie wiecej niz w 4 platnos$ciach, tj.:

1) na podstawie 3 faktur czesciowych, ktorych taczna warto§é, nie moze przekroczy¢ 70% ceny

ryczattowej brutto, o ktoérej mowa w § 8 ust. 1 umowy

2) pozostala kwote - na podstawie faktury koncowej po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.
Faktury sktadane przez Wykonawce muszg zawiera¢ wskazanie kosztow oddzielnie dla wykonanych
prac remontowych i oddzielnie dla prac zwigzanych z przebudowa.
Potwierdzeniem odbioru robot i podstawg do wystawienia i ztozenia u Zamawiajacego kazdej faktury
bedzie odpowiednio oryginat protokotu odbioru czg¢sciowego/koncowego robodt - podpisane w terminach
wynikajacych z § 7 ust. 5, stwierdzajace terminowe i zgodne z umowa wykonanie etapu/Inwestycji wraz
z zataczonymi dowodami, o ktéorych mowa w ust. 5.
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4. Faktura bedzie wystawiona na Zamawiajgcego ze wskazaniem numeru umowy i wykonanego etapu.

5. W przypadku wykonywania czgsci umowy przez podwykonawce, warunkiem zaptaty przez
Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest, aby Wykonawca dotaczyt
do faktury dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy/podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom lub o$wiadczenia podwykonawcy, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne wynagrodzenie
za wykonanie odpowiedniej czgéci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym podwykonawca nie bedzie
zglaszal zadnych roszczen z tego tytulu do Zamawiajacego.

Za dowod zaptaty Strony rozumiejg faktury wystawione przez podwykonawce za wykonane przez niego

roboty wraz z protokotem odbioru robot, ktore sa przedmiotem odbioru przez Zamawiajacego,

potwierdzonych przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem, tacznie z kopia przelewu bankowego
platnosci tej faktury.

6. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawceg dowodow lub oswiadczen, o ktorych mowa powyzej
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca uchyla si¢ od obowiazku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy, z ktorym zawart odpowiednie umowy o podwykonawstwo i podejmie odpowiednio
nastepujace czynnosci:

1) poinformuje Wykonawce o wstrzymaniu ptatnosci wynagrodzenia w celu umozliwienia Wykonawcy —
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni roboczych od dorgeczenia
przedmiotowej informacji - zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,

2) wstrzyma platnoSci czgsci wynagrodzenia, ktorego brakujace dowody dotyczg - przy czym powyzsze
nie stanowi opoznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek Zamawiajgcemu
od nieterminowych ptatnosci — a zatrzymana kwota, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajacego do czasu
przedstawienia dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy,

3) w przypadku, gdy Wykonawca wniesie zastrzezenia dotyczace bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zlozenia do depozytu sadowego spornej kwoty na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy,

4) w przypadku obowigzku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
termin zaptaty podwykonawcy wynosi 14 dni od daty wykazania przez podwykonawce zasadnos$ci
zaplaty,

5) dokona bezposredniej zaptaty wylacznie naleznego podwykonawcy wynagrodzenia, bez odsetek,
po potraceniu z faktury Wykonawcy kwoty wynagrodzenia zaptaconego bezposrednio podwykonawcy
lub ztozonej kwoty depozytu sadowego,

6) ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow obciazaja
Wykonawce.

7. Zapisy ust. 5 i 6 majg zastosowanie do nalezno$ci wylacznie dla tych podwykonawcow, ktorych:

1) dla robot budowlanych - umowy o podwykonawstwo z Wykonawca zostaly zaakceptowane przez
Zamawiajacego, i po ich zawarciu przedtozone w kopii poswiadczonej za zgodno$¢ oryginalem
Zamawiajacemu,

2) dla dostaw lub ustug — zawarte umowy o podwykonawstwo z Wykonawcag zostaty przedtozone
w kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Zamawiajgcemu.

8. Zapisy dotyczace podwykonawstwa odnosza si¢ do ewentualnych dalszych podwykonawcow.

9. Zaptata wynagrodzenia wynikajacego z faktur czgsciowych i faktury koncowej realizowana bedzie
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz.U. z 2018 r. poz.
2174, z pézn. zm.), w formie przelewu z uwzglednieniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split
payment na rachunek bankowy NI ...
w terminie 21 dni od daty wptywu do Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT wraz

ze wszystkimi wymaganymi do danej faktury zatacznikami, o ktorych mowa w ust. 3.

10. Zaptata wynagrodzenia zrealizowana w sposob okreslony w ust. 9 w peli wyczerpuje roszczenia

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
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11. W przypadku otrzymania faktury zawierajgcej biledy, nie zawierajacej adnotacji ,,mechanizm
podzielonej platnos$ci”, badz nie otrzymania przez Zamawiajagcego wszystkich wymaganych
zatacznikéw do faktury, platno$¢ zostanie wstrzymana i ponownie uruchomiona po dostarczeniu
Zamawiajacemu odpowiednio korekty faktury/wymaganych dokumentéw, z konsekwencja wstrzymania
terminu biegu ptatnosci bez konsekwencji kar dla Zamawiajgcego.

12.W przypadku, gdy z protokolu odbioru czesciowego lub koncowego wynika jednoznacznie, ze roboty
w danym okresie rozliczeniowym byly realizowane przez Wykonawce bez udziatu podwykonawcow,
Wykonawca zalaczy do faktury VAT o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
potwierdzajace te¢ okoliczno$¢, woéwczas cata kwota wynikajgca z faktury zostanie wyplacona
Wykonawcy.

13.Wykonawcy przystuguje wylacznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres umowy okre§lony
W przedmiocie umowy, wykonany w sposob prawidlowy oraz zgodny z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

14. Za dzien zaptaty wynagrodzenia przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

15. Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci zwigzanych z realizacja niniejszej umowy.

§11
Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej

1. Wykonawca oswiadcza, Zze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej
dziatalnosci dla szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z realizacjg umowy i przedstawit - poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem - kopi¢ optaconej polisy OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzane] z przedmiotem umowy na kwote nie mniejszg NiZ ................... zt,
stanowigcej Zalgcznik nr 5 do umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania ciagglosci ubezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 1, w okresie obowigzywania niniejszej umowy i do przedktadania Zamawiajacemu dowodow
jej optacenia/ kopii - poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem - kazdej z nastepnych polis.

3. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania wymaganych limitow sumy gwarancyjnej przez caly
wymagany okres trwania ubezpieczenia, a w razie wyptaty odszkodowania z polisy Wykonawca
powinien uzupehi¢ sumg gwarancyjng do wymaganego limitu, okreslonego w ust. 1.

4. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie zwlekal z zawarciem kolejnej polisy lub jej nie przedstawi,
to Zamawiajacy sam zawrze polis¢ na koszt Wykonawcy.

5. Z chwilg przejecia terenu robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng 1 prawng
za pomieszczenia i powierzone mienie, i na zasadach ogdlnych odpowiada za wszelkie szkody wynikte
na tym terenie oraz inne szkody wynikajace z prowadzenia robot.

§12
Realizacja umowy — podwykonawcy

(W przypadku, kiedy Wykonawca robot nie przewiduje zatrudnienia podwykonawcow niniejszy paragraf,
zostanie odpowiednio dostosowany*)

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wlasnymi sitami przedmiot umowy, z wyjatkiem prac, ktore
wykonajg podwykonawcy.

2. * Wykaz prac, ktérych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom zawiera Zalgcznik
nr 6 do umowy.
*  Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien zawarcia umowy wykona przedmiot umowy bez udziatu
podwykonawcow, jednakze w przypadku zatrudnienia podwykonawcow Wykonawca zobowigzuje si¢
przedstawi¢ Zamawiajagcemu - Wykaz prac, ktorych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom,
zgodnie z Zatgcznikiem nr 6 do umowy, oraz zastosuje zapisy umowy dotyczace podwykonawcow.
Zatrudnienie podwykonawcow wymaga podpisania przez Strony stosownego aneksu.
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11.

12.

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czgsci robot, dostaw lub ushug podwykonawcom, posiadajgcym
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, 1 zatrudniajagcym pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, do$wiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych prac, dostaw lub ustug. Fakt
zlecenia czgsci  robot, dostaw Ilub ustug podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie postanowien umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow i ich pracownikow,
jak i za wlasne dziatania i zaniechania.
W przypadku zawarcia przez Wykonawce uméw z podwykonawcami, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane, zakres prac zleconych podwykonawcom musi zawiera¢ si¢ w zakresie prac wynikajacym
Z niniejszej umowy oraz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byc

dtuzszy niz 30 dni,

2) wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorg zamierza zawrze¢, a ktorej przedmiotem sg prace zawierajace
si¢ w przedmiocie umowy, w terminie 7 dni przed planowanym przystapieniem podwykonawcy
do wykonywania prac,

3) jezeli Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z podwykonawca, nie zglosi do niej pisemnych =zastrzezen, uwaza
sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy,

4) wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe z podwykonawcg o treSci zgodnej
z projektem, na ktory Zamawiajacy wrazit zgode, zgodnie z pkt 3) oraz niezwlocznie
przedtozy¢ jej kopi¢ poswiadczong za zgodno$¢ z oryginaltem.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto§ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 5 dni
roboczych od dnia jej przedlozenia uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego,

1) jezeli w umowie strony przewidzialy termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dostosowania w terminie 5 dni roboczych umowy
0 podwykonawstwo do warunku wskazanego w ust. 5 pkt 1).

2) umowa, o ktorej mowa powyzej musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Postanowienia dotyczace zasad zawierania umow z podwykonawcami, w tym ich zakres oraz warunki
1 terminy wyplaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego,
podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z dalszym podwykonawcg, przy czym
obowiazki podwykonawcy obcigzaja odpowiednio kazdego nastepnego podwykonawce.

Wymogi okre§lone w niniejszym paragrafie stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmiany umowy
0 podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o podwykonawstwo, w tym w zakresie terminu zapftaty.
Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jak rowniez mozliwos$¢ skorzystania
przez Wykonawce z dalszych podwykonawcow, uprzednio nie wskazanych, moze nastapi¢ wylacznie
za zgoda Zamawiajacego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca
powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ rejestr uméw zawartych z podwykonawcami, umow
zawartych z dalszymi podwykonawcami lub migdzy dalszymi podwykonawcami, ktérego kopie,
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14.

15.

16.

1.

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem, przekaze Zamawiajgcemu na etapie odbiorow wykonanych
cze$ci przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie przed rozpoczgciem wykonywania przedmiotu umowy przediozy¢
Zamawiajacemu wykaz osob, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 pkt 3) umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ aktualny wykaz, o ktorym mowa w ust. 12 kazdorazowo,
gdy dokona zmiany os6b realizujacych przedmiot umowy. Skutkiem nie ujecia pracownika
Wykonawcy w wykazie bedzie nie dopuszczenie go na teren obiektu.

Pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy, ktorzy beda realizowac przedmiot umowy zobowigzani
sg przed wejsciem na teren obiektu okaza¢ pracownikom Zamawiajacego lub Uzytkownika dokument
tozsamosci.

Jezeli Wykonawca przewidziat realizacje robot przy pomocy podwykonawcow, jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa
wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstaw do zmiany terminu
zakonczenia robot.

§13
Uprawnienia Zamawiajacego

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub podwykonawce
0sOb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji umowy:
1) prace ogoélnobudowlane, tj.: wiercenia, tynkowanie, malowanie, gruntowanie, roboty
rozbidrkowe oraz utozenie m.in. posadzek i oktadzin,
2) roboty instalacyjne w zakresie wykonywania prac montazowych, remontowych, instalacji
wodno — kanalizacyjnych, sanitarnych i elektrycznych.
W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce, podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sOb wykonujacych czynnos$ci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ przez Wykonawce lub podwykonawce
0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji umowy:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace 0sob
wykonujacych czynno$ci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozZenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osoéb wykonujgcych w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana W sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

Strona 13 z 27



10.

2016 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (RODO) (tj. w szczegodlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami RODO.

§ 14
Gwarancja i rekojmia za wady

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi za wady fizyczne wykonanych robot — na okres 5 lat
od dokonania odbioru koncowego robdt oraz gwarancji jakosci:
1) na wykonane roboty budowlane .......... miesigcy (min. 24mies.),
2) na wbudowane materiaty i urzadzenia ...... miesigcy (min.24 mies.),

liczonej od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru (bezusterkowego).
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi w okresie
trwania gwarancji (przedluzenie r¢kojmi na czas okreslony w ust. 1) oraz dochodzi¢ roszczen z tytutu
gwarancji takze po uptywie powyzszego terminu, jezeli przed jej uplywem zawiadomit Wykonawce
0 wadzie.
W razie stwierdzenia wad Zamawiajacy moze :
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia - zagdac usuniecia wad wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni

termin,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia oraz uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie zgodnie

Z jego przeznaczeniem — zada¢ wymiany,
O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na pi§mie Wykonawce. Istnienie wady
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest obowigzany przystapi¢ do usuwania wad lub usterek
na wiasny koszt w ciggu maksymalnie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia oraz usung¢ wady
lub usterki najpézniej w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia. Termin ten,
w technicznie uzasadnionych przypadkach, moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajgcego lub
Uzytkownika.
Jezeli, Wykonawca nie usunie usterki, uszkodzenia lub wady w wymaganym terminie, a w technicznie
uzasadnionych przypadkach, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym lub Uzytkownikiem,
Zamawiajacy moze je usungé we wlasnym zakresie lub za pomoca o0sob trzecich na ryzyko i koszt
Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Wykonawca nie moze odmowi¢ w okresie gwarancji usuniecia wad bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow.
W przypadku naprawy badz wymiany elementéw przedmiotu umowy, do terminéw gwarancji beda
miaty zastosowanie zapisy z art. 581 § 112 k.c.
Przed uptywem okresu gwarancji, Zamawiajacy w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim wyznaczy
termin dokonania odbioru gwarancyjnego z udziatem Wykonawcy.
Zamawiajacy pisemnie powiadamia Wykonawce o terminie odbioru gwarancyjnego. Wykonawca ma
obowiazek uczestniczy¢é w procedurze odbioru gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy podczas
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odbioru gwarancyjnego upowaznia Zamawiajagcego do dokonania jednostronnego odbioru. Ustalenia
dokonane przez Zamawiajacego podczas jednostronnego odbioru sg wigzace dla Wykonawcy.
Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru gwarancyjnego, ktory podpisuja Strony umowy.

Protokoét sporzadzony podczas odbioru gwarancyjnego stanowi podstawe do zwrotu Wykonawcy kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostalej na okres gwarancji i r¢kojmi,
z uwzglednieniem zapiséw ust. 6 oraz § 15.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

(zapisy dotyczgce nalezytego wykonania umowy zostang uzupetnione stosownie do formy wniesionego
zabezpieczenia)
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed dniem zawarcia umowy

w kwocie stanowigcej 10 % wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu umowy, o ktéorym

mowaw § 8ust. 1., Wtj. .oooiviiiiiiiinninn.n.. zt, ktore shuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu
ewentualnego niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji za wady robét i zamontowanych urzadzen.

Zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu na rachunek bankowy Zamawiajgcego w ... nr ................ */

w formie ............. (okresli¢ cechy dokumentu).

Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji umowy, okres rekojmi i gwarancji i zostanie

zwrocone/zwolnione zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni roboczych od daty podpisania — bez uwag - protokotu
koncowego odbioru robdt, i uznania przez Zamawiajagcego jako nalezycie wykonany przedmiot
umowy,

2) 30% kwoty zabezpieczenia - zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu
rekojmi za wady - nie pdézniej niz w 15 dniu roboczym po uplywie okresu tej rekojmi i gwarancji,

wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub awarii wynikajacych z winy Wykonawcy oraz odmowy lub

nie przystapienia przez Wykonawce do ich usuniecia, Zamawiajacy kwote zabezpieczenia przeznaczy

na odptatne ich usuniecie przez innego wykonawce.

W przypadku wydluzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca ma obowigzek przedluzenia

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego w formie innej niz pieniadz, o tg samg ilo$¢

dni, o ktérg zostata przedluzona umowa oraz dostarczenia zmienionej gwarancji, w dniu podpisania
aneksu do umowy.

Jezeli koszt usunigcia wad 1 usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi

i gwarancji jako$ci, Zamawiajgcy bedzie dochodzit odszkodowania bezposrednio od Wykonawcy.

§ 16
Roboty zamienne i dodatkowe

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych

w dokumentacji przetargowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robot:

1) bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1.

2) zostaly ujete w dokumentacji projektowej i przedmiarze robdt, przewidziane do wykonania wedhug
opisanej technologii iz konkretnych materiatéw iurzadzen, azazgodg Nadzoru Autorskiego
I Zamawiajacego wykonane zostang w sposob inny/odmienny, z innych materialow lub przy
zastosowaniu innych urzadzen,
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3) wynika z przyczyn technologicznych, ekonomicznych, tj. konieczno$ci zastosowania bardziej
efektywnej technologii wykonania i rozwigzan funkcjonalnych, nowocze$niejszych materiatow
i urzadzen, o wyzszych parametrach uzytkowych czy estetycznych,

4) nie zmieni ogdlnego charakteru pierwotnej umowy, ani pierwotnej wysokosci wynagrodzenia
umowy, a zaproponowanie przez Wykonawce rozwigzan zamiennych zostanie precyzyjne wskazane
w protokole konieczno$ci wraz z uzasadnieniem.

2. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
w sytuacji, gdy wykonanie danych robot nie bedzie konieczne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreslonego § 1.

3. Za roboty niewykonane, uznane jako zaniechane dokumentacja przetargowa wynagrodzenie
Wykonawcy nie przystuguje. W takiej sytuacji zakres/warto$¢ niewykonanych prac zostanie okre§lony
na podstawie przyjetego Harmonogramu i odpowiednio pomniejszy warto$¢ faktury.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wykonania robdt nieprzewidzianych/dodatkowych, ktére nie
zostaly uwzglednione w dokumentacji projektowej w przypadku, gdy roboty te:

1) nie zostaly uwzglednione w dokumentacji przetargowej i przedmiarach robét, na podstawie ktorych
Wykonawca opracowal oferte, a ktoérych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania
do uzytkowania przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy,

2) laczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 15% wartosci umowy brutto.

3) nie zmienig ogdlnego charakteru pierwotnej umowy.

5. Podstawa do wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych bedzie:

1) dla robét zamiennych - protokot konieczno$ci wykonania robot zamiennych zatwierdzony przez
autora dokumentacji projektowej, Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego,

2) dla robot dodatkowych - protokot koniecznosci wykonania robot dodatkowych zatwierdzony przez
autora dokumentacji projektowej, Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego oraz  zawarcie
stosownego aneksu.

§ 17
Kary umowne i odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

2) nieprzedtozenia w terminie okreslonym w § 12 ust. 6 poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w § 9 ust.1,

3) nieterminowego wykonania poszczegdlnych etapow umowy - w wysokosci 0,1% wartosci brutto
kazdego z nich, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do terminow wykonania
okreslonych w Harmonogramie, o ktorym mowa w § 6 ust. 7,

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

5) nieterminowego usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,02 % wartosci brutto
przedmiotu umowy ustalonej w § 9 ust. 1, za kazdy dzien opo6znienia w stosunku do uzgodnionego
terminu,

6) nie przedlozenia Zamawiajacemu kontynuacji przez Wykonawcg polisy ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci w wysokosci 3 000,00 zt,

7) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego,
w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy, niezaleznie od mozliwosci dochodzenia szkod
z tego tytutu przekraczajacych wysoko$¢ kar umownych — przy sporzadzeniu inwentaryzacji prac
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wykonanych,

8) niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg osOb wykonujacych czynnosci wskazane w § 13 ust. 1, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
przypadek. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujgcych wskazane w § 13 ust. 1 czynnosci.

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy, bez uprzedniego wezwania, w przypadku:

1) wykonywania robot niezgodnie z umowa,

2) przerwania wykonania robot na okres dluzszy niz 30 dni kalendarzowych bez przedstawienia
pisemnego uzasadnienia Zamawiajacemu,

3) gdy w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie catosci majatku Wykonawcy
lub znacznej jego czesci.

W przypadkach okreSlonych w ust. 2 pkt. 1) i 2) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng

w wysokosci 10% wartos$ci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w § 9 ust.1 umowy.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o powyzszych

okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego

mu z tytutu wykonania czgsci umowy, na podstawie protokotu inwentaryzacji robot w toku.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i musi spetniaé

formalno — prawne wymogi zawarte w przepisach Kodeksu cywilnego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron, fakt ten winien zosta¢ potwierdzony

na piSmie wraz z odpowiednim uzasadnieniem przyczyn, a Wykonawca zobowigzany jest

do zabezpieczenia przerwanych robot.

Strony sporzadza szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, po czym Zamawiajgcy dokona

odbioru i rozliczenia robot wykonanych poprawnie i zgodnie z dokumentacjg techniczng.

Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych

na zasadach og6lnych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z faktury za wykonane roboty,

a Wykonawca wyraza na to zgode.

§18
Poufno$¢ i przetwarzanie danych

. Wykonawca zapewnia, ze — zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (RODO) — dane osobowe
przetwarzane w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy begda przetwarzane za pomocg odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych w sposob zapewniajacy odpowiednig ich ochrone, w tym
ochrong przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utrata,
zniszczeniem lub uszkodzeniem.

. Wykonawca:

a) dopusci do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby dziatajgce z jego upowaznienia oraz
do przedmiotowych danych osobowych, do ktorych dostep jest niezbedny ze wzgledu na realizacje
niniejszej umowy, w zwiazku z ktora dochodzi do przetwarzania danych osobowych,

b) zapewnia, ze osoby majgce dostep do danych osobowych, zobowigzane sg do zachowania tajemnicy
w zakresie przetwarzania danych osobowych,
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C) osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zaznajomione sg z przepisami dotyczacymi
ochrony danych osobowych i odpowiedzialnoscig za ochron¢ tych danych przed niepowotanym
dostepem, nieuzasadniong modyfikacja, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub zbieraniem.

d) zapewnia wypetienie obowigzkow informacyjnych zgodnie z RODO.

. Uwzgledniajac stan wiedzy technicznej, Wykonawca wdrozyl odpowiednie $rodki techniczne

i organizacyjne, aby przetwarzanym danym osobowym zapewni¢ stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy

— z uwzglednieniem prawdopodobienstwa wystapienia i wagi zagrozenia — ryzyku naruszenia praw lub

wolnosci podmiotow, ktorych dane zabezpiecza w wyniku wykonywania niniejszej umowy.

. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w zwigzku

z realizacja niniejszej umowy, Wykonawca, zgodnie z przyjeta przez niego procedura, poinformuje o tym

Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 36 godzin od stwierdzenia naruszenia;

powiadomienie nastapi przez przestanie wiadomosci za posrednictwem poczty elektroniczne;.

. W przypadku zakofczenia realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest zaprzestac

przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji umowy i usuna¢ je w taki sposéb,

aby nie bylo mozliwe ponowne ich odtworzenie. Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim,
wykonuje niezwlocznie po zakonczeniu realizacji umowy, chyba ze przepisy prawa nakazuja

Wykonawcy dalsze ich przechowywanie. W takim przypadku za przetwarzanie wyzej wymienionych

danych po rozwigzaniu przedmiotowej umowy Wykonawca odpowiada jak administrator.

. Wykonawca zobowigzany jest zachowa¢ poufno$¢ informacji dotyczacych Zamawiajacego zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U. z 2019 r. poz.

369 z p6zn. zm.)

. Strony umowy zobowigzujg si¢ do zachowania zasad poufnosci w stosunku do wszelkich informacji,

w szczegoblnosci o danych osobowych, w ktérych posiadanie weszty lub wejda w zwigzku z realizacja

niniejszej umowy. Strony umowy zobowigzuja si¢ roéwniez do zachowania w tajemnicy oraz

odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentow przekazanych przez drugg Strone; uzyskane
informacje oraz otrzymane dokumenty moga by¢ wykorzystywane wylacznie w celach zwigzanych

z realizacjg umowy.

. Zapisy wskazane w niniejszym paragrafie majg odpowiednio zastosowanie do podwykonawcow, ktorzy

przekazuja Wykonawcy lub Zamawiajacemu dane osobowe lub ktérym przekazywane sg przedmiotowe

dane.

. Wykonawcy znany jest fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, stanowig informacj¢ publiczng ktora podlega

udostepnianiu w trybie ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 r.

poz. 1429).

§ 19
Zmiany umowy

Niedopuszczalne sg zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem mozliwosci dokonania zmian

przewidzianych w art. 144 ustawy - Prawo zamdwien publicznych oraz w niniejszym paragrafie.

Oprocz mozliwosci dokonania zmian do umowy przewidzianych w innych paragrafach, ktére nie

wymagaja sporzadzenia aneksu do umowy, Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ zmiany

postanowien niniejszej umowy w przypadku wystgpienia jednej lub kilku z nastgpujacych okolicznosci:

1) zmiany wynagrodzenia lub zakresu, przewidzianych postanowieniami § 16 umowy,

2) zmiany terminu realizacji Inwestycji w przypadkach okre$lonych w § 6 umowy,

3) zmiany stanu prawnego lub faktycznego, ktoére maja wpltyw na tre$§¢ zawartej umowy,

4) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w tym roéwniez w przypadku
zmiany, rezygnacji, badZz wprowadzenia nowego podwykonawcy,

5) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych — niemajacych wptywu na wartos¢
umowy - powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania umowy, lacznie ze zmiang
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jej termindéw jezeli zmiany te powstaly z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce np. ujawnienia
w trakcie realizacji urzadzen podziemnych uprzednio niezinwentaryzowanych uniemozliwiajacych
planowe wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa.

6) zmiany, rezygnacji, badz wprowadzenia nowego podwykonawcy, przy uwzglednieniu zapisow § 12.
Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 2 jest mozliwe wylacznie w trybie aneksu do umowy,
podpisanego przez Strony.

Wykonanie rob6ét dodatkowych, mozliwe jest jedynie w trybie zgodnym z przepisami ustawy — Prawo
zamdwien publicznych,
W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowiag zmiany umowy hastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,
c¢) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Zmiany umowy dokonane z naruszeniem postanowien umownych sg niewazne.

§ 20
Inne postanowienia

Strony beda dazy¢ do polubownego rozstrzygania sporéw mogacych powstac¢ na tle realizacji niniejszej
umowy.

Jesli ostatni dzien terminu na dokonanie czynnosci okreslonych w umowie przypada w sobot¢ lub dzien
ustawowo wolny od pracy, termin ten przesuwa si¢ na dzien nastepny.

W razie braku mozliwos$ci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadza go pod rozstrzygnigcie sadu
powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa
budowlanego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

Zaltaczniki do umowy:

Nrl -  kopia Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
Nr2 —  Dokumentacja techniczna robot,
Nr3 - Kopie uprawnien i przynaleznos¢ do izby zawodowe;j,
Nr4 — Wykaz 0s6b realizujacych prace przebudowy,
Nr5 - Kopia polisy OC,
Nré — Wykaz prac powierzonych podwykonawcom,
Nr7 — Wzér protokotu odbioru cze$ciowego,
Nr8 - Wzér protokotu odbioru koncowego,
Nrg - Wzér protokotu przekazania obiektu (terenu robot),
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

*pola zostang wypelnione po wyborze Wykonawcy
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Zalgcznik Nr 1 do umowy nr FS.ZPN.251. 2019
ZANIA.ue ittt e e,
Kopia Formularza oferty wraz z kosztorysem ofertowym

Zatgcznik Nr 2 do umowy nr FS.ZPN.251. 2019
ZANIA..c e i

Dokumentacja projektowa

Zatqcznik Nr 3 do umowy nr FS.ZPN.251.. 2019

ZANIA... e i
Kopie uprawnien Kierownika robot

Zatgcznik Nr 4 do umowy nr FS.ZPN.251. 2019
ZARIA... e

Lista osob realizujacych zadanie inwestycyjne pn:

,» Remont budynku w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszynskiej 41 w tym przebudowa

w zakresie wewnetrznej klatki schodowej w celu dostosowania do obowiazujacych przepisé6w ppoz.”,
zatrudnionych na podstawie umowy o prace zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy

L.p.

Imie¢ i Nazwisko

Branza
- Zakres
wykonywanych

czynnosci

Rodzaj umowy Podaé czas | Wymiar
0 prace trwania etatu
umowy
(poda¢: na czas na czas (pety, 1/2,
okreslony */ na czas okreslony 1/4, inny)
nieokreslony) (od ... do...)

* - niepotrzebne skresli¢

(Podpis osoby lub os6b uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub
we wlasciwym petnomocnictwie)
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Zalgcznik Nr 5 do umowy nr FS.ZPN.251................. 2019
ZANIQA... oo ce i
Kopia POLISY OC WYKONAWCY
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(nazwa Wykonawcy)

Zatgcznik nr 6 do Umowy nr FS.ZPN.251. 2019
ZARIA... i

/Przykiad formularza/

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

zadania inwestycyjnego pn:

»Remont budynku w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszynskiej 41 w tym przebudowa w zakresie wewnetrznej klatki schodowej w celu
dostosowania do obowiazujacych przepisow ppoz.”

Lp.

Nazwa podwykonawcy

Powierzona czes¢ umowy

Zakres wykonywanych czynnosci

1

(...)

(Podpis osoby lub 0s6b uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

w dokumentach rejestrowych lub we wlasciwym petnomocnictwie)

Strona 22 z 27



Zalgcznik nr 7 do Umowy nr FS.ZPN.251. 2019
ZANIA et e et e,

(wzor)

PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO
Zdnia ...ooovviiiiiiiinninnnn. r.
wykonania zadania inwestycyjnego pn:
,,» Remont budynku w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszynskiej 41 w tym przebudowa

w zakresie wewnetrznej klatki schodowej w celu dostosowania do obowigzujacych przepiséow ppoz.”

OKkreslenie przedmiotu odbioru

1.

Umowa NI .......cooviiiiiiiin., zdnia ...l na wykonanie zadania inwestycyjnego pn:
,» Remont budynku w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszynskiej 41 w tym przebudowa
w zakresie wewnetrznej klatki schodowej w celu dostosowania do obowigzujacych przepiséw

ppoz.”,
Przedmiot odbioru - etap ........ , prace wykonane w okresie od ........ do..........
Wykonawca potwierdza, ze w dniu .................... dokonatl zgloszenia etapow robdt do odbioru

czgdciowego poprzez:
e wpis do dziennika budowy i
e wystanie zawiadomienia pocztg elektroniczng do Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacego
i Uzytkownika.

Ustalenia Komisji:

1.

Nadzér Inwestorski potwierdza wykonanie wyzej wskazanego etapu robot, zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym/protokotem wykonania robot zamiennych*/dodatkowych*.

Wykonawca o$wiadcza, a Nadzor Inwestorski potwierdza, ze ww. etapy robot wykonano zgodnie
z umow3, dokumentacja projektowa i zasadami sztuki budowlanej oraz postanowieniami umowy.
Nadzér Inwestorski po zapoznaniu si¢ z przedstawiona dokumentacja oraz po dokonaniu kontroli
wykonanych robdt przyjmuje przedmiotowy etap robdt bez zastrzezen*/wnosi nastgpujace uwagi
1 zastrzezenia*:

Uzytkownik — Oddzial Regionalny KRUS w ................ przejmuje cze$¢ terenu/budynku bez
zastrzezen/wnosi nast¢pujace uwagi i zastrzezenia*:

Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji ww. czgéci korzystat z nastgpujacych podwykonawcow/nie
korzystat z podwykonawcow™*:
1)

3)

i przedstawit dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom* lub o$wiadczenia* podwykonawcy, ze Wykonawca zaplacit mu nalezne
wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej czeSci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym
podwykonawca nie bedzie zgtaszal zadnych roszczen z tego tytutu do Zamawiajacego.

Uwagi dodatkowe Komisji do protokotu:
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Protokdt sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach.

Czlonkowie Komisji odbiorowej:
Zamawiajacy:- Fundusz Skladkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikoéw
reprezentowany przez:

L) podpis ....ooiiiiininl,
) podpis .....cooeivinnnnn.
Nadzor Inwestorski reprezentowany przez:
L) podpis .........oeuinnl.
) podpis ....oeiviniiiinnan,
B) e podpis ...ooiiiiiiinn,
Uzytkownik:- Oddziat Regionalny KRUSw .....................
reprezentowany przez:
L) podpis ......coeivinnnnn.
2) podpis ....oiiiiiin,
WYKONAWCA — ..o
reprezentowany przez:
L) podpis ...oiiiiinn,
2) podpis .....ooeiiininnnn.

* - niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik Nr 8 do umowy nr FS.ZPN.251. 2019
ZANIA e i iieoee i e,
(wzor)
PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO

wykonania zadania inwestycyjnego pn:
,» Remont budynku w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszynskiej 41 w tym przebudowa
w zakresie wewnetrznej klatki schodowej w celu dostosowania do obowiazujacych przepisow

ppoz.”
OKkreSlenie przedmiotu odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania:

Umowa NI ....ooovviiiiiiiiiiiie, zdnia ... na wykonanie zadania inwestycyjnego pn: ,,
Remont budynku w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszynskiej 41 w tym przebudowa
w zakresie wewnetrznej klatki schodowej w celu dostosowania do obowiazujacych przepiséow ppoz.”

I.  ODBIOR KONCOWY

1. Prace okreslone w § 1 umowy zostaty zrealizowane:
- w terminie zgodnym z § 6 ust. 2 umowy tj.: dO ..ceeeeenenennnn.. (do 23 wrzesnia 2020r.) - przekazanie
obiektu do realizacji robot zastgpito w dniu ..................

(poda¢ date przekazania obiektu) *

- w terminie (innym niz wskazany W umowie)  tj.  ....iiieiieiiiieiiiiinn, —
L0022 1502 T 01 30V (<

2. Zgloszenie zakonczenia realizacji zostalo dokonane przez Wykonawce w dniu ............. wpisem
do dziennika budowy i wystaniem zawiadomienia pocztg elektroniczng do Nadzoru Inwestorskiego,
Uzytkownika i Zamawiajacego.

Ustalenia komisji:

1. Wykonawca os$wiadcza, ze prace bedace przedmiotem umowy zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami umowy.

2. Wykonawca  o$wiadcza, ze  przy  realizacji  przedmiotu = umowy  nie korzystat
z podwykonawcow/korzystat z podwykonawcow*:
1)
2)
3)

i przedstawit dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom* lub os$wiadczenia* podwykonawcy, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne
wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej czesci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym podwykonawca
nie bedzie zglaszat zadnych roszczen z tego tytutu do Zamawiajacego.
3. Wykonawca, zgodnie z warunkami okreslonymi w § 14 umowy, udziela Zamawiajagcemu rekojmi
i gwarancji jakosci liczagc od dnia .................
4. Wykonawca przekazuje nastepujace dokumenty dotyczace przebudowy (dokumentacja powykonawcza,
instrukcje, protokoty, zgloszenia, uzgodnienia, oswiadczenia):
1) dziennik budowy,
2) 1 komplet dokumentacji projektowe]j przekazany przez Zamawiajacego na czas realizacji zadania,
na podstawie protokotu zdnia .......................... ,
3) dokumentacja powykonawcza w dwoch (2) egzemplarzach oraz wersji elektronicznej,
4) certyfikaty potwierdzajace dopuszczenie wyrobow budowlanych do obrotu,
5) instrukcje, szczegotowe warunki gwarancji itp. ..........ooeveiiiiiiiinnn... (wymienic¢ jakie),
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6) INNe (WymieniC jakie): ............cccoouuiii it
5. Komisja po zapoznaniu si¢ z przedstawiong dokumentacjg oraz po dokonaniu kontroh wykonanych robot
stwierdza, ze Wykonawca wykonat prace budowlane w lokalu uzytkowym w Ostrowie Wielkopolskim
w ktorym zlokalizowana jest PT KRUS zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i postanowieniami
umowy, przyjmuje wykonany przedmiot umowy bez zastrzezen/wnosi nast¢pujace uwagi i zastrzezenia*:

6. Uzytkownik o$wiadcza, iz dokonal odbioru pozostatego w  obiekcie = wyposazenia
i nie wnosi zastrzezen do jego stanu technicznego/ wnosi nastgpujace zastrzezenia:*

Na tym protokot zakonczono, odczytano i podpisano w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach :

Czlonkowie Komisji odbiorowej:
Zamawiajacy:- Fundusz Skladkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow
reprezentowany przez:

L) podpis ...oiiiiiin,

2) e podpis ...oiiiiiiin,
Nadzor Inwestorski reprezentowany przez

L) podpis ....oiiiiin,

2) podpis .......oeevinnnnn.

) podpis .......oevinnnnn.
Nadzor Autorski — przedstawiciel firmy ............ zsiedziba w ........

L) reiiiiiiireitieetieieieeeeteteacntsatetsatntaatetsasnsssntnans POdPiS eevviniiinininnns
Uzytkownik:- Oddziat Regionalny KRUS w ..................
reprezentowany przez:

L) podpis ...oiiiiin,

) podpis .......coevinnnnnn.
WYKONAWCA — ...
reprezentowany przez:

L) podpis ....o.oiiinnnnn.

L) podpis ...oiiiiinn,

* - niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik Nr 9 do umowy nr FS.ZPN.251.. 2019
ZANIA et e et e,

Ostréw Wielkopolski, dnia ............ .......... r.
(wzor)
PROTOKOL PRZEKAZANIA TERENU ROBOT

W dniu ......... ........ r. Komisja ztozona z nizej wymienionych przedstawicieli, dokonata komisyjnego
przekazania/przejecia terenu robdt celem wykonania rob6t budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn:
,, Remont budynku w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszynskiej 41 w tym przebudowa
w zakresie wewnetrznej klatki schodowej w celu dostosowania do obowigzujacych przepisow ppoz.”
nalezacym do Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow,

1) Strona przekazujgca:
1) Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow z siedziba
w Warszawie przy ul. Stanistawa Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa,.
2) Przedstawiciel Uzytkownika .........................
3) Nadzor InWestorsKi ......o.oeoviiiriiiriiiiniiiieiiieinnanns
2) Strona przejmujgca:
Wykonawca robdt budowlanych. ...

3) Podstawa prawna przekazania terenu robot: Umowa nr .................ocooeeieeiiinn. z dnia
............................ na wykonanie ww. Inwestycji.
4) Przedstawiciele Stron zgodnie o$wiadczajg, ze teren przeznaczony do wykonania prac zostat przekazany
Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy.
5) Prace zostang wykonane w oparciu o postanowienia umowy wskazanej w ust. 3 niniejszego protokotu.
6) Termin wykonaniaprac—do ........................... 2020 r. (do 23 wrzesnia 2020r.)
7) Wraz z terenem robot Zamawiajacy/Uzytkownik przekazuje Wykonawcy
L) e
7
8) Inne postanowienia i uzgodnienia dokonane migdzy Stronami:
)

) e
Przedstawiciele Zamawiajacego/Uzytkownika
(imig i nazwisko, podpis)

Nadzor Inwestorski
(imig 1 nazwisko, podpis)

Przedstawiciele Wykonawcy
(imig i nazwisko, podpis)
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