

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy i remontu budynku biurowego w Gnieźnie, al. Reymonta 2.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW Nr 2 z dnia 10.03.2016 r.

Zamawiający informuje, że do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1:

„W nawiązaniu do przetargu pn. „Przebudowa i remont budynku biurowego w Gnieźnie, Al. Reymonta 2” zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści złożenie polisy na etapie podpisywania umowy ? Wymóg dołączenia już do oferty polisy na kwotę 1,2 mln zł sprawia, iż nie mając pewności pozyskania kontraktu, firmy będą zmuszone zwiększyć kwotę posiadanego ubezpieczenia podwyższając tym samym koszty sporządzenia oferty. Wymóg ten ogranicza konkurencyjność firm. Złożenie polisy na etapie podpisywania umowy również gwarantuje Zamawiającemu właściwą ochronę ubezpieczeniową.”

Odpowiedź na pyt. Nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Rozdziału V SIWZ i wymaga dołączenia kopii dokumentu na etapie składania ofert.

Pytanie nr 2:

„Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody to czy dopuści złożenie przez 2 konsorcjantów polis, których łączna kwota będzie równa bądź będzie przewyższała wartość 1,2 mln złotych.”

Odpowiedź na pyt. Nr 2:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Rozdziału V pkt. 1 ppkt 4) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, ocena wymagań określonych w Rozdziale V (tj. spełniania warunków udziału w postępowaniu) będzie dokonywana łącznie.

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin złożenia pytań do Zamawiającego i udzielenia na nie odpowiedzi, nie zachodzi konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Tym samym nie zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, również miejsce nie ulega zmianie.

Jacek Dubiński

Zarząd Funduszu Składkowego
Ubezpieczenia Społecznego Rolników