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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
PROJEKTU REMONTU BUDYNKU - ZESPOŁU PAŁACOWEGO OŚRODKA SZKOLENIOWO 
REHABILITACYJNEGO KRUS  
POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE O NR GEOD. 136/2 PRZY AL. KSIĘCIA DRUCKIEGO-LUBECKIEGO 
1 96-515 TERESIN GM. SOCHACZEW. 
 

1.Dane wstępne 
1.1.Inwestor: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników,  

Ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa,  
1.2.Adres budowy: Budynek Zespołu Pałacowego, Al. Księcia Druckiego- Lubeckiego 1, 

działka nr geod. 136/2, 96-515 Teresin, gm. Sochaczew 
1.3.Projektant: arch. mgr inż. arch. Łuniewski Dariusz, mgr inż. Fabian Okurowski, mgr inż. 

Piotr Oponowicz, mgr inż. Andrzej Żmiejko, mgr inż. Michał Kuczyński 

2. Podstawa opracowania 
2.1.Program prac remontowo konserwatorskich wykonany 13 listopada 2012r. 
2.2.Dokumentacja archiwalna i materiały archiwalne dot. budynku pałacu, inwentaryzacja, 

dokumentacja fotograficzna. 
2.3.Ustawa z dn 7.07.1994r –Prawo Budowlane (Dz. U. nr 80 z 2003r z późniejszymi 

zmianami) 
2.4.Ustawa z dn 15.02.1962r o ochronie dóbr kultury (Dz. U. nr 10 poz.48 z późniejszymi 

zmianami- Dz. U. nr 120 poz.1268 z 2000r.) 
2.5.Postanowienie DP.5142.89.2013, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w 

Płocku, dn Płock 26.06.2013r  

3. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest remont budynku Zespołu Pałacowego Ośrodka 
Rehabilitacyjnego „KRUS” położonego przy Al. Ks. Druckiego- Lubeckiego 1 w 
Teresinie a w szczególności remont konserwatorski elewacji i dachu pałacu, 
wnętrz hotelowych oraz dostosowania pomieszczeń do nowych potrzeb 
użytkowych. 

4. Stan istniejący zagospodarowania terenu 
4.1.Pałac położony na niewielkim wzniesieniu, w otoczeniu zabytkowego parku 

krajobrazowego.  
Elewacja frontowa skierowana jest ku zachodowi; budynek jest w pełni podpiwniczony, 
trójkondygnacyjny. 
Pałac zbudowano na planie wydłużonego prostokąta, którego dłuższa oś jest w 
przybliżeniu równoległa do kierunku północ- południe; posadowiono go na wysokim, 
boniowanym cokole przeprutym na osiach wszystkich elewacji prostokątnymi oknami 
zamkniętymi łukiem odcinkowym. 

4.2.Elewacja frontowa jest siedmioosiowa z lekko zryzlitowaną osią środkową; fasadę 
poprzedza reprezentacyjny, dwustronny podjazd, flankowany niskimi murkami, które 
licowano płytami kamiennymi (piaskowiec); nawierzchnia podjazdu wykonano z bruku 
kamiennego (granit); prostopadle do podjazdu poprowadzono bieg schodów, 
flankowanych analogicznie opracowanymi niskimi murkami. 
Wejście do pałacu prowadzi przez portyk wysunięty przed lico ściany pałacu, wsparty na 
czterech kolumnach kompozytowych, dźwigających pełne belkowanie; nad portykiem 
urządzono taras okolony tralkową balustradą rozdzieloną prostokątnymi filarami na 
osiach kolumn. 
Elewacja frontowa zamknięta jest na skrajach boniowanymi pilastrami wspierającymi 
wyłamujący się na ich osiach profilowany gzyms koronujący; nieco niżej, na pilastrze 
umieszczono sztukatorskie ornamenty rocaillowe; ryzalit w partii pierwszej kondygnacji 
jest trójosiowy: w osi środkowej osadzono dwuskrzydłowe drzwi, ponad którymi 
umieszczono półkoliste pole wypełnione sztukatorską dekoracją roślinną; pola skrajnych 
osi ryzalitu przepruto prostokątnymi oknami. Okna w pierwszej kondygnacji są 
prostokątne, ujęte architektoniczną obudowa ze ślepą balustradą w strefie 
podparapetowej, profilowanymi listwami listwami obramienia oraz rozbudowanym, 
trójkątnym naczółkiem w zwieńczeniu wspartym na wolutowo zakończonych konsolach 
urozmaiconych roślinnymi girlandami. Okna w kondygnacji drugiej są prostokątne, ujęte 
profilowanym obramieniem w typie manierystycznym z profilowanym gzymsem 
wspartym na niewielkich, wolutowych konsolach. Kondygnacja trzecia- mansarda 
pokryta jest blachą cynkową układaną w romboidalny wzór rybiej łuski; płaszczyznę 



 

 

 

dachu przełamują okrągłe lukarny, po dwie z każdej strony, ujęte obróbką blacharską 
uformowaną na kształt lambrekinu z kulistą sterczyną i profilowanymi spływami; lukarny 
umieszczono w dachu poza osiami architektonicznego podziału fasady. Ryzalit środkowy 
zaakcentowano wyłamaniem dachu i dużym prostokątnym otworem okiennym ujętym w 
formę edikuli flankowanej półkolumnami. 
Elewacja południowa jest pięcioosiowa; ogólna dyspozycja elementów jej wystroju 
powtarza układ fasady, inny jest jednak układ przestrzenny- w osiach parzystych do 
elewacji przystawiono wyrastające ponad poziom dachu ryzality- alkierze; w kondygnacji 
pierwszej umieszczono trzy portykowe tarasy: dwa w narożnikach alkierzy, zaś jeden, na 
planie półkola, pomiędzy nimi; kompozytowe kolumny tarasów dźwigające pełne 
belkowanie, wspierają analogiczne balkony w kondygnacji drugiej. Kolejny, płytki taras 
znajduje się w kondygnacji trzeciej- mansardzie; alkierze nakryte są kopertowymi 
czterospadowymi dachami i zwieńczone sterczyna w formie żelaznego ogrodzenia. 
Elewacja wschodnia- ogrodowa, jest siedmioosiowa, z trójosiowym ryzalitem w części 
środkowej, w kondygnacji pierwszej, na osi środkowej umieszczono prostokątny, 
wysunięty przed lico muru taras o układzie analogicznym do poprzednich elewacji. 
Ryzalit środkowy zwieńczony jest murkiem ażurowej attyki, ponad którym wznosi się 
okolony tralkową balustradą belweder. Układ okien powtarza układ elewacji frontowej. 
Do elewacji północnej dostawiono bryłę dawnego ogrodu zimowego- werandy, z  której 
prowadzi kryta dachem galeria; elewacja tej części budynku jest pięcioosiowa, lekko 
zryzalitowana w skrajnych osiach; artykulację pionową przeprowadzono za pomocą 
układów podwójnych półkolumn ( w cofniętych  osiach środkowych) i pilastrów\9 w 
ryzalitach). 

 

 
Widok na elewację południową, boczną. 

Duże prostokątne okna o krzyżowych podziałach bez obramień, z wyjątkiem ślepej 
balustrady w strefie podparapetowej. Weranda nakryta jest płaskim dachem, z 
wyjątkiem dwóch kopuł z lukarnami ponad skrajnymi osiami 
4.3.Neorokokowy pałac w Teresinie wzniesiony na przełomie XIX i XX w. Został 
zaprojektowany przez francuskiego architekta Franciszka Arveuf. Pałac ma subtelne 
proporcje i wyważony stosunek elementów bryły; doskonale skomponowany z 
przestrzenią parkową- aspekt malowniczości był jednym z najważniejszych w 
architekturze rezydencjonalnej XIX wieku. Umiejętności architekta podkreśla 
zastosowanie „kostiumu francuskiego”. Pałac przykrył dachem mansardowym, wieże 
hełmami obeliskowymi, elewacje opilastrował i ozdobił dekoracyjnymi detalami o 
prowencji na poły manierystycznej i rokokowej. 
Ryzalit od frontu poprzedził czterokolumnowym portykiem wejściowym, który ujmowany 
jest podjazdem, zaś ryzalit środkowy od ogrodu wzbogacił tarasem, wieńcząc go 
malowniczą attyką, zaś całość zamknął ażurowym murkiem belwederu, skąd rozciąga 
się rozległy widok, tuż ponad koronami drzew na okolicę. 
 



 

 

 

 
Widok na elewację południową, boczną powyżej oraz północną boczną poniżej. 

 
4.4.Zbudowany w ostatniej dekadzie XIX stulecia pałac w Teresinie posiada bardzo krótką 

historię budowlaną, bowiem, w swym obecnym kształcie, powstał on na fundamentach 
poprzedniej rezydencji i przetrwał bez żadnych zmian formalnych do czasów 
współczesnych. W okresie, po II wojnie światowej wykonywano kilkukrotnie różne prace 
polegające na przebudowie układu dyspozycyjnego wnętrz pałacu i renowacji jego 
zewnętrznego wystroju. 
Prace we wnętrzach wymagały zasadniczej zmiany funkcji budynku, gdzie w miejsce 
jednorodzinnej rezydencji obiekt stał się ośrodkiem szkoleniowo- konferencyjnym z baza 



 

 

 

noclegową dla większej ilości osób. 

 
Widok z góry na oficynę oraz łącznik. 

W końcu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia pałac przeszedł 
kolejno kompleksowe remonty wnętrz i elewacji, przy czym niestety do dziś nie 
zlikwidowano przyczyn narastających permanentnie zjawisk destrukcyjnych, których 
likwidacja stanowi wiodący przedmiot opracowania. 

4.5.Budynek rezydencji w Teresinie jest pod względem konstrukcyjnym zachowany w 
stanie stabilnym, istniejące przekrycie dachów funkcjonuje aczkolwiek występują ślady 
miejscowego zawilgocenia poddasza. Stolarka okienna generalnie wymaga wymiany, 
ale na bieżąco odnawiana przez obecnego użytkownika spełnia jeszcze podstawowe 
wymogi przegrody termicznej. Nawierzchnie wokoło budynku i założenie ogrodowe 
utrzymane są w stanie bardzo dobrym. 

4.6.Ostatni z dwóch wspomnianych powyżej remontów konserwatorskich przeprowadzono 
dokumentacją projektową przeprowadzoną przez Przedsiębiorstwo „Warcent” S.A. która 
przewidywała między innymi wykonanie robót izolacyjnych oraz wymianę obróbek 
blacharskich i wymianę stolarki okiennej i balkonowej ( porte- fenetre) Podczas tego 
remontu stolarka okienna została wymieniona tylko częściowo, robót izolacyjnych nie 
wykonano właściwie wcale lub też zostały one wykonane w taki sposób, że są obecnie 
całkowicie nieskuteczne. Współczesne wymagania trwałości i skuteczności dla warstw 
izolacyjnych to okres nie krótszy niż 20-25 lat. 
Występuje zawilgocenie kamienia na podjeździe. Miejscowo porośniętego glonami i 
mikroflorą. 

4.7.W 1987 konserwator zabytków mgr Konrad Grabowski pod nadzorem Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Skierniewicach, wykonał autorska konserwację 
przedmiotowych rzeźb kamiennych, polegająca m.in. na doczyszczeniu powierzchni 
kamienia, rekonstrukcji form anatomicznych i wprowadzeniu do struktury kamienia 
roztworu żywicy krzemoorganicznej zabezpieczające kamienie naturalne przed 
destrukcyjnym wpływem wody opadowej i wilgoci pochodzącej z powietrza.  
Kolejny remont obejmował malowanie elewacji oraz remont powierzchni tarasów 
płytkami ceramicznymi. W swym obecnym stanie elewacje pałacu w Teresinie 
jednoznacznie określają stan zachowania i zakres prac remontowo konserwatorskich.  
Mury w obrębie cokołu na całej swej powierzchni wykazują nadmierne zawilgocenie a w 
wielu miejscach widoczne są przypowierzchniowe produkty krystalizacji soli 
rozpuszczalnych w wodzie. Powyższe skutkuje spęcherzeniem się powłok malarskich 
otoczonych wianuszkami zabieleń oraz warstw szlichty z narastającymi puszystymi 
złogami oraz sinymi wyplamieniami towarzyszącymi obszarom nadmiernie 
zawilgoconym. 



 

 

 

 
Widok na elewację tylną. 

W strefie cokołu występują spękania włosowate i szersze o liniach przebiegu 
diagonalnych, wertykalnych i horyzontalnych. Nie tworzą one żadnej siatki, lecz są 
utworami jednostkowymi, co wskazuje, że nie są skutkiem wadliwie aplikowanych 
zapraw tynkarskich, lecz wynikają w znacznym stopniu z zawilgocenia warstw 
tynkarskich i murów oraz powstających z tego powodu szkód mrozowych. Detale 
kamienne ( okładziny wang i schody) oraz mury (lico wierzchnie, podłucze, słupki 
balustrady) pokryte wyprawami tynkarskimi porażone nienadającymi się usunąć 
utworami solnymi, których aktywność uzależniona jest od stopnia wilgotności powietrza i 
natężenia podsiąkania kapilarnego wód gruntowych. Podobne zjawiska obserwować 
można zarówno w strefie cokołowej fasady jak i w cokołach pozostałych elewacji i 
stanowiących ich wystrój ryzalitów z tarasami. Takie same efekty postępującej destrukcji 
szaty wierzchniej budynku widoczne są w obrębie wysuniętego ponad  połać dachową 
belwederu, gdzie zarówno detale sztukatorskie jak i tynki ścian, balustrady i kominy 
wykazują zniszczenia spowodowane nadmiernym zasoleniem, spowodowanym w tym 
przypadku agresywnymi składnikami wód opadowych i całkowitym brakiem 
zabezpieczenia tych  detali przed wpływem oddziaływania środowiska atmosferycznego. 

4.8.Galeria tarasów i balkony. Zły stan zachowania tych elementów szaty architektonicznej 
zabytkowego budynku ma bezpośredni związek z funkcjonowaniem nawierzchni tych 
wysuniętych w otwarta przestrzeń, powierzchni użytkowych. 
Nawierzchnie tarasów i balkonów wyłożone płytkami ceramicznymi nie posiadają 
skutecznych warstw izolacyjnych, mają nie prawidłowe kąty nachylenia płaszczyzn, a 
zewnętrzne obróbki blacharskie założone są w taki sposób, że nie odprowadzają 
nadmiaru wód opadowych poza powierzchnię zabudowy. Stałe i nadmierne zawilgocenie 
murów, płyt tarasów oraz podtrzymujących je kolumn i filarów spowodowało ( w 
okresach zimowego obniżenia temperatur) spękania tych detali, odpadanie elementów 
profilowanych gzymsów i destrukcję cegły ceramicznej stanowiącej podłoże dla wystroju 
architektonicznego. Cegła ceramiczna jest tu krytycznie rozwarstwiona, osypuje się i 
pudruje, miejscowo całkowicie utraciła własności budulca dla konstrukcji murowanych. 
Miejscowo także uległa odsłonięciu żelazna konstrukcja, której elementy pokryte są 
grubą warstwą korozji.  
 Na powierzchni wszystkich elewacji widoczne są także zjawiska świadczące o stałym 
osiadaniu konstrukcji budowlanej pałacu- w osiach otworów okiennych, przez wszystkie 
kondygnacje przebiegają wertykalne ukierunkowane linie spękań. Tego typu spękania, 
zwłaszcza w obiektach zabytkowych posiadających drewniane stropy, nie stanowią 



 

 

 

większego zagrożenia, są efektem permanentnych zmian zachodzących na styku tak 
znacząco różnych materiałów jak drewno i mur z cegły ceramicznej. Destrukcyjny wpływ 
na stan zachowania budynku mają jednak powstałe wzdłuż tych spękań stale 
rozszerzające się szczeliny chłonące wilgoć do wnętrza murów, co sprzyja m.in. 
odpalaniu detali sztukatorskich i łuszczeniu się warstw szlichty i malatury. Generalnie, 
należy stwierdzić, że podstawową przyczyną powstawania zniszczeń na elewacjach jest 
różnorodne i długotrwałe oddziaływanie wody we wszystkich jej stanach skupienia 
uzależnionych od temperatury otoczenia.  

4.9.Zieleń parkowa wokół pałacu urządzona do zachowania bez zmian. 
4.10.Parking przed budynkiem, chodniki, dojścia poza zakresem pracowania- bez 

zmian. 

  
Schody zewnętrzne boczne. 

  
Schody zewnętrzne boczne, łącznik. 

  
Elewacja tylna balkon 

  
Elewacja boczna, balkon, 



 

 

 

  
Elewacja boczna, balkon, 

  
 

5. Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian. 

6. Zakres remontu elementów znajdujących się poza budynkiem pałacu. 
6.1. Na wejściowych schodach bocznych do budynku pałacowego zaprojektowano 

platformę dla osób niepełnosprawnych z własną samonośną konstrukcją. 
Przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych poprzez zamontowanie 
podnośnika, platformy, na własnej konstrukcji, przy elewacji bocznej (północno- 
wschodniej) umożliwi poruszanie się osobom o ograniczonej zdolności ruchowej, 

6.1.1.Zaprojektowano platformę dla osób niepełnosprawnych o udźwigu do 300 
kg, zewnętrzną, o wymiarach platformy 800x1000mm, z mocowaniem do 
słupków ustawionych na schodach. Konstrukcja pod platformę wg opisu 
konstrukcyjnego ( załącznik – opis konstrukcji). 
Podłoga podnośnika z blachy ryflowanej antypoślizgowej z najazdem na wprost 
lub z boku platformy. Barierki rozkładane zabezpieczające poruszającego się na 
platformie. Blokada kluczykowa dla upoważnionych osób. 
Listwy antyzakleszczeniowe, w przypadku najechania platformy na przeszkodę 
automatycznie zatrzymująca się. 
Platforma składana automatycznie. Prędkość jazdy 0,15m/s, w kolorze inox- 
stalowym. 

6.2.Mała architektura.  

6.2.1.Kolumny przed głównym wejściem. Przewidziano remont kolumn 
usytuowanych przed pałacem, na których znajduje się roślinność pnąca. 
Mechaniczne czyszczenie powierzchni i zabezpieczenie preparatami.  

6.2.2.Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć zieleń pnącą na 

kolumnach. Należy wykonać rusztowanie i rozpiąć siatkę wokół słupów. Unieść 
pnącza zwisające i ułożyć ja na rusztowaniu na siatce na wysokości górnej 
krawędzi kolumn.  

 



 

 

 

 
Widok na kolumny przed wejściem do pałacu. 
 

 
Widok na kolumny przed wejściem do pałacu. 

6.2.3.Remont schodów wejściowych i bocznych Usunięcie wszelkich elementów 
aż do warstwy konstrukcyjnej, przemurowanie zdegradowanych ścian, 
odtworzenie warstwy nawierzchniowej. 
Remont istniejącego chodnika na schodach wejściowych frontowych polega na 
zdemontowaniu kostki granitowej, naprawieniu warstwy podłoża pod podjazdami. 
Usunąć uszkodzone płyty na murkach schodowych, skuć ubytki na murkach 
schodków, oczyścić i zastosować izolację przeciwwilgociową. 
Zastosować izolację ściany fundamentowej pod schodami na ścianie budynku. 
Należy zastosować izolację opisaną poniżej, jak na ścianach fundamentowych 
budynku. Ponownie ułożyć kostkę- odtworzyć układ murków schodowych. 

6.2.3.1.Nawierzchnię na podjazdach istniejącą z kostki granitowej (istniejąca kostka do 
przełożenia) na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5cm, podbudowie 



 

 

 

grubości 15cm z mieszanki kruszywa naturalnego z dodatkiem łamanego w ilości 
18% oraz warstwie filtracyjnej z piasku (na głębokość fundamentu murków 
podjazdu) stabilizowanego mechanicznie.  

6.2.4.Teren zielony - trawnik wokół elementów małej architektury oraz przy chodnikach 
odtworzyć.  

6.2.5.Naprawić - ułożyć nową opaskę betonową wokoło budynku. Opaskę wykonać z płyt 
granitowych o szerokości 50cm x100 lub 50x50cm na podbudowie z piasku. 

 

 
Widok na schody boczne. 
UWAGA: „Użyte w dokumentacji przykłady nazw własnych produktów bądź 
producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, 
materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i 
dopuszczone jest zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do 
opisanych w dokumentacji, to jest takich, które będą posiadały co najmniej 
takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą 
określonych w dokumentacji standardów.” 
 

6.3.Prace remontowe murków schodów 

 Dokonać ostrożnego demontażu rzeźb przedstawiających lwy wraz z 
postumentami. 

 Zdemontować okładziny z piaskowca spoczywające na murach oporowych 
schodów oraz zdemontować schody z piaskowca spoczywające na murach 
oporowych schodów oraz zdemontować schody z piaskowca i płyty kamienne 
spocznika oraz sztukatorskie tralki balustrady czołowej 

 Należy rozebrać elementy strukturalnie niestabilne, przygotować sztraby do 
rekonstrukcji poprzez odmurowanie części konstrukcji 

 Rozspoinowanie zachowanych murów na głębokość 2cm i wypełnienie ich 
ponowne zaprawą murarską np.: STO Tubag Restaurierungsmortel lub 
równoważną przeznaczoną do murów obciążonych nadmierną zawartością 
związków soli rozpuszczalnych w wodzie 

 Dezynfekcja oczyszczonych i odsłoniętych murów- dwukrotne wysycenie 
murów np. preparatem STO Prim Fungal lub równoważny. 

 Odmurowanie większych ubytków lub odtworzenie całej formy w konstrukcji 
murów galerii cegłą ceramiczną kl 150 pełną na zaprawie murarskiej. 



 

 

 

 Wykonanie jednowarstwowej elastycznej powłoki izolacyjnej z zaprawy np.: 
STO Dichtschlamme Flex1K lub równoważną 

 Odtworzyć warstwy tynkarskie i detale sztukatorskie galerii schodowej z 
wykorzystaniem zdemontowanych uprzednio tralek – np.: zaprawa STO 
Tubag Trass Zement Maschinnenputz + STO Tubag STW 0,4 Stuckoplan 
spezial lub równoważne 

 Posadzkę spocznika z płyt kamiennych oraz stopnie blokowe z piaskowca, 
oblicowania piaskowcowe przy wangach schodów wykonać z nowego 
piaskowca o gr. 3,5cm 
 

Analogiczne rozwiązanie można przyjąć np. tak jak poniżej lub 

równoważnie wg wybranego systemu. 
 

6.3.W celu zabezpieczenia elementów konstrukcji betonowych, cegieł 
okładzinowych, kamienia naturalnego należy użyć hydrofobowego, 

bezbarwnego preparatu na bazie żywic siloksanowych np.: Antipluviol S. 

6.3.1.Przed przystąpieniem do prac z preparatem np.;Antipluviol S należy 
wykonać próby, aby określić jego wpływ na ewentualna zmianę barwy 
kamienia naturalnego czy innych rodzajów podłoży charakteryzujących się 
niejednorodną chłonnością. Podłoże musi być suche, mocne, wytrzymałe i 
stabilne, wolne od kurzu, farb, wosków i innych substancji zmniejszających 

wnikanie impregnatu np: Antipluviol S w podłoże. Wybór metody 
czyszczenia zależy od stopnia zanieczyszczenia starego podłoża, 
przeważnie wystarczające jest mycie zimną wodą. Czyszczenie gorącą 
wodą lub parą zaleca się w przypadku, gdy powierzchnia jest 
zanieczyszczona tłuszczami lub olejem. Powierzchnie, które nie są 
zanieczyszczone należy oczyścić szczotką a następnie starannie odkurzyć 
sprężonym powietrzem. Niezależnie od metody czyszczenia, preparat 

hydrofobizujący należy nanosić tylko na suche podłoża np.: Antipluviol S 
jest produktem gotowym do użycia, nie wolno go rozcieńczać wodą lub 

rozpuszczalnikami. W przypadku dużych powierzchni np.; Antipluviol S 
nanosić poprzez natrysk, małe powierzchnie można pokrywać wałkiem lub 
pędzlem do całkowitego nasycenia powierzchni. W tym celu konieczne jest 
wykonanie 2 - 3 warstw, nanoszonych w odstępach 2-godzinnych.  

 Powierzchni zabezpieczonych preparatem np.: Antipluviol S nie można 
później malować farbą. 

 

7.0.Zagospodarowanie terenu - ZAGOSPODAROWANIE POZOSTAJE BEZ 

ZMIAN. 

8.0.Projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich, nie koliduje i nie 
przekracza granic terenu. 

9.0.Dostępność do drogi publicznej istniejącą drogą na terenie inwestora-bez zmian 

10.0.Śmietnik istniejący na terenie działki- bez zmian. 

11.0. Zestawienie powierzchni – bez zmian: 
 

Rodzaj powierzchni:  Pow.[ m] 

Powierzchnia zabudowy istniejacych schodów bocznych wraz ze 

spocznikiem przedwejściowym - (spocznik o pow. 8,1m
2
) 

 24,6m
2
 

Powierzchnia zabudowy istniejacych schodów frontowych z rampami wraz ze 

spocznikiem przedwejściowym 

 54,4m
2
 

Powierzchnia zabudowy budynku Pałacu wraz z łącznikiem i oficyną - bez zmian 955,1m
2
 

12.0.Zaopatrzenie w media na podstawie umów uzyskanych przez inwestora od 
poszczególnych gestorów sieci. 

- energia elektryczna- z istniejących urządzeń i sieci na bazie istniejącego 
przyłącza i umowy z Zakładem Energetycznym PGE Łódź. Zasilanie jest 



 

 

 

wystarczające dla zapewnienia zapotrzebowania energii do remontowanego 
obiektu - bez zmian 

- zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego na podstawie umowy z Gminnym 
Zakładem Gospodarki Komunalnej w Teresinie Al. XX-lecia 13. Wodociąg jest 
wystarczający dla zapewnienia zapotrzebowania w wodę do remontowanego 
obiektu - bez zmian. 

- odprowadzenie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej poprzez istniejące 
przyłącze j.w. - bez zmian. 

- C.O. i C.W z istniejącej kotłowni olejowej- bez zmian. 
- kanalizacja deszczowa do kanalizacji zlokalizowanej na działce inwestora - bez 

zmian 

 
Widok na schody wejściowe- frontowe 

 

13.0.Działka nie znajduje się w granicach terenu górotwórczego. 

14.0.Obiekt nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia, brak 
negatywnego oddziaływania na środowisko a funkcja nie koliduje z funkcją i 
zagospodarowaniem wnioskowanego i przyległego terenu. 

 
    Białystok.22.05.2013                                                          Autor: mgr inż. arch. Dariusz Łuniewski 

                                                                                               nr upr. BŁ-POKK/16/2003 

 
mgr inż. arch. Fabian Okurowski 
nr upr. Łom 33 / 82 



 

 

 

OPIS TECHNICZNY WYKONAWCZY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 
PROJEKTU REMONTU BUDYNKU - ZESPOŁU PAŁACOWEGO OŚRODKA SZKOLENIOWO 
REHABILITACYJNEGO KRUS  
POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE O NR GEOD. 136/2 PRZY AL. KSIĘCIA DRUCKIEGO-LUBECKIEGO 
1 96-515 TERESIN GM. SOCHACZEW. 
 

I.  Dane wstępne 
1.1.Inwestor: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników,  

Ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa,  
1.2.Adres budowy: Budynek Zespołu Pałacowego, Al. Księcia Druckiego- Lubeckiego 1, 

działka nr geod. 136/2, 96-515 Teresin, gm. Sochaczew 
1.3.Projektant: arch. mgr inż. arch. Łuniewski Dariusz, mgr inż. Fabian Okurowski, mgr inż. 

Piotr Oponowicz, mgr inż. Andrzej Żmiejko, mgr inż. Michał Kuczyński 

II. Podstawa opracowania 
2.1.Program prac remontowo konserwatorskich wykonany 13 listopada 2012r. 
2.2.Dokumentacja archiwalna i materiały archiwalne dot. budynku pałacu, inwentaryzacja, 

dokumentacja fotograficzna. 
2.3.Ustawa z dn 7.07.1994r –Prawo Budowlane (Dz. U. nr 80 z 2003r z późniejszymi 

zmianami) 
2.4.Ustawa z dn 15.02.1962r o ochronie dóbr kultury (Dz. U. nr 10 poz.48 z późniejszymi 

zmianami- Dz. U. nr 120 poz.1268 z 2000r.) 
2.5.Postanowienie DP.5142.89.2013, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w 

Płocku, dn Płock 26.06.2013r  

III. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest remont budynku Zespołu Pałacowego Ośrodka 
Rehabilitacyjnego „KRUS” położonego przy Al. Ks. Druckiego- Lubeckiego 1 w 
Teresinie a w szczególności remont konserwatorski elewacji i dachu pałacu, 
wnętrz hotelowych oraz dostosowania pomieszczeń do nowych potrzeb 
użytkowych. 

IV. Opis ogólny stanu istniejącego budynku pałacowego. 
Na podstawie opinii konstrukcyjnej, projektu konstrukcyjnego powykonawczego prac 
remontowych w Zespole Pałacowym.: mgr inż. Jacka Zawadzkiego techn. Tomasza 
Olkowskiego wykonanej na potrzeby remontu w 07.1996r. 
 

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych w części głównej, całkowicie 
podpiwniczony. Od strony południowej usytuowany jest budynek oficyny połączony z 
pałacem w poziomie parteru za pomocą pasażu. 
Układ ścian konstrukcyjnych budynku mieszany – poprzeczny i podłużny. Ściany 
konstrukcyjne o różnych grubościach wykonane z cegły pełnej.  
W części środkowej sala kominkowa przekryta przeszkleniem płaskim w poziomie 
stropu nad I-ym piętrem oraz świetlikiem w poziomie dachu. 
Dach mansardowy w konstrukcji drewnianej, kryty blachą na której ułożono papę. 
Ściany piwnic z cegły ceramicznej pełnej. Ściany fundamentowe ceglane oraz z 
kamienia polnego. 
Dachy – W części głównej budynku dach typu mansardowego o konstrukcji drewnianej 
krokwiowo- płatwiowej. W części płaskiej dach kryty papą Warstwę wierzchnią stanowi 
pokrycie z papy. Papa z wybrzuszeniami. Brak obróbek na styku z murami attyki – 
zarówno blacha jaki i papa nie wywinięta. 
Na wysokości attyki od strony elewacji południowej złe wyprofilowanie spadków w połaci 
dachowej. Tarasy i balkony ze zdegradowaną posadzką przewidzianą do wymiany. 
W części mansardowej pokrycie dachu stanowi blacha ułożona w łuskę na deskowaniu. 
Obróbki dekarskie przy oknach mansardowych w postaci profilowanych elementów 
ozdobnych z blachy ocynkowanej. Deskowanie ażurowe w odstępach co 3-5cm bite do 
krokwi. gr deski 3,0cm. 
Krokwie wsparte na murłacie kotwionej do muru, częściowo zawilgoconej. 
W części płaskiej zarówno deskowanie jaki i krokwie oraz płatwie przeznaczone do 
wymiany. 
Na deskowaniu widoczne liczne zmiany zabarwienia i wykwity solne powstałe na skutek 
zawilgocenia od wód opadowych przedostających się przez nieszczelne pokrycie. W 
deskowaniu widoczne otwory wylotowe świadczące o porażeniu przez kołatka. W części 
krokwie i płatwie porażone przez kołatka i spuszczela. Lokalne porażenie przez grzyb. 



 

 

 

Można wnioskować o dużym stopniu porażenia występującym lokalnie w elementach 
konstrukcyjnych więźby dachowej. Podczas ostatniego remontu wszystkie elementy 
konstrukcyjne poddane były impregnacji powierzchniowej. 
Krokwie i płatwie wstępnie ociosano usuwając zewnętrzną warstwę utlenioną. 
Wymiany przy przewodach kominowych wykonane w sposób niewłaściwy – deskowanie 
oraz płatwie wpuszczono w mur kominowy. 
Krokwie oraz deskowanie części mansardowej nie budzą zastrzeżeń odnośnie jakości 
materiału i sposobu wykonania. 
Słupy w trakcie ostatniego remontu wymieniono prawie całkowicie na nowe (14x14) 
Słupy ustawiono bezpośrednio na górnych stopkach belek stalowych stropu lub na 
stalowych wymianach między nimi. W przypadku ustawienia na belkach i wymianach 
wykonanych z dwuteownika 220 jedynie 70% pow podstawy słupa oparte jest 
bezpośrednio na elemencie konstrukcyjnym. Słupy w miejscu oparcia nie zostały 
odizolowane od powierzchni kształtowników stalowych, co sprzyja rozwojowi 
zagrzybienia u podstawy. ( zawilgocenie posadzki przez nieszczelności połaci. 
Stwierdzono brak kotwienia słupów w stropie. Słupy w większości źle wypionowane. 
Odchylenia od pionów znaczne, dochodzące do 3cm 
Słupy wykazują nieznaczne ugięcie powstałe w skutek wyboczenia. Większość 
wymienionych słupów wykazuje wyraźne skręcenie przekroju w poprzek włókien 
dochodzące do 30

0
 u postawy. Wada powyższa jest najprawdopodobniej wynikiem 

przetarcia drewna silnie zbieżystego. 
Układ pęknięć wzdłuż włókien powstałych podczas wysychania z uwzgl. naprężeń 
skręcających staje się niekorzystnym z punktu widzenia wytrzymałości materiału. W 
pozostawionych starych słupach na wysokości 2,30m od pow. stropu znajdują się 
nacięcia po skleszczeniach 12x5cm 
Należy przypuszczać iż pierwotnie słupy ( o tym samym przekroju jak i wymienione) 
posiadały skleszczenia zdecydowanie ograniczające smukłość słupów i usztywniające 
wiotką konstrukcję dachu. 
Stwierdzono porażenie przez owady. (spuszczel) 
Prostokątne wieżyczki od strony elewacji zachodniej zwieńczone dachami typu 
kopułkowego. Wiązary oparte na slupie środkowym. Słup wsparty na belce drewnianej 
wpuszczonej w mur. Utrudniony dostęp nie pozwolił na szczegółowe oględziny stanu 
konstrukcji kopuł. Należy przewidzieć wymianę części konstrukcji. 

 Trzon centralny budynku, który tworzą ściany konstrukcyjne zamykające salę 
kominkową, zakończony ponad dachem  ażurową attyką. Elementy attyki oparte na 
belkach stalowych.Tynki attyk do skucia. 

 Przewody kominowe wyprowadzone ponad dach przeznaczone do remontu.  

 Świetlik nad salą kominową czterospadowy w konstrukcji stalowej z wypełnieniem 
płytami poliwęglanowymi kanałowymi. 

  
Widok świetlika dachowego. 

 Strop nad piwnicą stanowi system sklepień ceramicznych beczkowych i odcinkowych o 
różnych strzałkach sklepienia i różnej rozpiętości. Grubość sklepień jednakowa, na pół 
cegły (13cm) Sklepienia wsparte na ścianach, łukach i podciągach wykonane z cegły 
ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej. Pachy wypełnione gruzem. Bezpośrednio na 
sklepieniu ułożone legary drewniane ze ślepą podłogą. Stan sklepień dobry. Stan 
nośności sklepień był stwierdzony na wpełni wystarczający biorąc pod uwagę obciążenia 
użytkowe. 

 Strop nad parterem wymienione na ognioodporne. Płyty Kleina z cegły ceramicznej 
pełnej na belkach stalowych. Drewniany strop nad salą balową z uwagi na istniejący 



 

 

 

zabytkowy plafon wzmocniony został belkami stalowymi z pozostawieniem podsufitki i 
drewnianych belek starego stropu. Strop nad pomieszczeniem przylegającym do 
żelbetowej klatki schodowej ( od strony łącznika z oficyną) wykonano z płyt typu WPS 
na belkach stalowych. Z uwagi na znaczną długość belek zastosowano w połowie 
rozpiętości stropu ( pod ścianką działową na pierwszym piętrze) podciąg stalowy oparty 
na słupkach stalowych. 
 

Strop nad parterem w części południowej budynku pierwotnie wykonany jako drewniany 
o podwójnym belkowaniu we wzajemnie prostopadłym układzie. Belki górne stropu 
obciążały za pośrednictwem słupków belki dolne. 
W trakcie remontu wymieniono górne belkowanie na strop typu Kleina. Na fragmencie 
pod łazienkami wykonano płytę żelbetową opartą na belkach stalowych. Dolne 
belkowanie wraz z podsufitka pozostawiono.  

 Strop nad pierwszym piętrem - rozebrany całkowicie istniejący drewniany i wykonany 
strop w postaci płyty Kleina na belkach stalowych. Wykonane odkrywki stwierdzono 
płytę typu lekkiego z cegły ceramicznej dziurawki, 

 Płyty tarasów i balkonów wykonano jako ceramiczne płaskie na belkach stalowych 
Taras z wejściem do części parterowej budynku wykonano w formie sklepienia 
ceglanego. Jedynie tarasy w poziomie przyziemia (elewacja zachodnia) wykonane w 
konstrukcji drewnianej. 
 

IV.I.Kompleksowa ochrona pożarowa na podstawie aktualnej instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego wykonanej przez firmę: Horpol S.A. Stara Iwiczna, 
ul. Nowa 23, 02-500 Piaseczno pozostaje bez zmian. 

1.1.Prace remontowe nie zmieniają warunków ppoż, nie wpływają na strukturę 
funkcjonalną w budynkach. 

 

V. Rozwiązania projektowe. Zakres wg poniższych punktów: 
 

UWAGA: „Użyte w dokumentacji przykłady nazw własnych produktów bądź 
producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, 
materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i 
dopuszczone jest zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do 
opisanych w dokumentacji, to jest takich, które będą posiadały co najmniej 
takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą 
określonych w dokumentacji standardów.” 

 

1. Dach pałacu 

 Częściowa wymiana istniejącej, uszkodzonej konstrukcji drewnianej ( kosztorys zawiera 
% procentową część więźby do wymiany, zakres szczegółowy zostanie określony na 
etapie prac budowlanych w trakcie demontażu i zalecony przez inspektora nadzoru ze 
względu na brak możliwości dokonania pełnych odkrywek oraz wglądu pod całą połać 
dachową ) 

 Pokrycie dachowe z papy nawierzchniowej do zdjęcia i wymiany wraz warstwą izolującą 
oraz deskowaniem. Istniejąca warstwa izolacji termicznej (wełna mineralna) do 
sprawdzenia i ewentualnej wymiany zawilgoconych partii ( procentowe określenie ilości 
wełny nadającej się do wymiany). 

 Pokrycie dachowe na pałacu, z blachy do całkowitej wymiany na nowe pokrycie, wraz z 
deskowaniem pełnym na całej powierzchni pokrycia blachą. Całkowita wymiana obróbek 
blacharskich, rynien i rur spustowych, zdobień i detalu. Blacha cynkowo-tytanowa 
powlekana, realizowana np.:w systemie blach Rheinzink lub równoważna 

2. Elewacja pałacu 

 Remont elewacji pałacu- czyszczenie elewacji, uzupełnianie ubytków, naprawa detali i 
gzymsów, cokołów, murków, balustrad, szpachlowanie i malowanie całej powierzchni. 

 Tarasy i balkony pałacu- usunięcie wszystkich elementów aż do warstwy konstrukcyjnej, 
odtworzenie warstw z wyprofilowaniem prawidłowych spadków. 

 Schody wejściowe i boczne. Usunięcie uszkodzonych elementów aż do warstwy 
konstrukcyjnej, przemurowanie zdegradowanych ścian, odtworzenie warstwy 
nawierzchniowej. 
Kostka granitowa- do zdjęcia, zastosowanie izolacji i ponownego ułożenia kostki. 



 

 

 

 Stolarka okienna i drzwiowa na budynku pałacu- renowacja istniejącej uszkodzonej 
stolarki drzwiowej i okiennej. Poprzez czyszczenie szlifowanie istniejącej. Odtworzenie 
stanu istniejącego 

3.Mała architektura. Lwy oraz kolumny przed głównym wejściem. Mechaniczne czyszczenie 
powierzchni. Zabezpieczenie preparatami. 

4.Izolacja przeciwwilgociowa ścian 

  W środkowej części podpiwniczenia wykonać przeponę poziomą za pomocą iniekcji  
5. Łącznik 

 Łącznik- remont elewacji wykonanie jak elewacja pałacu.  

 Wymiana pokrycia dachu nad łącznikiem wykonanego z papy na blachę w systemie na 
rąbek. Wykonana z blachy j.w. 

 Wymiana posadzki, płytek gresowych, na łączniku wraz z naprawą odwodnienia i rurek 
odwadniających łącznika. 

 Elementy drewniane konstrukcyjne nad łącznikiem, pokrycie deskowaniem od spodu- 
wymiana uszkodzonych elementów, renowacja i impregnacja, odpowiednie 
zabezpieczenie uszkodzonych elementów. 

 Zejście pod podcieniem, do kotłowni- remontowana nawierzchnia płyt chodnika oraz 
schodki. 

6. Oficyna 

 Elewacja oficyny wykonać z ociepleniem ścian w bezspoinowym systemie z wełną 
mineralną. 

 Wymiana pokrycia dachu nad oficyną, wykonanego z papy na blachę w systemie na 
rąbek. Wykonana z blachy j.w. 

7. Wnętrze Pałacu 

 Poddasze- remont ścian, wymiana wykładziny, nowe oprawy oświetleniowe, wydzielenie 
dwóch pomieszczeń z przestrzeni sali rekreacyjnej.  

 Pokoje hotelowe- remont wszystkich pokoi wraz z łazienkami. Zakres planowanego 
remontu to: naprawa pęknięć i rys na ścianach i sufitach, w przypadku gdzie ściany lub 
sufity są mocno uszkodzone, a tynki nie trzymają się podłoża- należy położyć nową 
warstwę, następnie odmalować lub ułożyć tapetę. Konserwacja parkietu, wymiana 
urządzeń i armatur łazienkowych oraz płytek ściennych i podłogowych. Wymiana 
elementów oświetlenia (nowe oprawy). 

 Powiększenie łazienki w pokoju hotelowym na parterze i dostosowanie jej do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 
Pokój nr 8 - dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ( ze względu na wymogi 
rozporządzenia Ministra Zdrowia) dostosowanie polegać będzie na przebudowie i 
powiększeniu pomieszczenia higieniczno- sanitarnego oraz zastosowaniu odpowiednich 
urządzeń dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. 

 Zmiana sanitariatu ogólnodostępnego na parterze na sanitariat dla osób 
niepełnosprawnych. 

 Powiększenie dwóch pokoi na piętrze poprzez włączenie w ich układ łazienek 
ogólnodostępnych znajdujących się w wieżyczkach. Likwidacja łazienek w przestrzeni 
pokoi. 

 Komunikacja i korytarze- konserwacja parkietu drewnianego, odmalowanie ścian, 
doprojektowanie dodatkowego oświetlenia. ( zwiększenie ilości punktów świetlnych w 
wąskich korytarzach- przejściach) 

 Parkiety drewniane w sali kominkowej, bankietowej i balowej - Parkiety w dobrym stanie z 
niewielkimi ubytkami, miejscowo rozwarstwiony ze zniszczonymi licami. Prace 
konserwacyjne: podklejenie rozwarstwionych fragmentów parkietu, flekowanie i wymiana 
klepek, cyklinowanie, szlifowanie, kitowanie styków, odpylanie i lakierowanie. 

 Ułożenie wykładziny PVC na warstwie płyty MDF- w pomieszczeniach zabiegowych. 
Pokój nr 17 i nr 14 (gabinet zabiegowy 1/04 i fizykoterapii 1/05) – ze względu na wymogi 
Ministra Zdrowia- powierzchnia zmywalna, wykładzina PCV imitująca parkiet drewniany, 
dostosowana do wymogów Ministra Zdrowia. 

 Wydzielenie pomieszczenia gospodarczego dla sprzątaczek, na piętrze. Wyposażyć w 
wannę do zlewania brudnej wody, podłączyć wodę i odprowadzenie ścieków ( instalacja 
jest wykonana)  



 

 

 

 Przystosowanie bocznego wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych poprzez 
zamontowanie podnośnika, platformy, na własnej konstrukcji, przy elewacji bocznej 
(północno- wschodniej). 

 Wymiana hydrantów istniejących w budynku na dostosowane do obecnych przepisów 
ppoż. - Hydrant z wężem półsztywnym. 

8. Instalacje sanitarne  

 Instalacja wodno- kanalizacyjna w projektowanych pomieszczeniach- pokojach  
wymiana starej na nową: 

- Wymiana pionów i podejść. 
- Wykonanie   nowych    pionów   obsługujących   łazienki   wyposażone   w indywidualne 

pompownie. Piony prowadzone będą po ścianach i obudowane gdyż wykonane zostaną 
w pomieszczeniach przewidzianych do remontu. Na poziomie piwnic pod stropem 
sprowadzone zostaną do istniejących pionów i leżaków. Zakłada się ich obudowę. W 
sporadycznych przypadkach rury zostaną schowane w bruzdy ścienne. W najwyższych 
punktach piony wyposażone zostaną w zawory oddechowe lub wyprowadzone ponad 
dach i zakończone wywiewkami. 

- zastosowanie   wspomagania    instalacji    grawitacyjnej   z włącznikiem    światła  w 
pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych, zastosowanie systemu wykrywania wilgoci 
oraz poprawa mikrowentylacji okien poprzez zamontowanie w konstrukcji okien 
rozszczelniaczy. 

- Wymiana rur wody zimnej i ciepłej w pomieszczeniach obj. opracowaniem.  

 Remont i wykonanie dodatkowych pionów wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczeń 
przewidzianych na sale konferencyjne 

- wykonanie dodatkowych kanałów wentylacji grawitacyjnej wyprowadzonymi ponad dach 
i zakończonymi elementami wspomagającymi ciąg z kratkami wywiewnymi w suficie lub 
tez ścianach. 
Zakup wyposażenia pomieszczeń - klimatyzatory przenośne, wolnostojące na podłodze 
( przy ścianach ukryte w drewnianych meblach obudowach ) 

 Technologia kuchni- istniejący separator wymiana na nowy - nowszej generacji 

 Wymiana elementów istniejącej wentylacji mechanicznej kuchni w pomieszczeniu na 
poddaszu - nowszej generacji. 

 Centralne ogrzewanie- czyszczenie całej instalacji grzewczej (grzejniki i rury) 

9. Instalacje elektryczne  

 wymiana instalacji odgromowej 

 dostosowanie instalacji elektrycznych do obowiązujących przepisów w remontowanych 
pomieszczeniach 

 wymiana opraw i źródeł światła na energooszczędne 

 modernizacja sieci niskoprądowej internetowej w remontowanych pomieszczeniach 
 

UWAGA: „Użyte w dokumentacji przykłady nazw własnych produktów bądź 

producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, 
materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i 
dopuszczone jest zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do 
opisanych w dokumentacji, to jest takich, które będą posiadały co najmniej 
takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą 
określonych w dokumentacji standardów.” 

1.0.Dach pałacu. 

1.1.Prace demontażowe na dachu budynku pałacu. Przewiduje się podst: 
- całkowity  demontaż   warstw  dachowych  z papy  z  blachy  wraz  z   detalami 

wykończeniowymi architektonicznymi i obróbkami blacharskimi, demontaż 
deskowania, demontaż zawilgoconej wełny mineralnej.  

- całkowity demontaż płyt gkf, i istniejących izolacji.  
- demontaż  uszkodzonych  zawilgoconych  krokwi i   elementów    konstrukcji 

drewnianej.  
Ze względu ciągłe użytkowanie budynku i brak możliwości dokonania pełnych 
odkrywek określenie stanu istniejącego wszystkich elementów konstrukcji dachu 
jest niemożliwe.  Z tego względu przyjęto na podstawie oględzin i dokonanych 
odkrywek przyjęto 75% 



 

 

 

- demontaż  świetlika  wykonanego   z   poliwęglanu   komorowego z zachowaniem 
jego konstrukcji stalowej. Należy zdemontować płyty poliwęglanowe oraz 
wierzchnią warstwę okuć z blachy 

- demontaż rynien i obróbek blacharskich 
 

1.2.Prace remontowe na dachu budynku pałacu. 
1.2.1.Pokrycie dachowe na pałacu, z blachy do całkowitej wymiany na nowe 

pokrycie. Odtworzenie wzorów, form zdobniczych na dachu. Całkowita wymiana 
orynnowania oraz obróbek dachowych, rynien, rur spustowych, zgodnie z 
wybranym systemem. 

1.2.2.Zaprojektowano przykładowo blachę np.: w systemie RHEINZINK / cynkowo-
tytanowa / tytan-cynk prePATINA blaugrau zgodny z wymogami TUV Quality 
Zink lub co najmniej PN-EN 988 lub równoważną 

1.2.3.Odwodnienia z blachy np.: RHEINZINK / cynkowo-tytanowej / tytan-cynk 
prePATINA blaugrau zgodnej z wymogami TUV Quality Zink lub co najmniej PN-
EN 612 lub równoważną 

 
Dach z papy na pałacu 

1.2.4.Blacha np.:RHEINZINK / tytan-cynk z naturalną patyną w odcieniu 
szaroniebieskim prePATINA blaugrau, zgodna z wymogami TUV Quality Zink lub 
conajmniej PN-EN 988 / PN-EN 612 lub równoważna 
Blacha np: RHEINZINK tytan-cynk patynowana lub inna zgodna z wymogami 
TUV Quality Zink lub conajmniej PN-EN 988 lub równoważna. 
Odwodnienia z blachy np.: RHEINZINK tytan-cynk patynowanej lub innej zgodnej 
z wymogami TUV Quality Zink lub co najmniej PN-EN 612 lub równoważnej 
Blacha o grubości min 0,7 mm.  
Blacha np.:RHEINZINK lub tytan-cynk prePATINA blaugrau  lub równoważna w 
kolorystyce naturalnej zbliżonej do RAL 7001 

1.2.5.Technika układania systemu łusek zgodnie z technologią producenta 
wybranego systemu. Założono np. system: RHEINZINK lub równoważny z 
zachowaniem szczelin wentylacyjnych. 

1.2.6.Deskowanie pełne pod całym pokryciem blachą j.w. Deskowanie bite do czoła 
o wym. 160mm i gr. 24mm. Należy zachować szczelinę wentylacyjną. 

1.2.7.Świetlik nad salą kominową, zewnętrzny, czterospadowy w konstrukcji 
stalowej z wypełnieniem płytami poliwęglanowymi kanałowymi. Zaprojektowano 
zachowanie konstrukcji świetlika, wymianę płyt poliwęglanowych oraz wymianę 
stalowych blach zabezpieczających panele poliwęglanowe od zewnątrz. Należy 



 

 

 

wykonać pełną izolację izolując taśmami izolacyjnymi szczeliny oraz łączenia. 
Wykonać w wybranym systemie daszków świetlikowych, odtworzyć formę, kształt 
świetlika. 

 
Dach z papy na pałacu  

 

 
  Dach z blachy na pałacu 

1.2.8.Istniejące kominy na dachu. Istniejące w części murowane tynkowane, w 
części wyrzutnie stalowe – wyprowadzenie systemów klimatyzacyjnych. 

Kominy murowane wykonać remont jak elewację budynku. Czapy betonowe 
wykonać od nowa z betonu B-15 zbrojone siatką, izolować papą oraz pokryć 
blachą jak na budynku 

Wyrzutnie powietrza wykonane z blachy oczyścić, wyszczotkować, pomalować 

w kolorze grafitowym zbliżonym do koloru zastosowanej blachy, kominy stalowe 
zdemontować lub obłożyć blachą powlekaną tytanowo- cynkowa w kolorze 
obróbek blacharskich. 



 

 

 

2.0 Dach łącznika i oficyny 

2.1.Prace demontażowe na dachu łącznika oraz na oficynie. 
- całkowity  demontaż   warstw  dachowych  z papy  z obróbkami blacharskimi, 

demontaż deskowania, demontaż wełny mineralnej.  
- całkowity demontaż płyt gkf, i istniejących izolacji.  
- demontaż  uszkodzonych  zawilgoconych  krokwi i   elementów    konstrukcji 

drewnianej.  
Ze względu ciągłe użytkowanie budynku i brak możliwości dokonania pełnych 
odkrywek określenie stanu istniejącego wszystkich elementów konstrukcji dachu 
jest niemożliwe.  Z tego względu na podstawie oględzin i dokonanych odkrywek 
przyjęto 75% 

- demontaż rynien i obróbek blacharskich 
 

 
Dach z papy na łączniku i oficynie 

2.2.Prace remontowe na dachu łącznika oraz na oficynie.  
2.2.1.Pokrycie dachowe na dachu łącznika i oficynie, z blachy położonej na 

istniejącej papie. Całkowita wymiana orynnowania oraz obróbek dachowych, 
rynien, rur spustowych, zgodnie z wybranym systemem. 
odtworzyć deskowanie ( bite do czoła o wym. 160mm i gr. 24mm.) 

2.2.2.Pod blachę należy zastosować matę strukturalną np: AIR-Z zg. z technologią 
producenta dobranego systemu lub równoważną 

2.2.3.Przyjęto blachę np. systemu: RHEINZINK / cynkowo-tytanowa / tytan-cynk 
prePATINA blaugrau zgodny z wymogami TUV Quality Zink lub co najmniej PN-
EN 988 lub równoważną 

2.2.4.Odwodnienia z blachy np.: RHEINZINK / cynkowo-tytanowej / tytan-cynk 
prePATINA blaugrau zgodnej z wymogami TUV Quality Zink lub co najmniej PN-
EN 612. Lub równoważną 

2.2.5.Odwodnienia z blachy np.: RHEINZINK tytan-cynk patynowanej j.w. lub 
równoważnej, zgodnej z wymogami TUV Quality Zink lub co najmniej PN-EN 612 
Blacha o grubości min 0,7 mm. 
Blacha np.: RHEINZINK lub tytan-cynk prePATINA blaugrau lub równoważnej w 
kolorystyce naturalnej zbliżonej do RAL 7001 

2.2.6.Technika układania na rąbek np.: zgodnie z technologią producenta 
RHEINZINK z rolek o szerokości (mm) 400 / 470 / 500 / 570 / 600 / 670 lub 
równoważną 

 



 

 

 

2.3. Elementy konstrukcyjne dachów do wymiany. 
Istniejące krokwie oparte na murłatach. Układ krokwi wg zał. graficznego. 
Przekroje elementów więźby dachowej do wymiany: 

 Wymiana słupów spękanych uszkodzonych 

 Wymiana uszkodzonych podstawowych elementów konstrukcji, krokwi słupów, 

 Naprawa więźby, ustawienie, do pionu, kotwienia podstawy słupów do belek 
stalowych, izolacja drewna 

 Wymiana elementów więźby dachowej w części płaskiej ( deskowanie, płatwie) 

 Wykonanie zgodnych ze sztuką budowlaną połączeń konstrukcyjnych więźby, 
skleszczenia więźby 

 Wykonanie odpowiednich obróbek blacharskich na styku z trzonami kominowymi 
i ściankami. 

 Wymiana elementów drewnianych zawilgoconych, uszkodzonych na elementy z 
drewna C24 
Murłatę w wieńcu kotwić za pomocą kotew stalowych M16, w rozstawie co 140 
cm. 
Wymiary elementów wymienianych w więźbie dachowej, elementów 
drugorzędnych więźby należy pobrać z natury. 
 

Przed przystąpieniem do wyznaczania i wykonania poszczególnych elementów więźby 
dachowej należy dokładnie sprawdzić wymiary budynku oraz wymiary elementów 
przeznaczonych do wymiany. 
Przy montażu konstrukcji więźby dachowej należy pamiętać o zaizolowaniu elementów 
papą w styku z murem lub stropem. 

2.3.1.Zabezpieczenie przeciw grzybom, owadom i przeciwogniowo elementów 
drewnianych wykonać przez zaimpregnowanie. Należy wykonać zabezpieczenie  
antykorozyjne elementów drewnianych przez zaimpregnownie środkiem 
grzybobójczym np.: "SOLTOX" lub równoważnym, zgodnie z instrukcją 
załączoną przez producenta, a następnie powlec np: PYROLAKIEM W-1" lub 
równoważnym, jako zabezpieczenie przeciwogniowe. 
Połączenia elementów drewnianych więźby dachowej wykonać zgodnie z 
zasadami sztuki ciesielskiej. 

 

3.0. Remont elewacji pałacu oraz łącznika pomiędzy oficyną. 
3.1.Remont elewacji pałacu- czyszczenie elewacji, uzupełnianie ubytków, naprawa 

detali i gzymsów, cokołów, murków, balustrad, szpachlowanie i malowanie całej 
powierzchni. 

3.2.Remont elewacji łącznika - j.w. 
Program prac dotyczy wypraw tynkarskich i detali sztukatorskich oraz detali 
ciągnionych na elewacjach korpusu głównego oraz przybudowanych tarasów i 
balkonów a także detali belwederu pond dachem. 

 Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć drogi komunikacyjne, 
stolarkę okienną i drzwiową  

 Usunięcie wtórnych powłok malarskich przy użyciu przegrzanej pary wodnej pod 
ciśnieniem z preparatu np.: STO fassadenabbeizer lub równoważny 

 Demontaż spękanych i z erodowanych detali sztukatorskich- przeniesienie 
reliktów do pracowni i przygotowanie modeli, form i odlewów do ponownego 
montażu- modele przygotować w glinie lub zdemontowane detale uzupełniać 
gipsem ceramicznym i cyzelować, formy wykonywać przy użyciu kauczuku 
silikonowego np. Gumosil lub Reckli ewentualnie Wacker z serii RTV, odlewy 
wykonać w tworzywie mineralnym np.: STO Tubag SGS 02 Stuckoplan extra 
schnell lub równoważne. 

 Zrzucenie odspojonych od podłoża partii wypraw tynkarskich, gzymsów i detali 
ciągnionych 

 Demontaż z erodowanych obróbek blacharskich i opierzeni 

 Otwarcie rys i spękań powstałych na powierzchni wypraw tynkarskich 



 

 

 

 Dezynfekcja odsłoniętych murów oraz rys i spękań na wyprawach tynkarskich 
przez dwukrotne wysycenie preparatem np.:STO Prim Fungal lub równoważny 

 Wzmocnienie zachowanych warstw tynkarskich i detali sztukatorskich oraz 
gzymsów ciągnionych np.: systemu – STO Prim Grundex + STO Terpentinersatz 
w proporcji 1:1 lub równoważny 

 Wykonanie uzupełnienia tynków podkładowych np.: – STO Tubag Trass Kalk 
Maschinnenleichtputz lub równoważny 

 Wypełnienie rys i spękań przy użyciu elastoplastycznej organicznej masy np.: 
STO Rissfuller fein lub równoważny 

 Rekonstrukcja detali ciągnionych np.: STO Tunbag Stuckprofilmortel grob: lub 
równoważny 

 Wykonanie tynków nawierzchniowych – szlichta np.:SHG 0,3mm - lub 
równoważny 

 Uzupełnienie ubytków form sztukatorskich przy użyciu np.: STO Tubag STW 0,4 
Stuckoplan spezial lub tworzywa mineralnego STO Tubag NSR 0,4 lub 
równoważny 

 Montaż uprzednio przygotowanych detali sztukatorskich w celu wyrównania 
chłonności podłoża przy użyciu np.: STO Hydrogrund lub równoważny 

 Malowanie dwukrotne ścian elewacji i detali sztukatorskich np.: STO Lotusan 
(mikroemulsja silikonowa wybarwiona wg projektu kolorystyki) lub równoważny. 

 Wykonanie obróbek blacharskich w technologii jak dach ( obróbki blacharskie 
wykonać warsztatowo z blachy tytanowo- cynkowej jak na dachu budynku, 
elementy rynien, kolana, rynajzy, rynhaki, rzygacze systemowe np.: Rheinzink – 
w systemie dachowym lub równoważnym) 

 Konserwacja metaloplastyki – usunięcie korozji, pasywacja powierzchni metalu i 
zabezpieczenie metalu wraz z kolorystyką – farba grafitowa o spoiwie 
alkaidowym –np.: Eddie Schmied 1901 – kolor antik graphit Schwarz matt lub 
równoważnym 

 Wykonanie zabezpieczenia nakryw balustrad i gzymsów nie opierzonych blachą 
przy użyciu folii w płynie np.: STO Flexyl lub równoważną. 

 

(UWAGA: w projekcie założono analogiczne rozwiązanie. Można przyjąć 

np. tak jak poniżej lub równoważnie wg wybranego systemu. 
 

3.3.Całościowe, mechaniczne przeczyszczenie elewacji oraz usunięcie luźnych 
elementów. 

 Powierzchnię elewacji należy dokładnie oczyścić ze słabo związanych z 
podłożem cząstek i wszelkich ciał obcych, które mogą negatywnie wpłynąć na 
przyczepność zapraw. Należy to wykonać w sposób mechaniczny (np. oczyścić 
wodą pod niskim ciśnieniem) aby usunąć wszelkie wykwity i sole z podłoża. W 
razie konieczności operacje czyszczenia powtórzyć.  

 Ubytki i nierówności w murze należy wypełnić uniwersalnym tynkiem 

bezcementowym np.: Mape-Antique Intonaco NHL.Przy aplikacji na dużych 
powierzchniach zaleca się stosowanie do nakładania metodą natrysku agregatu 
o ciągłym podawaniu a na powierzchni ścian należy osadzić listwy prowadzące w 
celu kontroli równości i grubości warstwy. Przed nakładaniem zaprawy podłoże 
musi zostać intensywnie zwilżone w celu uniknięcia wchłaniania wody z zaprawy. 
Zapewni to uzyskanie odpowiednich właściwości przez stwardniałą zaprawę. 
Należy odczekać, aż nadmiar wody odparuje, tak aby ta część, która ma być 
naprawiona, była nasycona wodą, ale aby jej powierzchnia była sucha. Aby 
przyspieszyć ten proces, można użyć sprężonego powietrza. Jeżeli nasycenie 
podłoża wodą nie jest możliwe, należy je bezwzględnie nawilżyć aby uzyskać 
odpowiednią przyczepność zaprawy. Zaprawa jest przygotowywany do aplikacji 
w mieszarce do zapraw gdy nakładanie będzie odbywać się ręcznie, przy użyciu 
pacy. W przypadku zastosowania maszyny do natrysku zaleca się 
przeprowadzać mieszanie zaprawy bezpośrednio w urządzeniu o pracy ciągłej. 



 

 

 

W przypadku przygotowywania niewielkich ilości zaprawy do mieszania można 
używać mieszadła mocowanego do wiertarki wolnoobrotowej. Mieszanie ręczne 

nie jest zalecane np.: Mape-Antique Intonaco NHL można nakładać w warstwie 
10-30mm w jednym cyklu roboczym 

 Jako zaprawę montażową do przemurowania większych ubytków i osadzenia w 
nich rodzimego materiału należy zastosować bezcementową zaprawę murarską 

zbrojoną włóknami syntetycznymi np.: Mape-Antique Strutturale NHL Zaprawą 
murarską klasy M15 należy również odtworzyć zniszczone gzymsy oraz 

uzupełnić ubytki występujące w detalach architektonicznych np.:  Mape-Antique 

Strutturale NHL można nakładać w warstwie 10-25mm w jednym cyklu 
roboczym. 

 W celu gładkiego wykończenia całej powierzchni elewacji należy użyć, 
paraoprzepuszczalną, odporną na sole, drobnoziarnistą szpachlówkę na bazie 

wapna i pucolany np.: Mape-Antique FC Civile Podłoże przeznaczone do 

naniesienia szpachlówki musi być czyste, mocne i wolne od pyłu oraz 
osypujących się części. Przed naniesieniem szpachlówki zawsze należy nasycić 
podłoże wodą. Płaską, metalową pacą nanieść równą warstwę o grubości do 2 
mm (w jednym cyklu nanoszenia). Produkt podczas noszenia docisnąć lekko do 
podłoża aby uzyskał odpowiednią przyczepność do podłoża oraz żeby usunąć 
bąbelki powietrza zamknięte w objętości świeżej zaprawy. Kolejne warstwy 

można nanosić gdy poprzednia zacznie wiązać. Powierzchnię Mape-Antique FC 

Civile można wygładzić nieznacznie nawilżoną pacą gąbczastą, prowadząc ją 
ruchami kołowymi. Czynność należy wykonać zanim produkt zacznie wiązać. W 
czasie słonecznej lub wietrznej pogody powierzchnię naniesionej zaprawy należy 
starannie pielęgnować. 

 Powierzchnia szapchlówki może zostać pokryta powłoką malarską dopiero po 
związaniu zaprawy. Do malowania należy zastosować farbę silikonową np.: 

Silancolor Pittura po zagruntowaniu głęboko penetrującym preparatem na 

bazie żywic silikonowych np.:Silancolor Primer. Przed aplikacją preparatu 
gruntującego powierzchnia musi być utwardzone, idealnie czyste, dobrze 
związane i suche.  

Silancolor Primer jest produktem gotowym do użytku i nie powinien być 
rozcieńczany ani wodą ani rozpuszczalnikami. Przed użyciem należy dokładnie 
wymieszać, po wymieszaniu nakłada się go metodami tradycyjnymi za pomocą 
pędzla, wałka lub urządzeniami do natrysku. Po nałożeniu chronić przed 

deszczem przez co najmniej 12 godzin. Silancolor Primer może być pokryty 
farba silikonową po całkowitym wyschnięciu tj. po około 24 godzinach. 

Silancolor Pittura należy rozcieńczyć wodą w ilości 15-25% i dokładnie 
wymieszać, używając wolnoobrotowego mieszadła. Silancolor Pittura należy 
nanosić na suchą warstwę Silancolor Primer, stosując tradycyjne metody 
aplikacji przy pomocy pędzla, wałka lub metodą natrysku. Do dokładnego 
pokrycia podłoża konieczne jest nałożenie przynajmniej dwóch warstw farby w 
24 godzinnych odstępach czasowych (przy normalnej temperaturze i 
wilgotności). 
 

4.0. Detale kamienne 

 Wstępne czyszczenie kamienia ze złogów brudu i luźnych nawarstwień 

 Doczyszczenie powierzchni kamienia przy użyciu przegrzanej pary wodnej pod 
ciśnieniem wspomaganej metodami chemicznymi 5% wodny roztwór kwasu HF 
stosowany przez okres do 20minut i następnie obficie wymywany z powierzchni 
kamienia wodą 

 Dezynfekcja kamienia – np.: przy użyciu preparatu Lichenicida 264 jako 2% 
roztwór w acetonie oraz STO Prim Fungal lub równoważny 

 Odsolenia kamienia przy użyciu np.: Remmers Entsalzungskompresse lub 
równoważny- zabieg przeprowadzić dwukrotnie 



 

 

 

 Uzupełnienie drobnych ubytków przy użyciu mineralnej zaprawy np.: STO Tubag 
NSR 0,4 w odpowiednio dobranych kolorach – lub równoważny 

 Hydrofobizacja detali i rzeźb kamiennych przy użyciu roztworu mikroemulsja 
silikonowa np.:STO Ispo Hydrophobierung LF lub równoważne - zabieg 
wykonywać az do całkowitego wysycenia materiału kamiennego. 

5.0. Kolorystyka elewacji 
Na podstawie wykonanego w 2005r. projektu „Geo-Metric sp. Z o.o. 03-938 Warszawa, 
ul. Zwycięzców 26/19” uzgodnionego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w 
Warszawie z Delegaturą w Płocku: 

 Podczas prac terenowych fazy projektowej na elewacjach pałacu w Teresinie wykonane 
zostały odkrywki, w celu ustalenia oryginalnych warstw kolorystycznych ścian i detali 
sztukatorskich. W większości przypadków, analiza stratygraficzna dawała wynik 
negatywny, bowiem podczas ostatnich prac remontowych w latach 80-tych i 90-tych 
XXw. wymieniono większość wypraw tynkarskich i detali sztukatorskich. Na znacznej 
powierzchni udało się ustalić obecność wtórnej malatury o odcieniu perłowo- szarym, 
jaką nadano architekturze pałacu po remoncie ok. 1986-87r. Ostatecznie udało się 
odnaleźć warstwy starsze, spoczywające bezpośrednio na wapiennej, zapewne 
oryginalnej, szacie. Jest to barwa pastelowej żółcieni złamanej domieszką cynobru i 
ugru. 

 
Architektura pałacu w Teresinie posiada zdecydowanie wyodrębniona strefę cokołową 
podkreśloną ponadto wydatnym boniowaniem oraz charakteryzujący się wielością form 
plastycznych detal sztukatorski skoncentrowany w dekoracji otworów okiennych, 
gzymsów i pilastrów artykułujących osie wertykalne budynku. W tle tej dekoracji 
pozostają niewielkie przestrzenie płaszczyzn ściennych w obrębie kondygnacji 
użytkowych i belwederu ponad dachem. Takie ukształtowanie wystroju 
architektonicznego elewacji staje się podstawą dla ustalenia walorowych sekwencji 
ustalonego koloru osobno dla strefy cokołowej, osobno dla płaszczyzn ściennych i 
osobno dla aplikacji sztukatorskich.  

 W związku z tym, że pod względem technologicznym postanowiono 
kolorystyczne zabezpieczenie elewacji wykonać przy użyciu mikroemulsji 
silikonowej STO Lotusan, to też dla precyzyjnego określenia barw wykorzystano 
katalog rozbarwień tej firmy np.:. STO Color System: 

- strefa cokołowa        kolor STO nr 32212 

- ściany:                      kolor STO nr 32206 

- detale sztukatorskie kolor STO nr 32208 

Dobór kolorystyki może odbyć się przy zastosowaniu równoważnego 

Systemu kolorystycznego: 
W elewacji wschodniej kolumny wspierające taras wykonane sa z naturalnego 
piaskowca. Powtarzające ten układ kolumny i półkolumny w wystroju pozostałych 
elewacji wykonane z cegły ceramicznej i tynkowane patynować na kolor 
naturalnego piaskowca przy użyciu pigmentów i spoiwa krzemoorganicznego 
Keim Restauro Lasur. 
Szczegółowe dyspozycje kolorów na elewacji ukazują rysunki. 

 Rozwiązanie kolorystyki należy sprawdzić w praktyce przez rozmalowanie próbki 
o pow. ok. 50m

2 
obejmującej wszystkie strefy walorowe wybranego koloru. W 

ocenie takiej próbki powinien obok nadzoru autorskiego, wziąć udział także 
przedstawiciel nadzoru konserwatorskiego i przedstawiciel inwestora. W 



 

 

 

przypadku stwierdzenia wad ekspozycji zaproponowanych kolorów autorzy 
zaproponują rozwiązanie alternatywne, które będzie będzie już jednak 
pozbawione uzasadnienia historycznego. 

6.0. Remont Tarasów i balkonów pałacu 

 Tarasy i balkony pałacu- usunięcie wszystkich elementów aż do warstwy 
konstrukcyjnej,  

 Dezynfekcja powierzchni murów konstrukcyjnych i prace polegające na usunięciu 
produktów korozji z elementów zbrojenia 

 Zabezpieczyć antykorozyjnie elementy zbrojenia 

 Odtworzyć podbudowy tarasu jako elementy wylewane z betony B-25 zbrojonego 
siatką stalową o średnicy 3mm i rozstawie prętów 5x5cm 

 odtworzenie warstw z wyprofilowaniem prawidłowych spadków zgodnie z 
technologią izolacji tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym ( izolacja 
podpłytkowa, paroizolacja, warstwa spadkowa, itd.). 

 wykonanie układu izolacji poziomej tarasu w systemie np.: STO- Crete lub 
równoważny 

 Ułożenie nawierzchni płytek ceramicznych ( gres na kleju mrozoodpornym, 
fugowanie zaprawą elastyczną ( kleje i fugi systemowe) 

(UWAGA: w projekcie założono analogiczne rozwiązanie. Można przyjąć 

np. tak jak poniżej lub równoważnie wg wybranego systemu. 
 

6.1.Tarasy nad pomieszczeniem ogrzewanym 

 Podłoże tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym należy skuć aż do głównej 
warstwy nośnej. W celu utworzenia warstwy spadkowej należy użyć gotowej 

zaprawy np.:Topcem Pronto  układanej na mostu szczepnym, metodą „świeże 

na świeże”, wykonanym z emulsji syntetycznej np.: Planicrete wymieszanej z 
wodą i cementem (w proporcji 1:1:4). Spadki wykonane od budynku powinny 
mieć wartość minimum 1,5%. Po wyschnięciu warstwy spadkowej należy 
wykonać warstwę paroizolacji z samoprzylepnej, bitumicznej membrany np.: 

Mapethene SA zachowując zakłady o szerokości 10cm. Podłoże pod aplikację 
warstwy paroizolacji z membrany bitumicznej gruntujemy za pomocą gotowego 

preparatu np.: Mapethene Primer. Na warstwę paroizolacji układamy panele 
izolacji termicznej przykryte podwójną folia budowlaną, która tworzy warstwę 
poślizgową. Następnie wykonujemy warstwę dociskową o grubości minimum 

4cm z gotowej zaprawy np.:Topcem Pront. W warstwie dociskowej wyznaczamy 
dylatacje główne oraz przyścienne. Po wyschnięciu warstwy dociskowej 
wykonujemy hydroizolację podpłytową o grubości minimum 2mm z 

dwukomponentowego, elastycznego szlamu mineralnego np.: Mapelastic z 

wtopioną siatką zbrojącą np.:Mapenet 150. W dylatacje (główne oraz 

przyścienne) wklejamy taśmę uszczelniającą np.: Mapeband, za pomocą 
zaprawy hydroizolacyjnej np.: Mapelastic. Po wyschnięciu hydroizolacji (3-4dni) 

układamy okładzinę ceramiczną na odkształcalnym kleju np.: Keraflex Maxi S1. 
Na czole tarasu wykonujemy okapnik wklejany pod okładzinę ceramiczną za 

pomocą dwukomponentowego kleju epoksydowego np.: Adesilex PG4. 
Dylatacje odzwierciedlamy spoinami na powierzchni okładziny ceramicznej i 

wypełniamy trwale elastyczną masą poliuretanową np.: Mapeflex PU45. 

Pozostałe spoiny wypełniamy zaprawą cementową np.: Ultracolor Plus. 
 

6.2.Poszczególne warstwy izolacji tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym wg 
przykładowego systemu izolacji. W przypadku wyboru systemu należy 
dostosować równoważne o nie gorszych parametrach. 
UWAGA: „Użyte w dokumentacji przykłady nazw własnych produktów bądź 
producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, 
materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i 
dopuszczone jest zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do 



 

 

 

opisanych w dokumentacji, to jest takich, które będą posiadały co najmniej 
takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą 
określonych w dokumentacji standardów.” 

 

  Płyta konstrukcyjna + warstwa spadkowa od budynku 1,5% 
  Paroizolacja – samoprzylepna membrana bitumiczna Mapethene SA (gruntowanie 

Mapethene Primer) 
  Izolacja termiczna – styrodur lub styropian twardy ( warstwa gr 5cm) 
  Folia budowlana (podwójnie zwinięta) 
  Warstwa dociskowa – szybkoschnący jastrych Topcem Pronto (w tej warstwie 

wyznaczamy dylatacje główne i przyścienne, które zabezpieczamy taśmą 

izolacyjna Mapeband wklejaną na Mapelastic) 
  Hydroizolacja podpłytkowa – elastyczny szlam cementowy Mapelastic 
  Warstwa odkształcalnego kleju – np. Keraflex Maxi S1 (w zależności od rodzaju i 

wymiaru okładziny) 
  Okładzina ceramiczna  - spoiny min.5mm szerokości (w zależności od wymiaru 

okładziny) 
  Wypełnienie dylatacji – trwale elastyczna masa poliuretanowa Mapeflex PU45 
  Wypełnienie spoin – zaprawa cementowa Ultracolor Plus 
  

Przy zastosowaniu gotowych profili tworzących obróbki blacharskie czoła tarasu to 
najlepszym rozwiązaniem jest wklejenie ich za pomocą epoksydowego kleju Adesilex 
PG4 na warstwie dociskowej przed wykonaniem hydroizolacji podpłytowej. 
Hydroizolację podpłytową wykonaną np.: z Mapelastic należy wywinąć na ścianę (około 
15cm). 

7.0. Balkony pałacu 

 Powierzchnię balkonu należy skuć aż do głównej warstwy nośnej. W celu 

utworzenia warstwy spadkowej należy użyć gotowej zaprawy np.: Topcem 

Pronto układanej na mostu szczepnym, metodą „świeże na świeże”, wykonanym 

z emulsji syntetycznej np.: Planicrete wymieszanej z wodą i cementem (w 
proporcji 1:1:4). Spadki wykonane od budynku powinny mieć wartość minimum 
1,5%. Po wyschnięciu warstwy spadkowej należy wykonać warstwę paroizolacji z 

samoprzylepnej, bitumicznej membrany np.:Mapethene SA zachowując zakłady 
o szerokości 10cm. Podłoże pod aplikację warstwy paroizolacji z membrany 

bitumicznej gruntujemy za pomocą gotowego preparatu np.: Mapethene Primer. 
Następnie wykonujemy warstwę dociskową  o grubości minimum 4cm z gotowej 

zaprawy np.: Topcem Pronto. W warstwie dociskowej wyznaczamy dylatacje 
główne oraz przyścienne. Po wyschnięciu warstwy dociskowej wykonujemy 
hydroizolację podpłytową o grubości minimum 2mm z dwukomponentowego, 

elastycznego szlamu mineralnego np.: Mapelastic z wtopioną siatka zbrojącą 

np.: Mapenet 150. W dylatacje (główne oraz przyścienne) wklejamy taśmę 

uszczelniającą np.: Mapeband za pomocą zaprawy hydroizolacyjnej np.: 

Mapelastic. Po wyschnięciu hydroizolacji (3-4dni) układamy okładzinę 

ceramiczną na odkształcalnym kleju np.: Keraflex Maxi S1. Dylatacje 
przenosimy na powierzchnię okładziny ceramicznej i wypełniamu trwale 

elastyczną masą poliuretanową np.; Mapeflex PU45 Pozostałe spoiny 

wypełniamy zaprawą cementową np.: Ultracolor Plus  

8.0.Remont elewacji oficyny  

8.1.Docieplenie ścian fundamentowych oficyny  

 Na ścianach oficyny zaprojektowano na całej powierzchni fundamentu z 
zagłębieniem w gruncie na głębokość 1,0m płyty z polistyrenu ekstrudowanego 
XPS, gr. 12cm przyklejany całopowierzchniowo. 

 

8.2.Wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych w bezspoinowym systemie z wełną 
mineralną składającym się z poniższych warstw: Dobrać wg systemu 
przykładowego lub równoważnego np.: 

 Mapetherm wool do wełny – klej do przyklejania wełny mineralnej 

 Mapenet 150 – siatka zbrojąca z włókna szklanego odporna na alkalia 



 

 

 

 Mapetherm wool do siatki – zaprawa do wykonywania wyrównującej warstwy 
zbrojonej na wełnie mineralnej 

 Silancolor Primer  - preparat gruntujący na bazie żywic silikonowych 

 Silancolor Tonachino 0,7 – silikonowa masa tynkarska o granulacji 0,7mm 
 

Uwaga: zastrzega się kompleksowe wykonywanie docieplenia łącznie z wyprawami 
zewnętrznymi tylko w wybranym systemie ściśle wg instrukcji technologicznych i 
materiałowych producenta oraz aktualnej instrukcji ITB o „Bezspoinowej metodzie 
docieplania ścian” z maja 2002. 
System musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
niezbędne atesty i certyfikaty na system. 

 

8.3.Ściany zewnętrzne budynku oficyny należy ocieplić wełną mineralną o 
maksymalnym współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,045. Przy założeniu λ = 
0,045 dla wełny mineralnej o grubości 12cm oraz λ = 0,078 dla istniejącej ściany 
z cegły pełnej o grubości 47cm, całkowity współczynnik przenikania ciepła U= 
0,29 [W/(m2 · K)]. Współczynnik U(max) wg WT 2008 = 0,30[W/(m2 · K)] – 
warunek izolacyjności cieplej projektowanej ściany zewnętrznej został spełniony.  

8.3.1.Po całkowitym demontażu poszycia dachowego należy odtworzyć układ 
warstw dachowych według następujących wytycznych: 

Dla części dachu budynku pałacu krytego blachą  oraz całości dachu budynku oficyny: 
1.Pokrycie dachu z blachy cynkowo-tytanowej 
2.Deskowanie pełne – 2.5 cm 
3.Kontrłaty/ pustka wentylacyjna – 4 cm 
4.Folia paroprzepuszczalna 
5.Wełna mineralna ( pomiędzy krokwiami 7,5 x 15cm- λmax = 0,16) – 15cm- λmax 

= 0,045 
6.Wełna mineralna ( pomiędzy rusztem drewnianym 2x5x4cm - λmax = 0,30) – 10cm-

λmax = 0,045 
7.Paroizolacja 
8.Płyty gkf- 2x1,25cm - λmax = 0,23 
Przy powyższych założeniach współczynnik przenikania ciepła dla projektowanej 
przegrody dachowej krytej blachą U= 0,20[W/(m2 · K)]. Współczynnik U(max) wg WT 
2008 = 0,25[W/(m2 · K)] – warunek izolacyjności cieplej projektowanej przegrody został 
spełniony. 

Dla części dachu budynku pałacu krytego papą: 
1. Papa wierzchniego krycia zgrzewalna 
2. Papa podkładowa zgrzewalna 
3. Deskowanie pełne – 2.5cm 
4. Folia paroprzepuszczalna 
5. Wełna mineralna ( pomiędzy krokwiami 7,5 x 15cm- λmax = 0,16) – 15cm- λmax 

= 0,045 
6. Wełna mineralna ( pomiędzy rusztem drewnianym 2x5x4cm - λmax = 0,30) – 10cm-

 λmax = 0,045 
7. Paroizolacja 
8. Płyty gkf- 2x1,25cm - λmax = 0,23 
Przy powyższych założeniach współczynnik przenikania ciepła dla projektowanej 
przegrody dachowej krytej papą U= 0,20[W/(m2 · K)]. Współczynnik U(max) wg WT 
2008 = 0,25[W/(m2 · K)] – warunek izolacyjności cieplej projektowanej przegrody został 
spełniony. 

8.4.Kolor tynku: j.w. na budynku pałacu. Gramatura tynku 0.7mm. 

9.0. Roboty izolacyjne fundamentów – dotyczy budynku pałacu, łącznika, 

tarasów w przyziemiu. 
9.1.W środkowej części podpiwniczenia pałacu, na elewacji tylnej, wykonać 

przeponę poziomą za pomocą iniekcji. 

9.2.Przyjęto jedynie rozwiązanie na ścianie z widocznymi uszkodzeniami – 

ściana elewacji od ogrodu ( południowo – wschodnia) oraz boczna ściana 



 

 

 

(północno wschodnia wraz z fundamentami schodów tarasowych) i 

murków schodów podjazdu. 

9.3.Wykonanie izolacji pionowych przeciwwilgociowych pozostałych ścian 

budynków oraz łącznika, schodów i podjazdu wejściowego i schodów 

bocznych - wg wybranego systemu. 

9.3.1.Powierzchnię ścian fundamentowych należy dokładnie oczyścić, 
większe ubytki przemurować z użyciem rodzimego materiału za pomocą 
zaprawy murarskiej klasy M15 Mape-Antique Strutturale NHL, istniejące 
braki fug uzupełnić.  
Powierzchnię muru przed wykonaniem izolacji pionowej wyrównać za 
pomocą zaprawy Mape-Antique Strutturale NHL aplikowanej w warstwie 
10-25mm w jednym cyklu roboczym. Wszelkie nierówności nie mogą być 
większe niż 5mm. Zaprawą murarską wykonać fasetę na styku ławy i 
ściany fundamentowej. 
Podłoże pod wykonanie izolacji pionowej gruntujemy za pomocą gotowej, 
jednokomponentowej masy bitumicznej zbrojonej włóknami Plastimul 

Fiber rozcieńczonej z wodą w proporcji 1:5. Po wyschnięciu warstwy 
gruntującej aplikujemy dwukomponentową masę bitumiczną w dyspersji 
wodnej Plastimul 2K Super. Aplikacje przeprowadzamy w dwóch 
warstwach, przy czym przed naniesieniem drugiej warstwy pierwsza musi 
wyschnąć.  
Hydroizolacja musi stanowić ciągłą warstwę przywierającą na całej 
powierzchni do podłoża. Nałożona warstwa po wyschnięciu powinna mieć 
łącznie grubość co najmniej 4 mm. W narożnikach i fasetach należy wtopić 
w pierwszą warstwę hydroizolacji siatkę Mapenet 150. Przed 
zasypywaniem wykopów i układaniem płyt ochronnych, warstwa 
hydroizolacji z materiału Plastimul 2K Super musi wyschnąć (2 dni, w 
temperaturze +23°C i wilgotności względnej powietrza 50%). Panele 
izolacji termicznej mogą być klejone gdy warstwa hydroizolacji wyschnie. 
Do klejenia paneli izolacji termicznej stosuje się Plastimul 2K Super lub 

Plastimul Fiber nakładany punktowo w 5-8 miejscach na metr 
kwadratowy. 

9.3.2. 

 Należy rozebrać bruk i inną nawierzchnię wokoło pałacu na szer. 1,0m. Odsłonić 
fundamenty do głębokości odsadzki ławy fundamentowej lub podwaliny 
fundamentów z kamienia polnego- przewidywana głębokość wykopu do 2m 
poniżej gruntu. 

 Wywóz ziemi z wykopów na zwałkę i przywiezienie odwrotnym transportem 
piasku kopalnego do zasypania wykopów. 

 Oczyszczenie szczotkami murów fundamentowych, likwidacja porastających 
korzeni. 

 Uzupełnienie ubytków cegieł w murach fundamentowych przez szpałdowanie 
murów cegłami pełnymi kl. 150 na zaprawie cementowej: 

 Wypełnienie pustek w murach fundamentowych lub w ławie fundamentowej 
poprzez iniekcję obojętnej chemicznie leizny trassowo- cementowej np.: STO 
Tubag Trass Zement Verpressmortel lub równoważny 

 Dezynfekcja murów fundamentowych przy użyciu np.: STO Prim Fungal lub 
równoważny nanoszonego ręcznie z pędzla. Zabieg wykonać dwukrotnie. 

 Uzupełnienie ubytków w spoinach i drobnych ubytków w murach oraz 
wygładzenie powierzchni murów fundamentowych przeznaczonej do 
uszczelnienia przez całopowierzchniowe naniesienie zaprawy np.: STO Murispol 
DS. lub równoważne, na odsadzce ławy fundamentowej należy wykonać fasetę z 



 

 

 

zaprawy  np.:STO Tubag DSP Dicht u. Sperrputz lub równoważne- szczelny tynk 
wyrównawczy. 

 Nałożenie warstwy izolacji pionowej – np.: STO Murisol BD1Klub równoważną 
ręcznie lub natryskiem do warstwy zgodnej z zaleceniem producenta zależnie od 
typu obciążenia, powierzchnię bitumiczną na świeżo obsypać suchym piaskiem. 

 Wykonanie warstwy ochronnej dla układu izolacyjnego- np. folia kubełkowa 
układana na zakład 25cm i zakończona od góry listwą profilowaną 
uniemożliwiającą zaciekanie wody od góry do strefy układu izolacyjnego: 

 Wykopy zasypać zagęszczając warstwami piasek kopalny i odtworzyć 
nawierzchnię. 

9.4.Pozioma izolacja ścian wewnętrznych przeciwko wodzie podciąganej 

kapilarnie ( UWAGA: Analogiczne rozwiązanie można przyjąć np. tak jak 

poniżej lub równoważnie wg wybranego systemu.) 
9.5.Przed przystąpieniem do iniekcji należy usunąć luźne pozostałości 

zniszczonego i zwilgoconego tynku do wysokości 50cm ponad strefę gdzie 
występuje zawilgocenie ścian wewnętrznych.  
Do wykonania iniekcji bezciśnieniowej metodą grawitacyjną, otwory o średnicy 30 
mm należy wywiercić pod kątem 30°-45° w rozstawie osiowym 15-16 cm, 
głębokość wierconych otworów nie powinna sięgać dalej niż 5-8 cm od 
przeciwległej krawędzi muru. W przypadku narożników i murów o grubości 
większej niż 60 cm, iniekcję metodą grawitacyjną należy prowadzić z dwóch 
stron. Prowadząc iniekcję bezciśnieniową, w otwory wlewa się preparat np.: 

Mapestop PL, przez minimum 24 godziny aż do nasycenia się muru, 
uzupełniając poziom płynu w zbiorniczkach. Po zakończonej iniekcji otwory 

wypełnia się za pomocą bezskurczowej zaprawy np.: Mape-Antique I  
Powstałe ubytki i wyrównanie powierzchni muru należy wykonać za pomocą 

paroprzepuszczalnego tynku bezcementowego np.: Mape-Antique Intonaco 

NHL W celu wygładzenia powierzchni tynku należy użyć bezcementowej, 

drobnoziarnistej szpachlówki np.: Mape-Antique FC Civile  
 

9.6. Remont cokołów. 

 Usunąć wtórne powłoki lakiernicze i różne rodzaje zapraw cementowych i 
wapiennych przy użyciu przegrzanej pary wodnej pod zwiększonym ciśnieniem  i 
preparatu np.: STO Fassadenabbeizer lub równoważne, zabieg wykonywać 
kilkukrotnie. 

 Zrzucenie odspojonych wypraw tynkarskich boniowania, odbicie skupin soli 
Candlota i wypraw gipsowych, otwarcie dostępu do ewentualnie ujawnionych 
pustek w murach cokołu, odbicie opaski w przyziemiu; 

 Dezynfekcja murów i tynków boniowanych przez dwukrotne wysycenie 
preparatem np.: STO Prim Fungal lub równoważne 

 Ewentualne wypełnienie pustek przy użyciu zaprawy mikrocementowej np.: STO 
Tubag Trass Zement Verpressmortel lub równoważne, metodą iniekcji; 

 Stabilizacja soli zawartych w tynkach i murach cokołu przez przeprowadzenie 
związków łatwo rozpuszczalnych w wodzie w kompleksy nierozpuszczalne – przy 
użyciu np.: STO Tubag Antisulfat lub równoważne 

 Wykonanie izolacji poziomej metodą ciśnieniową np.: STO Impulssystem lub 
równoważne przy użyciu roztworu mikroemulsji silikonowej np.: STO Murisol 
Micro lub równoważne. Iniekcję wykonywać zgodnie z instr. prod. na murze 
budynku ( rozwiązania w miejscach j.w.) 

 Rekonstrukcja opaski cokołowej w systemie tynków spichlerzowych 
(renowacyjnych) zg z instr. WTA w układzie np.: STO Tubag Vorspritz, STO 
Tubag Porengrundputz i STO Tubag Sanierputz + szlichta STO Tubag Kalk 
Zement Haftputz lub równoważne 

 Uzupełnienie ubytków w tynkach boniowanych cokołu przy użyciu zaprawy np.:  
STO Tubag APS 01 Ausgleichputz spezial lub równoważne 



 

 

 

 Wykonanie szlichty nawierzchniowej na boniowanych tynkach cokołów – np.: 
STO Ispo Klasyk lub równoważny zatarty gładko pacą filcową w dwóch 
warstwach 

 Wykonanie kolorystyki j.w. 

9.7.Ważnym elementem jest odpowiednie wykonanie odprowadzenia wody od 
budynku (orynnowanie, rury spustowe, obróbki blacharskie, okapniki, opaska 
odwadniająca), ponieważ działa to destrukcyjnie na konstrukcje. 

9.8.Opaska wokół budynku 
- demontaż zdegradowanej, istniejącej opaski wokół budynku z kostki granitowej. 

Istniejącą kostkę granitową wykorzystać przy układaniu i odtwarzaniu chodników 
wokół budynku. 

9.8.1.Wokół pałacu oraz wokół oficyny - odtworzenie opaski z płyt granitowych 
50x50 i 50x100x5cm. istniejącą w miejscu gdzie występowała kostka granitowa. 
Pod łącznikiem odtworzenie opaski z kostki granitowej – tak jak istniejący stan. 
Kostkę od strony zieleni zabezpieczyć krawężnikiem granitowym gr 6 cm. 

10.0. Łącznik 

10.1.Prace demontażowe na łączniku 
- demontaż, skucie płytek oraz uszkodzonej warstwy szlichty pod posadzkami na 

całej długości przejścia łącznika,  
- demontaż rurek stalowych - odwodnienia przejścia 

  widok na łącznik 
 

10.2.Prace remontowe na łączniku. 

 Wymiana posadzki, płytek gresowych, na łączniku wraz z naprawą odwodnienia i 
rurek odwadniających łącznika. 
Zaprojektowano odtworzenie posadzki w kolorystyce odzwierciedlającej 
istniejącą: jasny beż i ciemny grafit – gres mrozoodporny, antypoślizgowy 



 

 

 

struktura naturalna o wym. 19,5x19,5cm o współczynniku antypoślizgowości R10 
i ścieralności minimum 175mm

3 
lub

 
analogiczna o nie gorszych parametrach. 

Dobrano z kolorystyki np.: Marazzi seria SistemT Cromie Panna MHWP 20x20 
antislip R11 - jasny beżowy, oraz Marazzi seria SistemT Cromie antracite M7M0 
20x20 antislip R11- ciemny grafit. Lub równoważne. Płytki o grubość 12mm. 
Wykonać cokoły wys. 10cm. na kleju w kolorze jasnym w płytce dobranej j.w. 

 Powierzchnie łącznika: 
Rodzaj powierzchni:  Pow.[ m] 

Powierzchnia użytkowa łącznika - płytka gresowa (19,5x19,5cm- 20x20cm) 61,6m
2
 

Powierzchnia użytkowa schodków wejściowych pod łącznikiem ( płytka 

gresowa j.w. (19,5x19,5cm- 20x20cm) 

16,2m
2
 

 

 Elementy drewniane konstrukcyjne nad łącznikiem wraz z deskowaniem od 
spodu. 
Należy wymienić uszkodzone elementy deskowania oraz drewniane elementy 
konstrukcyjne belek odtwarzając ich pierwotny kształt. Najbardziej 
zdegradowane, zawilgocone są skrajne belki podcienia usytuowane przy 
skrajach łącznika, bezpośrednio przy murach budynku.  
Należy wymienić po jednej skrajnej belce z każdej strony łącznika. Razem 
4sztuki. 
Oczyścić drewnianą konstrukcję belek oraz deski podbitki z warstw farby. 
Odtworzyć kolorystykę malatury elementów drewnianych łącznika. 

Kolor: kość słoniowa - perłowy biały RAL:1013. 

 Stalowe poręcze oraz słupki podtrzymujące zadaszenie łącznika należy oczyścić 
z farby, usunąć elementy skorodowane, pomalować farbą podkładową a 

następnie w kolorze ciemny grafit: Kolor z palety RAL:9005 

11.0. Zejście pod podcieniem, do kotłowni.  
- skucie istniejących płytek przed wejściem, wraz z warstwą szlichty  
- demontaż kratek odwadniających 
- demontaż drzwi zewnętrznych do kotłowni 

  
widok na schodki prowadzące do kotłowni oraz opaska z kostki granitowej z rurą spustową 
deszczową 

 remont nawierzchni chodnika oraz schodków prowadzących do kotłowni 
prowadzące do kotłowni. Posadzkę odtworzyć zachowując układ schodków. 
Wyłożyć płytką w kolorystyce jasnej kości słoniowej j.w. na łączniku. 

 Udrożnić przeczyścić instalację odprowadzającą deszczówkę, w przypadku 
stwierdzenia uszkodzeń i nieszczelności rur pod posadzką należy wymienić ją na 
nową. Wymienić na nową kratkę ściekową. 

12.0.Stolarka okienna i drzwiowa na budynku pałacu.  
12.1.Przewidziano wymianę stolarki drewnianej okiennej wszystkich okien 

przyziemia. Należy odtworzyć z natury zachowując identyczną formę i kształt 
okien. Okna istniejące skrzynkowe. 

12.2.Przewidziano renowację istniejącej uszkodzonej stolarki okiennej poziomu 
parteru, szczególnie od strony elewacji południowej, okien oraz drzwi 
balkonowych wychodzących na tarasy i balkony.  



 

 

 

Uszkodzone okna i drzwi zdemontować oczyścić ze starej farby, wymienić 
zniszczone elementy konstrukcji stolarki (szczególnie elementy progowe drzwi), 
przeszlifować i pomalować na biało. Stolarkę ponownie zamontować. Oczyścić 
okucia i zamontować ponownie. Uszkodzone okucia należy wymienić. 
Okna poddasza. Podczas prac na połaci dachowej i poddaszu zdemontować 
okrągłe okienka. Oczyścić i pomalować na biało. 

12.3.W przypadku drzwi balkonowych odtworzyć od nowa belkę progową,  

12.4.Demontaż drzwi wewnętrznych: 
- dwie sztuki drzwi ( łazienka na parterze publiczna –drzwi płycinowe białe) 
- 10 sztuk drzwi drewniane z okuciami w kolorze złota) 

Należy ze zdemontowanych 10 wybrać drzwi do zachowania i zamontowania w 
innym miejscu. 

12.5.Stolarka drzwiowa - projektowana nowa. Wymiary należy pobrać z natury. 
Schematy stolarki projektowanej wg rys. zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej 
We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych należy zastosować drzwi z 
otworami nawiewnymi u dołu o wolnym przekroju 220 cm

2
. 

- stylizowane, dostosowane do istniejących, w kolorze ciemny brąz. 
- okucia zachowane z drzwi demontowanych. 
- 2 szt. - drzwi płycinowe ( jasny buk, w okleinie, okucia w kolorze złotym – drzwi 

na poddaszu)  
12.6.Poprawa mikrowentylacji remontowanych pokoi hotelowych poprzez naprawę 

okuć, wymianę uszczelek wewnątrz ram okiennych i drzwiowych balkonowych. 

13.0.Stalowe balustrady należy oczyścić z farby, usunąć elementy skorodowane, 
pomalować farbą podkładową a następnie w kolorze ciemny grafit: Kolor z palety 

RAL:9005 

14.0.Wnętrze Pałacu 

14.1.Poddasze - w którym zaprojektowano remont ścian, przewidziano rozbiórkę, 
demontaż płyt gkf 

 Ściany, sufity korytarzy i pomieszczeń poddasza odtworzyć - obłożone płytą gkf 
gr. 2x1,25mm. Pomieszczenia malowane farbą akrylową lateksową matową w 
kolorze: farba np.: Benjamin Moore- Antique White 909 lub równoważna o nie 
gorszych parametrach. 

 Zaprojektowano nowe oprawy oświetleniowe na korytarzach oraz w 
pomieszczeniach administracyjnych i pokojach gościnnych ( wg opisu, projektu 
instalację elektryczne oraz załączników graficznych ) 

 Posadzka poddasza to wymiana wykładziny istniejącej na dywanową trudno 
zapalną we wzorze dobranym z wzornika np.: Flotex HD-Flotex Vector 540008 
lub równoważną, o zwiększonej odporności na hałas w korytarzach i pokojach 
administracyjnych, pokojach gościnnych. 
 

  
 

 Wykładzina musi spełniać następujące warunki: 



 

 

 

 
 
 
 
 

1. Rodzaj wykładziny: rulonowa wykładzina typu tekstylnego z 
okrywą flokowaną z włókien 100% PA i możliwie maksymalną 
gęstością ( minimalnie 5000 włókien na 1 cm²) na 
wodoodpornym podłożu z PCW.  

2. Grubość wykładziny max 5 mm.  
3. Dopuszczenie do stosowania w obiektach użyteczności 

publicznej z wymaganiem:  
- ognioodporności – trudno zapalna, 
- antyelektrostatyczności 
- spełnienia warunków higienicznych, potwierdzone stosownymi 

certyfikatami, atestami, ocenami właściwych instytucji. 
4. odporność na ścieranie potwierdzona 10 letnim okresem 

gwarancji producenta.  
5. Brak strzępienia po przecięciu wykładziny; możliwość 

wykorzystania aplikacji oraz miejscowych napraw zniszczonej 
wykładziny (uszkodzeń mechanicznych, wypaleń, odbarwień 
chemicznych)  

6. Tłumienie dźwięków- akustyka na poziomie min. 20 dB.  

W łazienkach w pokojach na poddaszu oraz w pomieszczeniach sanitarnych, na 
posadzkach gres np. Vives, seria Pawimento Floor Tile, Pasta Roja Red Body w 
wymiarach 31,6x31,6cm, z płytką octogono Alaska w kolorze białym i aplikacjami 
z kwadratów 6,7x6,7cm w kolorze ciemny grafit, niebieski – Taco Negro lub 
równoważna 
Na ścianach płytka 10x20cm np.: w serii: Revestimiento Wall Tile Pasta Roja 
Red Body, płytka Murgat Vanillia i Murgat Marino, wraz z listwami cokołowymi  
Kur Blanco 15x20 w kolorystyce biało czarnej lub równoważna o nie gorszych 
parametrach. 

14.2.Pokoje hotelowe na kondygnacjach- remont wszystkich pokoi wraz z 
łazienkami wg załącznika graficznego. Zakres planowanego remontu to: naprawa 
pęknięć i rys na ścianach i sufitach, w przypadkach gdzie ściany lub sufity są 
mocno uszkodzone, a tynki nie trzymają się podłoża- należy położyć nową 
warstwę, następnie odmalować lub ułożyć tapetę.  
Ściany tynkowane tynkiem cem-wap. kat. lII, malowanie farbą emulsyjną w 
kolorze jasny beż i biały. Aplikacja „część ścian” wg zał. graficznego. 

 Pomieszczenia sanitariatów – sufity i ściany malowane na biało farbą emulsyjną 
lateksową a w miejscach urządzeń sanitarnych płytka glazurowana biała, oraz 
kolorystyka wg. załącznika graficznego.  
Aranżacja pomieszczeń wg załącznika graficznego. Wymiana armatury 
łazienkowej, miski ustępowej, umywalki, natrysku. Dobrano wyposażenie w 
kolorystyce białej wg wzornika firmy: np.: Roca Meridian lub równoważna – miska 
wc podwieszana biała z deską wolnoopadającą, umywalka 65x46cm z 
półpostumentem wraz z baterią sztorcową np.: Roca L20 lub równoważna, 
chromowana z automatycznym korkiem. 
W przypadku wyposażenia baterii zastosować analogicznie np.: estetykę Retro –
Treslub równoważną - baterii umywalkowych, baterii natryskowych, 
deszczownicy z drążkiem i słuchawką. W tym rozwiązaniu należy również 
zastosować analogicznie baterie podtynkową. 
Natryski wyposażone w brodzik akrylowy 80x80cm, zestaw natryskowy ze 
słuchawką np.: Sunami Massage Plus lub równoważną ze słuchawką 4 
funkcyjną, drążkiem ściennym i mydelniczką oraz deszczownica, baterie 
podtynkowe jednouchwytowe, chromowane. 
Obudowa natrysku szklana. 
Ściany w pomieszczeniach sanitariatów w łazienkach w pokojach hotelowych 
oraz w pomieszczeniach sanitarnych, na posadzkach gres np. Marazzi seria 
Paris w wymiarach 33,3x33,3cm w kolorze: Paris blanc i Paris Ivoire. lub 
równoważną 



 

 

 

Na ścianach płytka 33,3x 60cm w serii Paris Boiserie Blanc i Paris Riga 2 Blanc 
1 i Blanc 2 wraz z listwami cokołowymi w kolorystyce jasny beż lub równoważną 
o nie gorszych parametrach. 

14.3.Konserwacja parkietów w pomieszczeniach pokoi hotelowych oraz na 
korytarzach, w salach i w holu głównym, w sali kominowej. Parkiety w dość 
dobrym stanie z ubytkami, ze zniszczonymi licami. Prace naprawcze parkietów z 
naprawą cokołów. 

 Podklejenie rozwarstwionych fragmentów parkietów w pokojach – około 25% 
powierzchni pokoi 

 Flekowanie i wymiana klepek – 10%powierzchni pokoi 

 Cyklinowanie, szlifowanie powierzchni parkietów – 100% 

 Kitowanie styków- 100% 

 Odpylanie i lakierowanie 100% powierzchni parkietów pokoi 

14.4.Wymiana elementów oświetlenia (nowe oprawy) w pomieszczeniach objętych 
remontem. 

14.5.Zaprojektowano powiększenie łazienki w pokoju hotelowym na parterze i 
dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Pokój nr 8 - dostosowanie dla osób niepełnosprawnych polegające na 
przebudowie i powiększeniu pomieszczenia higieniczno- sanitarnego oraz 
zastosowaniu odpowiednich urządzeń dostosowanych dla osób 
niepełnosprawnych. 

 Ścianki działowe projektowane z płyty gkf o izolacyjności akustycznej 52dB, 
obudowana podwójną płytą gkf, wypełnioną wełną mineralną o gęstości 80-
10kg/m

3.
 

 Od strony pomieszczeń łazienkowych, sanitariatów zastosować impregnowaną 
typu H. Do spoin między płytami gkf w łazienkach zastosować masy elastyczne o 
właściwościach grzybobójczych oraz taśmy uszczelniające i narożniki 
zapobiegające wnikaniu wody. Ściany wykończone glazurą, tynkowane, j.w. 

14.6.Zmiana sanitariatu ogólnodostępnego na parterze na ogólnodostępny 
sanitariat dla osób niepełnosprawnych. 

 Sanitariaty dla osób niepełnosprawnych należy wyposażyć w pochwyty i 
urządzenia dla osób niepełnosprawnych. Brodzik bez progowy.  

 W sanitariatach męskich dobrano pisuar np.; Roca Nexo lub równoważny o nie 
gorszych parametrach 

14.7.Powiększenie dwóch pokoi na piętrze poprzez włączenie w ich układ łazienek 
ogólnodostępnych znajdujących się w wieżyczkach. Likwidacja łazienek w 
przestrzeni pokoi. 

- demontaż istniejących ścianek działowych, posadzek w łazienkach oraz armatury 
łazienkowej,  

 Odtworzenie posadzki. W miejscu usuniętych posadzek i ścian łazienek 
odtworzyć wzór parkietu. Parkiet drewniany. 

 Ściany wyremontować j.w. w kolorystyce wg załącznika graficznego.  

14.8.Wydzielenie pomieszczenia gospodarczego dla sprzątaczek, na piętrze. 
Pomieszczenie wyposażyć w wannę do zlewania brudnej wody, podłączyć wodę 
i odprowadzenie ścieków ( instalacja jest wykonana), zamontować baterię 
umywalkową oraz słuchawkę na wężu. Na ścianie płytka glazurowana biała. Na 
posadzce gres j.w. 

14.9. Projekt obejmuje remont posadzek korytarzy prowadzących do pokoi 
hotelowych oraz posadzki sali kominkowej. ( parkiety oraz ściany) 
Odmalowanie ścian: na podst. proj: wykonanego w 2005r. projektu „Geo-Metric sp.z 

o.o. 03-938 Warszawa, ul. Zwycięzców 26/19” uzgodnionego przez Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków w Warszawie z Delegaturą w Płocku: 

 W Sali kominkowej ze względu na dominujące w estetyce Sali znaczenie 
drewnianej obudowy kominka, boazerii i drewnianych balkonów- empor 
kolorystykę Sali podporządkowano barwie drewna. 



 

 

 

 Kolor ścian- kość słoniowa- farba np.: Benjamin Moore- Antique White 909 lub 
równoważna o nie gorszych parametrach. 
Detale sztukatorskie rozmalować zgodnie z technologią prac konserwatorskich- 
tempera kazeinowa wybarwiona wg katalogu kolorów np.: firmy Benjamin Moore- 
lub równoważnej o nie gorszych parametrach. 
Dla partii ściany wieńczącej salę i ramy stanowiącej podporę dla świetlika 
przyjęto barwę podstawową ściany rozjaśnioną: 
- gzyms 20% pigmentu 
- faseta 80% 
- gzyms na ramie podporowej – 20% 
- rama 50% 

14.10.Sala bankietowa. Dominującym elementem dekoracyjnym Sali jest fryz 
sztukateryjny z puttami, zajmujący górną partię ściany zachodniej. 
Wyeksponowanie fryzu- powiazanie z jego konserwacją stanowić będzie 
najważniejszy element barwny Sali. Kolor ścian przyjęto jako tło dla fryzu – na 
bazie farby Benjamin Moore HC 174 – procentowa zawartość pigmentu zostanie 
ustalona po wykonaniu konserwacji fryzu. ( farba Lancaster white wash HC-174- 
zmiany techniczne nazw producenta. 
Sala balowa- Głównymi elementami dekoracyjnymi Sali są: faseta z fasetami 
sufitowymi – liście i perełki – oraz rozeta liściasto kwiatowa, otwarta. Dla Sali 
przyjęto tonację zieloną zgodna z kolorystyką drugiej połowy XIX w – okresu 
powstania wnętrz pałacu. 
-dla ścian- farba Benjamin Moore 1A-628 (nazwa produktu 628 winchester sage) 
-dla sufitu Benjamin Moore 1A-625 – barwa sufitu ma podkreślić dekoracyjność 
sztukaterii – patrz kolorystyka fasety i rozety – detale malowania ( nazwa 
produktu 625-feather gren ) 
-sztukateria Benjamin Moore 1A-869 – nazwa 869 oxford white. Należy przyjąć 
kolorystykę podaną, w przypadku doboru innej farby należy dobrać analogiczną, 
o nie gorszych parametrach, w konsultacji z nadzorem konserwatorskim.) 

14.11. W przestrzeni korytarzy prowadzących do pokoi hotelowych zaprojektowano 
dodatkowe oświetlenie – dodatkowa oprawa. wg proj. instalacji elektrycznych 

14.12.Ułożenie wykładziny PVC na warstwie płyty MDF- w pomieszczeniach 
zabiegowych. Pokój nr 17 i nr 14 (gabinet zabiegowy 1/04 i fizykoterapii 1/05) - 
ze względu na wymogi Ministra Zdrowia- powierzchnia zmywalna, wykładzina 
PCV imitująca parkiet drewniany, dostosowana do wymogów Ministra Zdrowia. 
Zaprojektowano wg wzornika Forbo dobrano np.: Allura form wykładzina 
układana w układzie diamond w kolorze: w69014 deep mahogany – ciemny brąz 
lub równoważną.  

 

15.0.Instalacje techniczne. 
 W budynku zainstalowana jest instalacja niskoprądowa SSP wykonana przez 

Przedsiębiorstwo IS-TOM Sp. Z o.o., 91-341 Łódź, ul. Brukowa 20. Instalacja systemu 
sygnalizacji pożaru z Centralą Polon Alfa 4900. Oddymianie klatki schodowej świetlika, 
jaki i oddymianie klatki schodowej budynku oficyny zrealizowane jest za pomocą 
systemu sterowania BSS9/2m i BSS9/4M oraz BSS9/8M niemieckiej firmy BEIKIRICH. 
System sygnalizacji pożaru z ochroną całkowitą z wyłączeniem pomieszczeń takich jak: 
pomieszczenia sanitariatów, w których obowiązuje bezwzględny warunek 
nieprzechowywania w nich materiałów palnych - rozmieszczenie elementów czujek 
pozostaje bez zmian. 

Podczas prac remontowych na poddaszu oraz w pokojach hotelowych instalację 
należy zabezpieczyć a następnie odtworzyć na podst. projektu Instalacji 
niskoprądowych SSP firmy INS-TOM sp. Z o.o. 

 Budynek wyposażony w instalacje teletechniczne, telewizyjną, telefoniczną 
 

VII.Uwagi końcowe  
Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać wymagane 
atesty i odpowiadać obowiązującym normom. 



 

 

 

Materiały użyte do montażu instalacji CO i wod-kan powinny posiadać atesty i 
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Całość instalacji wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych tom II - instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Zaleca się stosowanie systemów uznanych Producentów, posiadających atesty i 
certyfikaty oraz konsultację wyboru rodzajów z Inwestorem i Wojewódzkim 
Konserwatorem (poinformowanie o miejscu montażu lub przeznaczenia produktu). 
Zaprawy powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami Producenta chemii budowlanej 
ze szczególnym uwzględnieniem sposobu nakładania, grubości warstwy, czasu 
wiązania. 
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INFORMACJA B.I.O.Z.- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
DO PROJEKTU REMONTU BUDYNKU - ZESPOŁU PAŁACOWEGO OŚRODKA SZKOLENIOWO 
REHABILITACYJNEGO KRUS POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE O NR GEOD. 136/2 PRZY AL. 
KSIĘCIA DRUCKIEGO-LUBECKIEGO 1, 96-515 TERESIN GM. SOCHACZEW. 
 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Zakres robót obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: 
Zagospodarowanie tereny pozostaje bez zmian. 
1. Dach pałacu 

 Częściowa wymiana istniejącej, uszkodzonej konstrukcji drewnianej ( kosztorys zawierać 
będzie 75% więźby do wymiany, zakres szczegółowy zostanie określony na etapie prac 
budowlanych w trakcie demontażu i zalecony przez inspektora nadzoru.) 

 Pokrycie dachowe z papy nawierzchniowej do zdjęcia i wymiany wraz warstwą izolującą 
oraz deskowaniem. Istniejąca warstwa izolacji termicznej (wełna mineralna) do 
sprawdzenia i ewentualnej wymiany zawilgoconych partii ( procentowe określenie ilości 
wełny nadającej się do wymiany). 

 Pokrycie dachowe na pałacu, z blachy do całkowitej wymiany na nowe pokrycie, wraz z 
deskowaniem pełnym na całej szerokości pokrycia blachą. Całkowita wymiana obróbek 
blacharskich, rynien i rur spustowych. Blacha cynkowo-tytanowa powlekana, realizowana 
w systemie blach np.: Rheinzink lub równoważna. 

2. Elewacja pałacu 

 Remont elewacji pałacu- czyszczenie elewacji, uzupełnianie ubytków, naprawa detali i 
gzymsów, cokołów, murków, balustrad, szpachlowanie i malowanie całej powierzchni. 

 Tarasy i balkony pałacu- usunięcie wszystkich elementów aż do warstwy konstrukcyjnej, 
odtworzenie warstw z wyprofilowaniem prawidłowych spadków. 

 Schody wejściowe i boczne. Usunięcie uszkodzonych elementów aż do warstwy 
konstrukcyjnej, przemurowanie zdegradowanych ścian, odtworzenie warstwy 
nawierzchniowej. 
Kostka granitowa- do zdjęcia, zastosowanie izolacji i ponownego ułożenia kostki. 

 Stolarka okienna i drzwiowa na budynku pałacu- renowacja istniejącej uszkodzonej 
stolarki drzwiowej i okiennej. Poprzez czyszczenie szlifowanie istniejącej. Odtworzenie 
stanu istniejącego 

5. Mała architektura. Lwy oraz kolumny przed głównym wejściem. Mechaniczne 
czyszczenie powierzchni. Zabezpieczenie preparatami. 

6. Izolacja przeciwwilgociowa ścian 

  W środkowej części podpiwniczenia wykonać przeponę poziomą za pomocą iniekcji  
5. Łącznik 

 Łącznik- remont elewacji wykonanie jak elewacja pałacu.  

 Wymiana pokrycia dachu nad łącznikiem wykonanego z papy na blachę w systemie na 
rąbek. Wykonana z blachy j.w. 

 Wymiana posadzki, płytek gresowych, na łączniku wraz z naprawą odwodnienia i rurek 
odwadniających łącznika. 

 Elementy drewniane konstrukcyjne nad łącznikiem, pokrycie deskowaniem od spodu- 
wymiana uszkodzonych elementów, renowacja i impregnacja, odpowiednie 
zabezpieczenie uszkodzonych elementów. 

 Zejście pod podcieniem, do kotłowni- remontowana nawierzchnia płyt chodnika oraz 
schodki. 

6. Oficyna 

 Elewacja oficyny wykonać z ociepleniem ścian w bezspoinowym systemie z wełną 
mineralną. 

 Wymiana pokrycia dachu nad oficyną, wykonanego z papy na blachę w systemie na 
rąbek. Wykonana z blachy j.w. 

7. Wnętrze Pałacu 

 Poddasze- remont ścian, wymiana wykładziny, nowe oprawy oświetleniowe, wydzielenie 
dwóch pomieszczeń z przestrzeni sali rekreacyjnej.  

 Pokoje hotelowe- remont wszystkie pokoi wraz z łazienkami. Zakres planowanego 
remontu to: naprawa pęknięć i rys na ścianach i sufitach, w przypadkach gdzie ściany lub 
sufity są mocno uszkodzone, a tynki nie trzymają się podłoża- należy położyć nową 
warstwę, następnie odmalować lub ułożyć tapetę. Konserwacja parkietu, wymiana 



 

 

 

urządzeń i armatur łazienkowych oraz płytek ściennych i podłogowych. Wymiana 
elementów oświetlenia (nowe oprawy). 

 Powiększenie łazienki w pokoju hotelowym na parterze i dostosowanie jej do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 
Pokój nr 8 - dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ( ze względu na wymogi 
rozporządzenia Ministra Zdrowia) dostosowanie polegać będzie na przebudowie i 
powiększeniu pomieszczenia higieniczno- sanitarnego oraz zastosowaniu odpowiednich 
urządzeń dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. 

 Zmiana sanitariatu ogólnodostępnego na parterze na sanitariat dla osób 
niepełnosprawnych. 

 Powiększenie dwóch pokoi na piętrze poprzez włączenie w ich układ łazienek 
ogólnodostępnych znajdujących się w wieżyczkach. Likwidacja łazienek w przestrzeni 
pokoi. 

 Komunikacja i korytarze- konserwacja parkietu drewnianego, odmalowanie ścian, 
doprojektowanie dodatkowego oświetlenia. ( zwiększenie ilości punktów świetlnych w 
wąskich korytarzach- przejściach) 

 Parkiety drewniane w sali kominkowej, bankietowej i balowej - Parkiety w dobrym stanie z 
niewielkimi ubytkami, miejscowo rozwarstwiony ze zniszczonymi licami. Prace 
konserwacyjne: podklejenie rozwarstwionych fragmentów parkietu, flekowanie i wymiana 
klepek, cyklinowanie, szlifowanie, kitowanie styków, odpylanie i lakierowanie. 

 Ułożenie wykładziny PVC na warstwie płyty MDF- w pomieszczeniach zabiegowych. 
Pokój nr 17 i nr 14 (gabinet zabiegowy) – ze względu na wymogi Ministra Zdrowia- 
powierzchnia zmywalna, wykładzina PCV imitująca parkiet drewniany, dostosowana do 
wymogów Ministra Zdrowia. 

 Wydzielenie pomieszczenia gospodarczego dla sprzątaczek, na piętrze. Wyposażyć w 
wannę do zlewania brudnej wody, podłączyć wodę i odprowadzenie ścieków ( instalacja 
jest wykonana)  

 Przystosowanie wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych poprzez zamontowanie 
podnośnika, platformy, na własnej konstrukcji, przy elewacji bocznej (północno- 
wschodniej). 

 Wymiana hydrantów istniejących w budynku na dostosowane do obecnych przepisów 
ppoż. - Hydrant z wężem półsztywnym. 

8. Instalacje sanitarne  

 Instalacja wodno- kanalizacyjna w projektowanych pomieszczeniach- pokojach  
wymiana starej na nową: 

- Wymiana pionów i podejść. Częściowo lub w całości  
- Wykonanie   nowych    pionów   obsługujących   łazienki   wyposażone   w indywidualne 

pompownie. Piony prowadzone będą po ścianach i obudowane gdyż wykonane zostaną 
w pomieszczeniach przewidzianych do remontu. Na poziomie piwnic pod stropem 
sprowadzone zostaną do istniejących pionów i leżaków. Zakłada się ich obudowę. W 
sporadycznych przypadkach rury zostaną schowane w bruzdy ścienne. W najwyższych 
punktach piony wyposażone zostaną w zawory oddechowe lub wyprowadzone ponad 
dach i zakończone wywiewkami. 

- zastosowanie   wspomagania    instalacji    grawitacyjnej   z włącznikiem    światła  w 
pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych, zastosowanie systemu wykrywania wilgoci 
oraz poprawa mikrowentylacji okien poprzez zamontowanie w konstrukcji okien 
rozszczelniaczy. 

- Wymiana rur wody zimnej i ciepłej w pomieszczeniach obj. opracowaniem.  

 Remont i wykonanie dodatkowych pionów wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczeń 
przewidzianych na sale konferencyjne 

- wykonanie dodatkowych kanałów wentylacji grawitacyjnej wyprowadzonymi ponad dach 
i zakończonymi elementami wspomagającymi ciąg z kratkami wywiewnymi w suficie lub 
tez ścianach. 
Zakup wyposażenia pomieszczeń - klimatyzatory przenośne, wolnostojące na podłodze 
( przy ścianach ukryte w drewnianych meblach obudowach ) 

 Technologia kuchni- istniejący separator wymiana na nowy - nowszej generacji 

 Wymiana elementów istniejącej wentylacji mechanicznej kuchni w pomieszczeniu na 
poddaszu - nowszej generacji. 

 Centralne ogrzewanie- czyszczenie całej instalacji grzewczej (grzejniki i rury) 



 

 

 

 
 

 
1.2.Kolejność wykonywania robót 

Prace wewnątrz budynku: 
- prace związane ze stanem zerowym, prace murarskie, prace montażowe, prace 

instalacyjne związane z infrastrukturą techniczną sanitarną i elektryczną 
-  prace wykończeniowe we wnętrzach. 
Prace zewnątrz budynku: 
- prace budowlane związane ze stanem zerowym (jak wyżej oraz prace murarskie) 
- prace wykończeniowe (wykonanie warstw i montaż) 

 

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTÓW 
2.1.Pałac położony na niewielkim wzniesieniu, w otoczeniu zabytkowego parku 

krajobrazowego.  
Elewacja frontowa skierowana jest ku zachodowi; budynek jest podpiwniczony, 
trójkondygnacyjny. 
Pałac zbudowano na planie wydłużonego prostokąta, którego dłuższa oś jest w 
przybliżeniu równoległa do kierunku północ- południe; posadowiono go na wysokim, 
boniowanym cokole przeprutym na osiach wszystkich elewacji prostokątnymi oknami 
zamkniętymi łukiem odcinkowym. 

2.2.Elewacja frontowa jest siedmioosiowa z lekko zryzlitowaną osią środkową; fasadę 
poprzedza reprezentacyjny, dwustronny podjazd, flankowany niskimi murkami, które 
licowano płytami kamiennymi (piaskowiec); nawierzchnia podjazdu wykonano z bruku 
kamiennego (granit); prostopadle do podjazdu poprowadzono bieg schodów, 
flankowanych analogicznie opracowanymi niskimi murkami. 
Wejście do pałacu prowadzi przez portyk wysunięty przed lico ściany pałacu, wsparty na 
czterech kolumnach kompozytowych, dźwigających pełne belkowanie; nad portykiem 
urządzono taras okolony tralkową balustradą rozdzieloną prostokątnymi filarami na 
osiach kolumn. 
Elewacja frontowa zamknięta jest na skrajach boniowanymi pilastrami wspierającymi 
wyłamujący się na ich osiach profilowany gzyms koronujący; nieco niżej, na pilastrze 
umieszczono sztukatorskie ornamenty rocaillowe; ryzalit w partii pierwszej kondygnacji 
jest trójosiowy: w osi środkowej osadzono dwuskrzydłowe drzwi, ponad którymi 
umieszczono półkoliste pole wypełnione sztukatorską dekoracją roślinną; pola skrajnych 
osi ryzalitu przepruto prostokątnymi oknami. Okna w pierwszej kondygnacji są 
prostokątne, ujęte architektoniczną obudowa ze ślepą balustradą w strefie 
podparapetowej, profilowanymi listwami listwami obramienia oraz rozbudowanym, 
trójkątnym naczółkiem w zwieńczeniu wspartym na wolutowo zakończonych konsolach 
urozmaiconych roślinnymi girlandami. Okna w kondygnaji drugiej są prostokątne, ujęte 
profilowanym obramieniem w typie manierystycznym z profilowanym gzymsem 
wspartym na niewielkich, wolutowych konsolach. Kondygnacja trzecia- mansarda 
pokryta jest blachą cynkową układaną w romboidalny wzór rybiej łuski; płaszczyznę 
dachu przełamują okrągłe lukarny, po dwie z każdej strony, ujęte obróbką blacharską 
uformowaną na kształt lambrekinu z kulistą sterczynąi profilowanymi spływami; lukrny 
umieszczono w dachu poza osiami architektonicznego podziału fasady. Ryzalit środkowy 
zaakcentowano wyłamaniem dachu i dużym prostokątnym otworem okiennym ujętym w 
formę edikuli flankowanej półkolumnami. 
Elewacja południowa jest pięcioosiowa; ogólna dyspozycja elementów jej wystroju 
powtarza układ fasady, inny jest jednak układ przestrzenny- w osiach parzystych do 
elewacji przystawiono wyrastające ponad poziom dachu ryzality- alkierze; w kondygnacji 
pierwszej umieszczono trzy portykowe tarasy: dwa w narożnikach alkierzy, zaś jeden, na 
planie półkola, pomiędzy nimi; kompozytowe kolumny tarasów dźwigające pełne 
belkowanie, wspierają analogiczne balkony w kondygnacji drugiej. Kolejny, płytki taras 
znajduje się w kondygnacji trzeciej- mansardzie; alkierze nakryte są kopertowymi 
czterospadowymi dachami i zwieńczone sterczyna w formie żelaznego ogrodzenia. 
Elewacja wschodnia- ogrodowa, jest siedmioosiowa, z trójosiowym ryzalitem w części 
środkowej, w kondygnacji pierwszej, na osi środkowej umieszczono prostokątny, 
wysunięty przed lico muru taras o układzie analogicznym do poprzednich elewacji. 
Ryzalit środkowy zwieńczony jest murkiem ażurowej attyki, ponad którym wznosi się 
okolony tralkową balustradą belweder. Układ okien powtarza układ elewacji frontowej. 



 

 

 

Do elewacji północnej dostawiono bryłę dawnego ogrodu zimowego- werandy, z  której 
prowadzi kryta dachem galeria; elewacja tej części budynku jest pięcioosiowa, lekko 
zryzalitowana w skrajnych osiach; artykulację pionową przeprowadzono za pomocą 
układów podwójnych półkolumn ( w cofniętych  osiach środkowych) i pilastrów\9 w 
ryzalitach). Duże prostokątne okna o krzyżowych podziałach bez obramień, z wyjątkiem 
ślepej balustrady w strefie podparapetowej. Weranda nakryta jest płaskim dachem, z 
wyjątkiem dwóch kopuł z lukarnami ponad skrajnymi osiami. 

2.3.Neorokokowy pałac w Teresinie wzniesiony na przełomie XIX i XX w. Został 
zaprojektowany przez francuskiego architekta Franciszka Arveuf. Pałac ma subtelne 
proporcje i wyważony stosunek elementów bryły; doskonale skomponowany z 
przestrzenią parkową- aspekt malowniczości był jednym z najważniejszych w 
architekturze rezydencjonalnej XIX wieku. Umiejętności architekta podkreśla 
zastosowanie „kostiumu francuskiego”.  
Pałac przykrył dachem mansardowym, wieże hełmami obeliskowymi, elewacje 
opilastrował i ozdobił dekoracyjnymi detalami o prowencji na poły manierystycznej i 
rokokowej. 
Ryzalit od frontu poprzedził czterokolumnowym portykiem wejściowym, który ujmowany 
jest podjazdem, zaś ryzalit środkowy od ogrodu wzbogacił tarasem, wieńcząc go 
malowniczą attyką, zaś całość zamknął ażurowym murkiem belwederu, skąd rozciąga 
się rozległy widok, tuż ponad koronami drzew na okolicę. 

2.4.Zbudowany w ostatniej dekadzie XIX stulecia pałac w Teresinie posiada bardzo krótką 
historię budowlaną, bowiem, w swym obecnym kształcie, powstał on na fundamentach 
poprzedniej rezydencji i przetrwał bez żadnych zmian formalnych do czasów 
współczesnych. W okresie, po II wojnie światowej wykonywano kilkukrotnie różne prace 
polegające na przebudowie układu dyspozycyjnego wnętrz pałacu i renowacji jego 
zewnętrznego wystroju. 
Prace we wnętrzach wymagały zasadniczej zmiany funkcji budynku, gdzie w miejsce 
jednorodzinnej rezydencji obiekt stał się ośrodkiem szkoleniowo- konferencyjnym z baza 
noclegową dla większej ilości osób. 
W końcu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia pałac przeszedł 
kolejno kompleksowe remonty wnętrz i elewacji, przy czym niestety do dziś nie 
zlikwidowano przyczyn narastających permanentnie zjawisk destrukcyjnych, których 
likwidacja stanowi wiodący przedmiot opracowania. 

2.5.Budynek rezydencji w Teresinie jest pod względem konstrukcyjnym zachowany w 
stanie stabilnym, istniejące przekrycie dachów funkcjonuje aczkolwiek występują ślady 
miejscowego zawilgocenia poddasza. Stolarka okienna generalnie wymaga wymiany, 
ale na bieżąco odnawiana przez obecnego użytkownika spełnia jeszcze podstawowe 
wymogi przegrody termicznej. Nawierzchnie wokoło budynku i założenie ogrodowe 
utrzymane są w stanie bardzo dobrym. 

2.6.Ostatni z dwóch wspomnianych powyżej remontów konserwatorskich przeprowadzono 
dokumentacją projektową przeprowadzoną przez Przedsiębiorstwo „Warcent” S.A. która 
przewidywała między innymi wykonanie robót izolacyjnych oraz wymianę obróbek 
blacharskich i wymianę stolarki okiennej i balkonowej ( porte- fenetre) Podczas tego 
remontu stolarka okienna została wymieniona tylko częściowo, robót izolacyjnych nie 
wykonano właściwie wcale lub też zostały one wykonane w taki sposób, że są obecnie 
całkowicie nieskuteczne. Współczesne wymagania trwałości i skuteczności dla warstw 
izolacyjnych to okres nie krótszy niż 20-25 lat. 
Występuje zawilgocenie kamienia na podjeździe. Miejscowo porośniętego glonami i 
mikroflorą. 

2.7.W 1987 konserwator zabytków mgr Konrad Grabowski pod nadzorem Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Skierniewicach, wykonał autorska konserwację 
przedmiotowych rzeźb kamiennych, polegająca m.in. na doczyszczeniu powierzchni 
kamienia, rekonstrukcji form anatomicznych i wprowadzeniu do struktury kamienia 
roztworu żywicy krzemoorganicznej zabezpieczające kamienie naturalne przed 
destrukcyjnym wpływem wody opadowej i wilgoci pochodzącej z powietrza.  
Kolejny remont obejmował malowanie elewacji oraz remont powierzchni tarasów 
płytkami ceramicznymi. W swym obecnym stanie elewacje pałacu w Teresinie 
jednoznacznie określają stan zachowania i zakres prac remontowo konserwatorskich.  
Mury w obrębie cokołu na całej swej powierzchni wykazują nadmierne zawilgocenie a w 
wielu miejscach widoczne są przypowierzchniowe produkty krystalizacji soli 



 

 

 

rozpuszczalnych w wodzie. Powyższe skutkuje spęcherzeniem się powłok malarskich 
otoczonych wianuszkami zabieleń oraz warstw szlichty z narastającymi puszystymi 
złogami oraz sinymi wyplamieniami towarzyszącymi obszarom nadmiernie 
zawilgoconym. 
W strefie cokołu występują spękania włosowate i szersze o liniach przebiegu 
diagonalnych, wertykalnych i horyzontalnych. Nie tworzą one żadnej siatki, lecz są 
utworami jednostkowymi, co wskazuje, że nie są skutkiem wadliwie aplikowanych 
zapraw tynkarskich, lecz wynikają w znacznym stopniu z zawilgocenia warstw 
tynkarskich i murów oraz powstających z tego powodu szkód mrozowych. Detale 
kamienne ( okładziny wang i schody) oraz mury (lico wierzchnie, podłucze, słupki 
balustrady) pokryte wyprawami tynkarskimi porażone nienadającymi się usunąć 
utworami solnymi, których aktywność uzależniona jest od stopnia wilgotności powietrza i 
natężenia podsiąkania kapilarnego wód gruntowych. Podobne zjawiska obserwować 
można zarówno w strefie cokołowej fasady jak i w cokołach pozostałych elewacji i 
stanowiących ich wystrój ryzalitów z tarasami. Takie same efekty postępującej destrukcji 
szaty wierzchniej budynku widoczne są w obrębie wysuniętego ponad  połać dachową 
belwederu, gdzie zarówno detale sztukatorskie jak i tynki ścian, balustrady i kominy 
wykazują zniszczenia spowodowane nadmiernym zasoleniem, spowodowanym w tym 
przypadku agresywnymi składnikami wód opadowych i całkowitym brakiem 
zabezpieczenia tych  detali przed wpływem oddziaływania środowiska atmosferycznego. 

2.8.Galeria tarasów i balkony. Zły stan zachowania tych elementów szaty architektonicznej 
zabytkowego budynku ma bezpośredni związek z funkcjonowaniem nawierzchni tych 
wysuniętych w otwarta przestrzeń, powierzchni użytkowych. 
Nawierzchnie tarasów i balkonów wyłożone płytkami ceramicznymi nie posiadają 
skutecznych warstw izolacyjnych, mają nie prawidłowe kąty nachylenia płaszczyzn, a 
zewnętrzne obróbki blacharskie założone są w taki sposób, że nie odprowadzają 
nadmiaru wód opadowych poza powierzchnię zabudowy. Stałe i nadmierne zawilgocenie 
murów, płyt tarasów oraz podtrzymujących je kolumn i filarów spowodowało ( w 
okresach zimowego obniżenia temperatur) spękania tych detali, odpadanie elementów 
profilowanych gzymsów i destrukcję cegły ceramicznej stanowiącej podłoże dla wystroju 
architektonicznego. Cegła ceramiczna jest tu krytycznie rozwarstwiona, osypuje się i 
pudruje, miejscowo całkowicie utraciła własności budulca dla konstrukcji murowanych. 
Miejscowo także uległa odsłonięciu żelazna konstrukcja, której elementy pokryte są 
grubą warstwą korozji.  
 Na powierzchni wszystkich elewacji widoczne są także zjawiska świadczące o stałym 
osiadaniu konstrukcji budowlanej pałacu- w osiach otworów okiennych, przez wszystkie 
kondygnacje przebiegają wertykalne ukierunkowane linie spękań. Tego typu spękania, 
zwłaszcza w obiektach zabytkowych posiadających drewniane stropy, nie stanowią 
większego zagrożenia, są efektem permanentnych zmian zachodzących na styku tak 
znacząco różnych materiałów jak drewno i mur z cegły ceramicznej. Destrukcyjny wpływ 
na stan zachowania budynku mają jednak powstałe wzdłuż tych spękań stale 
rozszerzające się szczeliny chłonące wilgoć do wnętrza murów, co sprzyja m.in. 
odpalaniu detali sztukatorskich i łuszczeniu się warstw szlichty i malatury. Generalnie, 
należy stwierdzić, że podstawową przyczyną powstawania zniszczeń na elewacjach jest 
różnorodne i długotrwałe oddziaływanie wody we wszystkich jej stanach skupienia 
uzależnionych od temperatury otoczenia.  

2.9.Zieleń parkowa wokół pałacu urządzona do zachowania bez zmian. 
2.10.Parking przed budynkiem, chodniki, dojścia poza zakresem pracowania- bez zmian. 

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, LUB TERENU, KTÓRE 

MOGĄ STWORZYĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
Na terenie objętym opracowaniem nie znajdują się obiekty, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJACYCH SKALE I 

RODZAJE ZAGROZEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA 
ROBOTY ZIEMNE - Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych przy budynku, 
wykopów przy ścianach fundamentowych należy określić trasy przebiegu ewentualnych 
urządzeń podziemnych, w szczególności kabli energetycznych, telefonicznych, przewodów 
gazowych, instalacji wodociągowej, itp.  



 

 

 

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych, jakichkolwiek 
nieoznaczonych w dokumentacji przewodów instalacji, o których mowa powyżej - należy 
niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy 
i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót. 
Przy prowadzeniu robót sposobem ręcznym dopuszcza się wykonywanie wykopów 
szerokoprzestrzennych do głębokości nie większej niż 2 m, a wąskoprzestrzennych do 
głębokości 1 m, bez dodatkowego zabezpieczenia. 
PRACE NA WYSOKOŚCI  
Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający 
pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia na którym stoi. 
Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwieszeniach na wysokości 
do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi, należy zapewnić aby: 
Drabiny, klamry, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed zmianą 
położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie. 
Powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych 
materiałów. Podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów 
konstrukcyjnych pomostu. 
W widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości 
dopuszczalnego obciążenia. 
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od 
otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych 
wiszących należy w szczególności: 
Zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy.  
Zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednia ich wytrzymałość na przewidywane 
obciążenie. 
Dokonać odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczęciem jego użytkowania (z 
wpisem tego faktu do dziennika budowy). 
Przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na 
wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi, należy w 
szczególności: 
Przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których 
maja być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane 
obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiana położenia, a także stan 
techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania 
linek bezpieczeństwa. 
Zapewnić stosowanie przez pracowników odpowiedniego do rodzaju wykonywanych 
prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z 
linka bezpieczeństwa przymocowana do stałych elementów konstrukcji, szelki 
bezpieczeństwa z pasem biodrowym do prac w podparciu np. na słupach, masztach.  
Zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac 
na wysokości. 
Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczna i 
ogrodzić poręczami i daszkami ochronnymi. 
Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica informacyjna o dopuszczalnej 
wielkości obciążenia pomostów. Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań 
należy utrzymywać w czystości, a w okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać 
piaskiem. 
Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie 
jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, tj. 
szczelnego daszku ochronnego. 
Podłoże, na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego stabilność, mięć 
stale odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku. 
Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalacje odgromowa. 
Rusztowania musza posiadać co najmniej dwa pomosty - roboczy i zabezpieczający. 
Deski pomostowe rusztowań musza być usztywnione i szczelnie ułożone. 
Pomosty robocze musza być zabezpieczone poręczami ochronnymi. 
Zakotwienia powinny być rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ściany, przy 
której znajduje się rusztowanie. 
Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach, mocowanych do 
konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 150 kg. 



 

 

 

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach 
przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne. 
Po zmontowaniu rusztowania wiszącego należy dokonać próby jego pracy, zgodnie z 
dokumentacja techniczno-ruchowa producenta. 
Na pomoście rusztowania nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób niż 
przewiduje instrukcja. 
Rusztowania wewnętrzne (na kozłach, drabinowe, stojakowe) powinny być ustawione na 
równym, zwartym podłożu, a nogi winny opierać się cala powierzchnia. 
 

ROBOTY MUROWE I TYNKOWE 
Otwory w ścianach wychodzących na zewnątrz budynku, w stropach lub inne otwory, 
których dolna krawędź znajduje się poniżej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu należy 
zabezpieczyć barierą ochronną o wys. 1,1 m, deską krawężnikową o wys. 0,15 m oraz 
wypełnić wolną przestrzeń miedzy deską krawężnikową a poręczą częściowo lub 
całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.  
Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robót, np.: drzwiowe, balkonowe, 
szyby wyciągów, otwory w stropach powinny być niezwłocznie zabezpieczone /boczne 
otwory przy pomocy obarierowania, w stropach przez szczelne zakrycie lub ogrodzenie/.  
Jednoczesne prowadzenie robót na dwóch lub więcej kondygnacjach w tym samym 
pionie, bez stropów lub innych urządzeń ochronnych jak np. siatki czy daszki ochronne 
jest zabronione. 
Wykonywanie robót murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim 
zabezpieczeniu ścian wykopów zgodnie z warunkami określonymi dla robót ziemnych.  
Jeżeli stanowisko pracy dla wykonania ściany fundamentowej znajduje się pomiędzy 
skarpą wykopu a wznoszoną ścianą, szerokość stanowisk pracy powinna wynosić nie 
mniej niz. 70 cm. 
Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdować się zawsze poniżej 
wznoszonego muru co najmniej 03 m. 
Zabrania się chodzenia po świeżo wykonanych murach, przesklepieniach, płytach, 
stropach, przykryciach otworów i niestabilnych deskowaniach oraz wychylania się poza 
krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak również opierania się o 
bariery. 
Zabrania się zrzucania materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości lub do 
wykopów, a także wykonywanie robót murowych i tynkowych z drabin przystawnych. 
ROBOTY IZOLACYJNE, ANTYKOROZYJNE, DEKARSKIE I CIESIELSKIE 
Na dachach krytych elementami, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego 
przebywania na nich pracowników, należy układać przenośne mostki zabezpieczające.  
Pracowników zatrudnionych na dachu o pochyleniu większym niż 20%, jeżeli nie stosuje 
się rusztowań ochronnych, należy zabezpieczyć przed upadkiem z wysokości za pomocą 
szelek ochronnych wyposażeniem. Zamocowanie szelek powinno być takie, aby 
ewentualny spadek zabezpieczonego pracownika nie przekroczył 2 m. 
Robót dachowych nie należy wykonywać w czasie silnych wiatrów, niepogody oraz na 
dachach oblodzonych lub pokrytych szronem. 
Elementy drewniane z rozbiórki należy oczyścić z zaprawy lub, betonu a także powyciągać 
wszystkie gwoździe. 
Roboty ciesielskie można wykonywać tylko z pomostów pełnych, na których zabronione 
jest wykonywanie takich prac jak np. rąbanie siekiera czy cięcie piłą. 
Przy montowaniu rur spustowych, blacharze nie mogą pracować jeden pod drugim. 
Do krycia kominów, opasek i naczółków oraz przy mocowaniu lejów do rynien - należy 
wykonać pomosty rusztowań wysuwnych lub wiszących. 
Przy mocowaniu rynien, rur spustowych, przy użyciu drabin linowych pracownik powinien 
być zabezpieczony dodatkowo przed upadkiem z wysokości np. przy pomocy szelek z linką 
bezpieczeństwa. 
Drabiny linowe użyte do robót dekarsko-blacharskich powinny być należycie zamocowane 
do stałych części budynku, naciągnięte i zakotwiczone na dole. Zabronione jest 
wykonywanie okapów z drabin przystawnych oraz zrzucanie z dachów materiałów, narzędzi 
i innych przedmiotów. 

 

 



 

 

 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
Nie przewiduje się przy realizacji powyższego zamierzenia występowania czynników 
szczególnie niebezpiecznych i zagrażających zdrowiu pracowników. Sposób prowadzenia 
instruktażu BHP, zakończonego egzaminem i dopuszczenia do budowy wg standardowej 
procedury przewidzianej do tego typu sytuacji (wg odpowiednich przepisów 
egzekwowanych przez Inspekcję Pracy). 
 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA 

LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH SPRAWNĄ KOMUNIKACJE, 

UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKA EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH 

ZAGROŻEN. 
Nie zakłada się występowania stref szczególnego zagrożenia zdrowia. W przypadku 
wystąpienia pożaru, awarii lub innego zagrożenia, prowadzenie akcji ewakuacyjnej lub 
niesienia pomocy poszkodowanym, będzie się odbywać z drogi głównej bezpośrednio 
przylegającej do realizowanej inwestycji. 
 

UWAGA: ZGODNIE Z ART. 21a. PRAWA BUDOWLANEGO, KIEROWNK BUDOWY 
OBOWIAZANY JEST, W OPARCIU O POWYŻSZĄ INFORMACJĘ, SPORZĄDZIĆ LUB 
ZAPEWNIĆ SPORZĄDZENIE, PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY, SZCZEGÓŁOWEGO 
PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA, UWZGLĘDNIAJAC SPECYFIKĘ 
OBIEKTU BUDOWLANEGO I WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
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