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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU REMONTU BUDYNKU - ZESPOLU PALACOWEGO O SRODKA SZKOLENIOWO
REHABILITACYIJNEGO KRUS

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projekt techniczny architektoniczny

1.3. Inwentaryzacja architektoniczna

1.4. Ekspertyza techniczna

1.5. Uzgodnienia branzowe

1.6. Program ogolny i wytyczne szczegétowe opracowane przez Inwestora

2. KONCEPCJA KONSTRUKCJI BUDYNKU

Istniejacy budynki Zespotu Patacowego Osrodka Szkoleniowo Rehabilitacyjnego Krus. Patac jest
budynkiem z trzema kondygnacjami nadziemnymi w czesci gtownej, jest catkowicie podpiwniczony. Od
strony potudniowej usytuowany jest budynek oficyny potgczony z patacem w poziomie parteru za pomocg
pasazu. .

Uktad scian konstrukcyjnych budynku mieszany — poprzeczny i podtuzny. Sciany konstrukcyjne o
réznych grubosciach wykonane z cegty petne;j.

Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami:

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli

PN-82/B-02001 - Obcigzenia state

PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-77/B-02011 - Obcigzenie wiatrem

PN-80/B-02010 - Obcigzenie $niegiem

PN-B-03150-2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-/B-03264;2002 - Konstrukcje zelbetowe

PN-81/B-03020 - Fundamentowanie

Do obliczen statyczno — wytrzymatosciowych konstrukcji budynku wykorzystano program Autodesk Robot
Structural Analysisl 2012 oraz Pakiet SPECBUD.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na powyzsze zamierzenie budowlane nie wykonano badan geologicznych gruntu. Rodzaj gruntu
stwierdzi¢ poprzez wykonanie otworu badawczego kontrolnego.

Przyjmuje sie nastepujgce dane odnosnie posadowienia budynkdw:
e Warunki gruntowe okreslono jako proste. Grunt pod powyzszg inwestycje zaliczono do drugiej
kategorii geotechniczne;j.
« W trakcie prowadzenia robét nie dopuszcza¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu w poziomie
posadowienia i zasypywania przekopanych miejsc gruntem rozluznionym.
e Po wykonaniu wykopéw fundamentowych nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbioru w celu
sprawdzenia zgodnosci stanu i rodzaju gruntéw z zatozeniami.

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839).Na podstawie otrzymanych wynikbw rozpoznania
geotechnicznego oraz uwzgledniajgc charakterystyke konstrukcji stwierdza sie Il kategorie geotechniczna.
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Uwagi
1.0. prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP , a szczegdlnosci bezpiecznego

pochylenia skarp, sktadowanie urobku poza strefg aktywnego obcigzenia skarp wykopu fundamentowego.

2.0. W przypadku wystgpienia gruntow wysadzinowych w nizszych warstwach, w przypadku
wystagpienia ujemnych temperaturach, wykop nalezy zabezpieczy¢ przed przemarznieciem zaréwno przed
jak i po wykonaniu fundamentow.

3.0. Konsystencja gliny zalezna jest od wilgotno$ci, wobec powyzszego prace ziemne w obrebie tych
gruntdw nalezy prowadzi¢ w sposo6b nie prowadzacy wzrostu wilgotnosci.

4.0. Wykopy pod fundamenty winny by¢ wykonane w taki spos6b , aby nie nastapito naruszenie
naturalnej struktury ponizej posadowienia. Prace sprzetem mechanicznym nalezy przerwa¢ ok. 15-20cm
powyzej poziomu posadowienia, a niedobrang czesé gruntu usunagé bezposrednio przed wykonaniem taw
lub stép sposobem recznym.

5.0. Przed posadowieniem budynku nalezy dodatkowo sprawdzi¢ warunki gruntowo-wodne w wykopie.
Powyzszg czynnosé powinien wykonaé uprawniony geolog z odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

6.0. W przypadku posadowienia taw na wysokosci terenu istniejgcego, badz poziomie w ktérym
wystepuje humus (gleba) lub nasyp niebudowlany grunt ten nalezy usungé i zastgpi¢ go nasypem
budowlanym wykonanym z pospétki nienormowanej zageszczonej warstwami maksymalnie co 30cm do
1s>0,95

7.0. W przypadku posadowienia taw / stép na warstwie gruntu luznego (Ip do 0,33) lub w bliskiej jego
okolicy (do 0,8m glebokosci ponizej) grunt ten nalezy zagesci¢ warstwami maksymalnie co 30 cm, badz
alternatywng metodg gwarantujgcg nie gorsze parametry zageszczenia do 15>0,95. Niewykonanie tej
czynnosci moze spowodowaé znaczne osiadanie fundamentu, a nawet wprowadzi¢ konstrukcje w stan
awaryjny.

8.0. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050 oraz
wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” tom 1, cze$¢ 1, wydanym przez Arkady w 1989r.

4. KONSTRUKCJA NO SNA BUDYNKU
4.1 FUNDAMENTY

4.1.1 tAWY FUNDAMENTOWE - ISTNIEJ ACE

Przewidywany remont nie powoduje zmiany obcigzen na istniejgce fundamenty, nie nastepuje
zwiekszenie obcigzen uzytkowych budynku.

4.2 SCIANY FUNDAMENTOWE - ISTNIEJACE

Na podstawie dokumentacji fotograficznej stwierdzono iz $ciany fundamentowe wykonano jako
ceglane oraz z kamienia polnego.

43 S$CIANY PIWNICY - ISTNIEJACE

Na podstawie dokumentacji fotograficznej stwierdzono iz sciany fundamentowe wykonano z cegly
ceramicznej petnej.

4.4 SCIANY NADZIEMIA
4.4.1 SCIANY NADZIEMIA NO $NE ZEWNETRZNE - ISTNIEJACE

Na podstawie dokumentacji fotograficznej stwierdzono iz Sciany zewnetrzne nosne wykonano z
cegly ceramicznej pelnej.
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4.4.2 SCIANY NADZIEMIA NO SNE WEWNETRZNE - ISTNIEJACE

Na podstawie dokumentacji fotograficznej stwierdzono iz sciany wewnetrzne nosne wykonano z
cegly ceramicznej pelnej.

45 StUPY/KOLUMNYA - ISTNIEJ ACE

Na podstawie dokumentacji fotograficznej stwierdzono iz stupy /kolumny wykonano z cegly
ceramicznej petnej.

4.6 BELKI| NADPRO ZA STALOWE - PROJEKTOWANE

Projektuje jako stalowe wykonane z ksztattownikow walcowanych dwuteowych IPE ze stali St3SX.
Jezeli po wykonaniu odkrywki poszerzenia (10cm) stwierdzi sie, ze istniejgce nadproze opiera¢ sie¢ min.
15cm w warstwie nosnej Sciany nadproza stalowego mozna nie wykonywac.

4.7 PLYTY STROPOWE NAD PIWNICA - ISTNIEJACE

Strop nad piwnicg stanowi system sklepien ceramicznych beczkowych i odcinkowych o réznych
strzalkach sklepienia i réznej rozpietosci. Grubos¢ sklepien jednakowa, na p6t ceglty (13cm) Sklepienia
wsparte na scianach, tukach i podciggach wykonane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej.
Pachy wypetione gruzem. Bezposrednio na sklepieniu utozone legary drewniane ze slepa podioga.

4.8 PLYTY STROPOWE NAD PARTEREM - ISTNIEJ ACE

Strop nad parterem wymienione na ognioodporne. Piyty Kleina z cegly ceramicznej petnej na
belkach stalowych. Drewniany strop nad salg balowg z uwagi na istniejgcy zabytkowy plafon wzmocniony
zostat belkami stalowymi z pozostawieniem podsufitki i drewnianych belek starego stropu. Strop nad
pomieszczeniem przylegajacym do zelbetowej klatki schodowej (od strony tgcznika z oficyng) wykonano z
piyt typu WPS na belkach stalowych. Z uwagi na znaczng dilugos¢ belek zastosowano w potowie
rozpietosci stropu (pod $ciankg dzialowg na pierwszym pietrze) podcigg stalowy oparty na stupkach
stalowych.

Strop nad parterem w czesci potudniowej budynku pierwotnie wykonany jako drewniany o
podwojnym belkowaniu we wzajemnie prostopadlym uktadzie. Belki gérne stropu obcigzaly za
posrednictwem stupkow belki dolne.

W trakcie remontu wymieniono gérne belkowanie na strop typu Kleina. Na fragmencie pod
lazienkami wykonano plyte Zzelbetowg opartg na belkach stalowych. Dolne belkowanie wraz z podsufitka
pozostawiono.

4.9 PLYTY STROPOWE NAD | PIETREM - ISTNIEJACE

Strop nad pierwszym pietrem - rozebrany calkowicie istniejgcy drewniany i wykonany strop w
postaci ptyty Kleina na belkach stalowych. Wykonane odkrywki stwierdzono ptyte typu lekkiego z cegly
ceramicznej dziurawki,

4.10 PLYTY STROPOWE TARASOW | BALKONOW - ISTNIEJ ACE

Ptyty taraséw i balkonéw wykonano jako ceramiczne ptaskie na belkach stalowych (strop Kleina).
Taras z wejsciem do czesci parterowej budynku wykonano w formie sklepienia ceglanego. Jedynie tarasy w
poziomie przyziemia (elewacja zachodnia) wykonane w konstrukcji drewnianej.

4.11 MURY OPOWOWE PODJAZDOW - ISTNIEJACE

Wedtug archiwalnej dokumentacji powykonawczej wykonanej podczas poprzedniego remontu
obiektu murki oporowe podjazdéw wykonane jako zelbetowe wykonane z betony B15, zbrojone stalg A-I.
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4.12 SCHODY WEJSCIOWE | BOCZNE - ISTNIEJACE

Na podstawie dokumentacji fotograficznej stwierdzono iz $ciany schoddéw wykonano z cegly
ceramicznej petnej, obtozone elewacyjnym piaskowcem.

4.13 KONSTRUKCJA NO SNA DACHU DREWNIANEGO

Istniejgcy dach mansardowy o konstrukcji tradycyjnej drewnianej - krokwie sg oparte na murtatach
oraz belkach (ptatwiach) i stupkach drewnianych, ktére oparte sg na stropie. Maksymalny rozstaw krokwi
wynosi 100cm. Istniejgce elementy zostaly sprawdzone na zgodnie z aktualnymi normami. Elementy
noszace silne $lady korozji biologicznej nalezy wymieni¢ na nowe (zgodnie z obliczonymi przekrojami).

Przekroje wiezby dachowej:

e krokwi K-1 - 75x150mm (zacios 3 cm) z drewna C24

e krokwi K-2 - 75x200mm (zacios 3 cm) z drewna C24

e krokwi naroznych Kn-1 - 120x180mm z drewna C24

e platwie P}-1 - 120x140mm z drewna C24 (element wy mieniany w
stosunku do istniej acego 120x120mm)

e kleszcze KI-1 - 2x50x150mm z drewna C24, elementy te nalezy spig¢ za

pomocg przewigzek

* miecze M-1- 140x150mm z drewna C24

e muriata Mr-1- 120x120mm z drewna C24

e stupki Sd-1 - 140x140mm z drewna C24

Murtate w wiencu kotwi¢ za pomocg kotew stalowych M16, w rozstawie co 140cm. Wymiary wiezby
dachowej elementéw drugorzednych podane w projekcie architektonicznym.
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: Przed przystgpieniem do wyznaczania i wykonania poszczegolnych elementow wiezby dachowej
| nalezy dokiladnie sprawdzi¢ poprzeczne i podtuzne wymiary budynku w poziomie oparcia dachu.

: Wyznaczenie elementéw wiezby dachowej wykona¢ w nastepujgcy sposoéb:

| « wykresli¢ w naturalnej wielkosci poszczegdine elementy.

: e po wyznaczeniu i wykonaniu wyciec¢ i elementéw potgczen w powtarzalnych elementach konstrukcji
| wiezby dachowej, nalezy wykonaé¢ prébny montaz w celu sprawdzenia doktadnosci potgczen.

: e majgc sprawdzony w prébnym montazu, powtarzajacy sie segment wiezby dachowej, mozna

| przystapi¢ do wyznaczania pozostatych elementow oraz wykonania w nich zaciosow, wrebow i

| innych polgczen.

l Przy montazu konstrukcji wiezby dachowej nalezy pamietac¢ o zaizolowaniu elementéw papg w

| styku z murem lub stropem.

: Impregnacje drewna nalezy wykona¢ po dokonaniu prébnego montazu na pare dni przed

| ustawieniem konstrukcji wigzby dachowe;j.

| Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw drewnianych wykonaé przez zaimpregnownie srodkiem
: grzybobojczym "SOLTOX", zgodnie z instrukcjg zalaczong przez producenta, a nastepnie powlec

| "PYROLAKIEM W-1-", jako zabezpieczenie przeciwogniowe.

| Potgczenia elementdéw drewnianych wiezby dachowej wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki

: ciesielskiej.
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R PRZEPUSTY, OTWORY | WNEKI DLA PRZYSZtYCH INSTALACJI; KOTWY | ELEMENTY
OSADZANE W CZASIE BETONOWANIA

Wszystkie otwory i przepusty w elementach zelbetowych sg wykonane w ramach Stanu Surowego,
lacznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie otwory mniejsze od 10x10cm lub ®10cm sg wykonywane
przez Wykonawce jako wiercone.

Za wyjgtkiem szczegoéinych przypadkéw, elementy metalowe kotwione w betonie (tasmy
dylatacyjne i przerw roboczych itd..) sg dostarczone i osadzone przez Wykonawce zgodnie z projektem i
wytycznymi systemowymi.
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6.  WYTYCZNE TECHNICZNE
6.1 TOLERANCJE WYMIAROWE

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych na
rysunkach oraz zgodnosci planéw zbiorczych ze szczeg6towymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Tolerancje wymiarowe dotyczg pomiaréw kontrolnych zaréwno robét wykonanych przez
poszczegdlnych podwykonawcdéw, jak i w dokonanych w fazie oddania do uzytku.

W konsekwenciji, wszystkie niedoktadnosci wynikajgce z usytuowania, deformacji szalunkdw,
zmiennosci wymiardw w wyniku temperatury i skurczu sg dodawane. Wartosci te skumulowane muszg
obowigzkowo miescic¢ sie w granicach normowych.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos¢é zachowania podanych wymiaréw i rzednych,
sygnalizujg wszystkie pomytki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktorzy w razie potrzeby
dokonajg uscislen lub wykonajg niezbedne modyfikacje.

Wykonawcy bedg wytgcznie odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w ich zestawie robo6t lub innych
wykonawcéw, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

6.2 BADANIA | KONTROLA BETONOW | MATERIALOW

Wykonawca zapewnia przeprowadzenie préb i kontroli, wymaganych normami branzowymi.
Badania sa realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno pobranie przypadajg 3 probki.

6.3 BETON GOTOWY DO UZYTKU

Beton moze by¢ produkowany w betoniarni zewnetrznej, uznanej przez Inwestora dla wymaganych
klas betonu. Transport obowigzkowo winien sie odbywaé¢ w betoniarkach samochodowych.

Beton bedzie zgodny z normami polskimi. Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu betonu
jest zakazane.

6.4 BETONOWANIE - PIEL EGNACJA BETONU

Szalunki muszg by¢ zwilzone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi by¢ wilgotna, ale nie
zmoczona. Beton nie moze spada¢ z wysokosci wiekszej od 3,0m. Musi by¢ uktadany warstwami nieduzej
grubosci (20-30cm). Przerwa w betonowaniu 2 kolejnych warstw nie moze by¢ wieksza od 15min.
Zageszczanie i wibrowanie betonu za posrednictwem zbrojenia jest zakazane.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetienia kart betonowania, z podaniem: daty, godziny i
warunkow atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu.

W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatkg metalowg o drobnych
oczkach, mocowang do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania, powierzchnia przylgowa jest
energicznie oczyszczona i zwilzona do nasycenia, przed wylaniem $wiezego betonu.

6.5 BETONOWANIE W NISKICH i WYSOKICH TEMPERATURACH

Betonowanie, gdy temperatura zmierzona na placu budowy jest nizsza od -5°C jest zabronione,
chyba ze, Kierownik Projektu wyrazi na to zgode na pismie.

Gdy temperatura miesci sie w granicach +5°C, wylewanie betonu jest dozwolone, pod warunkiem
zastosowania skutecznych srodkéw zapobiegajacych szkodliwym skutkom zimna.

W okresach, w ktérych temperatura zmierzona na budowie jest wyzsza niz +25°C, wykonawca
przekaze Inwestorowi i Pracowni projektowej, w ramach programu betonowania, proponowane dziatania.

6.6 STAL ZBROJENIOWA

Stosowane zbrojenie musi by¢ zgodne z kartg homologacyjng. Zbrojenie w momencie jego
montowania i betonowania, nie moze nosi¢ $ladéw rdzy kruchej , smaru lub blota. Uformowanie zbrojenia
powinno byé zgodnie z normami.
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6.7 SZALOWANIE - ROZSZALOWANIE

Szalunki muszg by¢ dostatecznie sztywne, by wytrzymac bez wyraznego odksztatcenia, obcigzenie
i naciski, ktérym sg poddane oraz przypadkowe uderzenia w czasie wykonywania robét. Muszg byc¢
dostatecznie szczelne, szczegdlnie w narozach, by unikngé wycieku zaczynu cementowego. Szalunki przed
betonowaniem muszg by¢ oczyszczone ze wszystkich obcych materiatéw.

Rozszalowanie musi by¢ dokonane dopiero gdy beton wystarczajgco stwardnieje, by moc przeniesé
naprezenia, ktérym zostanie poddany bez nadmiernego odksztalcenia oraz przy zapewnieniu
dostatecznych warunkéw bezpieczenstwa.

7.1 WSTEP

7. WYTYCZNE ROZBIORKI FRAGMENTU BUDYNKU

Z uwagi na rozbudowe budynku zostanie rozebrana istniejgca wiezba dachowa wraz ze stropem
drewnianym i zelbetowym.

7.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Wytyczne zamieszczone w projekcie architektonicznym.

b) Wizja lokalna

¢) Wiasna dokumentacja fotograficzna

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr. 47/03, poz. 401)

e) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych budowlanych i drogowych
[Dz.U.118, poz. 1263 z 2001r]

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr. 120/03, poz.
1126)

g) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepiséw BHP (Dz.U. Nr. 129/1097, poz. 844 z p6zniejszymi zmianami — Dz.U. Nr. 91, Poz. 811 z dnia 11
czerwca 2002r)

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie warunkéw i trybu
postepowania dotyczgcego rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U. Nr.
120/03, Poz. 1131)

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr. 120, Poz. 1133)

j) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75/02, Poz. 690)

k) Ustawia Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami

7.3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wytyczne rozbiorki wiezby dachowej oraz posadzek
taraséw i posadzek schodéw zewnetrznych. Wytyczne zawierajg charakterystyke likwidowanego fragmentu
obiektu, spos6b rozbidrki i technologie rozbiérki. W niniejszym projekcie zastosowano wiekszosci
technologie robét rozbidrkowych, przy uzyciu lekkiego sprzetu budowlanego.

7.4 LOKALIZACJA I OTOCZENIE

Przeznaczona do rozbiérki wiezba dachowa oraz posadzek taraséw i schoddéw zewnetrznych
znajdujg sie w budynku zespotu patacowego osrodka szkoleniowo rehabilitacyjnego Krus. Doktadna
lokalizacja budynku jest pokazana na planie zagospodarowania terenu.

7.5 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Zostata opisana w opisie technicznym modernizacji oraz ekspertyzie technicznej.
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7.6 OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

SzczegOlowa ocena stanu technicznego budynku opisana jest w ekspertyzie technicznej.
Rozbierane elementy sg w stanie zadowalajgcym/srednim, niektére elementy w stanie ztym.

7.7 WYTYCZNE ORGANIZACJI ROBOT

Zagospodarowanie terenu rozbiorki:
» Ogrodzenie i oznakowanie

Strefe robo6t rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ pasmami z foli bialo — czerwonej lub zaporami
drewnianymi ustawionymi na drogach dojscia i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi o wystepujacych
zagrozeniach oraz tablicg informacyjna budowlang wraz z tablicg informacyjna (BIOZ). Wszelkie prace
rozbiérkowe prowadzone beda na poses;ji inwestora.

» Drogi dojazdowe do placu rozbiorki

Dojazd samochodoéw jednostek sprzetowych do robét rozbiérkowych bedzie odbywat sie po istniejgcych
drogach prowadzacych do budynku. Nie przewiduje sie budowy dodatkowych drdg i placéw utwardzonych.

» Zaplecze budowy

Zaplecze socjalne tj. szatnie, umywalnie, jadalnie itp. dla pracownikow zatrudnionych przy rozbiorce
obiektéw nalezy zorganizowa¢ we wilasnym zakresie w kontenerze. Miejsce ustawienia kontenera nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem. W pomieszczeniach tych przechowywac¢ nalezy réwniez narzedzia, sprzet
i materiaty podreczne uzywane przy robotach rozbiérkowych.

» Technologia wykonania robét

Najbardziej bezpieczng dla pracownikéw i otoczenia metodg likwidacji tego typu obiektu jest metoda
rozbiorki reczna. Zakres prac przygotowawczych oraz rozbiérkowych zostaly dostosowane do wyzej
wymienionego sposobu rozbidrki. Przed przystgpieniem do rozbidrki obiektu nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢
u Inwestora, ze obiekt zostat odtgczony od doptywu energii elektrycznej, wody oraz innych mediéw.

Niewykorzystany gr6z oraz ztom zostanie zagospodarowany zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia
2001 o odpadach (Dz.U. Nr. 62/01, Poz. 628). Na budynku nie stwierdzono wystepowania materiatdw
niebezpiecznych takich jak np. azbest.

» Podstawowe zasady BHP przy robotach demontazowych i rozbiérkowych

- teren na ktérym odbywaé sie bedzie rozbiérka obiektu budowlanego musi byé ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi

- obiekt / fragment obiektu przeznaczony do rozbiérki musi by¢é w sposéb trwaty odtgczony przez Inwestora
od sieci elektrycznej i innych instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Odtgczenie
sieci i mediéw inwestor powinien potwierdzi¢ w dzienniku budowy.

- przed przystgpieniem do robét demontazowych i rozbiérkowych pracownicy muszg byé zapoznani ze
sposobem demontazu i sposobem jego wykonania

- w trakcie robo6t rozbidrkowych usuniecie jednego elementu nie moze powodowaé nieprzewidzianego
spadania.

» Wymagania stawione pracownikom
- Przed przystgpieniem do rob6t demontazowych i rozbiérkowych pracownicy musza by¢ zapoznani
z warunkami pracy, trescig niniejszego projektu oraz planem ,BIOZ".
- Pracownicy powinni by¢ wyparzeni w ubrania robocze, rekawice i kaski ochronne. Str6j roboczy
pracownikéw powinien by¢ jednolity.
- W trakcie wykonywania prac, w zakresie swoich obowigzkéw nalezy znaé, przestrzega¢ oraz stosowac sie
do zasad prowadzenia robét rozbiérkowych w dokumentacjach wymienionych ponizej.
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- Pracownicy powinni posiadaé aktualne przeszkolenie w zakresie BHP adekwatne do zakresy
wykonywanych czynnosci, odpowiednie kwalifikacji oraz orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do pracy.

- Pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni byé pod tym katem przebadani, powinni posiadaé aktualne
badania psychotechniczne i by¢ odpowiednio przeszkoleni

- Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych pracownicy powinni zosta¢ poinformowani o zakresie
i metodach robét demontazowych i wyburzeniowych oraz pouczeni o sposobie bezpiecznego ich
wykonania

- Podczas prac na wysokosci powyzej 2 metréw muszg byé stosowane srodki ochrony przed upadkiem, tj.
typowe szelki i liny lub specjalistyczny sprzet alpinistyczny z wszystkimi potrzebnymi akcesoriami.

7.8 TECHNOLOGIA ROZBIORKI OBIEKTU

7.8.1 KOLEJNO S€ WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

1) Etap | - prace przygotowawcze

2) Etap 2 - rozbiérka elementéw konstrukcyjnych

a) rozbidrka poszycia dachu istniejgcego

b) rozbidrka posadzki taraséw i schoddéw zewnetrznych

7.8.2 ETAP 1 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Na tym etapie nalezy zdemontowaé skrzydta drzwiowe i okienne, przepierzenia z desek oraz szafki
wbudowane. Nalezy réwniez zdemontowa¢ przewody elektryczne, instalacji wod-kan, wentylacji i pozostate
urzadzenia technologiczne.

7.8.3 ETAP 2 — ROZBIORKA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Rozbidrke obiektu zatozono metod a reczng rozpoczynajac od likwidacji poszycia dachowego.

a) DACH DREWNIANY

Rozbidrke rozpoczyna sie od pokrycia. Niezaleznie od rodzaju pokrycia rozbiérke rozpoczyna sie
od zdemontowania rur spustowych, rynien, obrébek blacharskich itp., usuwajgc je na ziemie. Pokrycie
dachu z blach i papy demontuje sie w kierunku od kalenicy do okapu, usuwajgc elementy zdemontowane
na dot i ukfadajgc jg w wyznaczonym do tego miejscu. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do demontazy
deskowania i izolacji termicznej (wetna mineralna) dachu. Nalezy postgpi¢ analogicznie jak w przypadku
demontazu blachy i papy.

Przy rozbiorce dachow o konstrukcji ptatwiowo-stolcowej, ze stezeniami ptatwi ze stolcami, mozna
usung¢ poszycie dachu catkowicie, natomiast przy innej jego konstrukcji nalezy co 1,0 - 1,2m pozostawi¢
po dwie taty lub deski dla zapewnienia stezenia dachu w kierunku podtuznym. Przed rozbiérka konstrukciji
dachu nalezy dokonac¢ jej przegladu w celu wzmocnienia bardzo ostabionych elementéw nosnych, aby nie
nastgpito zawalenie dachu. Rozbidrke rozpoczyna sie od krokwi, ptatwi, kleszczy, stolcéw i murtat.

b) POSADZKI TARASOW | SCHODOW ZEWNETRZNYCH

Rozbiorke rozpoczyna sie od zdjecia warstw wykonczeniowych. Po wykonaniu wszystkich
czynnosci przygotowawczych mozna przystgpi¢ do demontazy warstwy dociskowej. Warstwe dociskowag
nalezy sku¢ do warstwy nosnej za pomoca lekkiego sprzetu mechanicznego. Powstaty przy rozkruszaniu
pyt i gruz nalezy spuszczaé za pomocg rynien. Rynny powinny by¢ ustawione nad kontenerem lub nad
przyczepg samochodowg ograniczajgc w ten sposob zakurzenie otoczenia i zabezpieczajac teren przed
odpryskami gruzu. Pyt przed zrzuceniem nalezy spryskaé¢ wodg.

7.9 WPLYW NA SRODOWISKO

1. Prace rozbiérkowe budynku mozna rozpoczac¢ po uzyskaniu decyzji administracyjnej o pozwoleniu
na budowe (w ktérym znajduje sie decyzja o rozbiérce fragmentu budynku)
2. Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wkasciwe uprawnienia budowlane
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3. W czasie prowadzenia prac zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢
4. Sposob wykorzystania materiatdw z odzysku uzgodni¢ z inwestorem
5. Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentaciji oraz planie BIOZ

Zapylenie

W czasie wykonywania rozbiérki dachu i fragmentéw elewacyjnych budynku, zatadunku i
roztadunku gruzu wystepuje chwilowe zapylenie pylem zwartym w materiatach budowlanych (cegta,
zaprawa) i powstalego w procesie technologicznym. Zasieg zapylenia zalezny jest od aktualnych warunkow
atmosferycznych (sita i kierunek wiatru oraz opaddéw atmosferycznych i wynosié moze do kilkudziesieciu
metrow. Zapylenie nie obejmuje obszaru wiekszego niz ogrodzona dziatka.

Jedynie przy silnym wietrze kierownik rozbiorki podejmuje decyzje o czasowym zatrzymaniu robot,
powodujacych zapylenie poza teren rozbioérki.

Hatas

Hatas, powstajgcy przy pracach rozbiérkowych w niemal catym okresie robot rozbiérkowych nie jest
wiekszy niz przy typowych robotach budowlanych. Od normy nie odbiega hatas od pracy silnikow
spalinowych maszyn budowlanych, podobny do hatasu pojazdéw poruszajgcych sie po drogach
publicznych.

Podwyzszong norme hatasu notuje sie tylko przy pracy miota hydraulicznego w czasie wyburzenia
betonéw o wysokiej wytrzymatosci ponad 20MPa. Operator takiego sprzetu i inni pracownicy pracujgcy w
bezposrednim sgsiedztwie tej maszyny stosowac¢ bedg ochronniki stuchu. Poza terenem zaktadu wptyw
hatasu jest ttumiony przez zielen, porastajgcg w okolicy granicy dziafki

Materiaty odpadowe

Materiaty odpadowe powstate przy robotach rozbiérkowych wymienione w Rozporzadzeniu Ministra
Ochrony Srodowiska Zasobéw naturalnych i Le$nictwa z dnia 24.12.1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadéw
(gruz, ztom, materiaty niebezpieczne i pozostate) bedg posegregowane i zuzyte w sposdb nastepujgcy:

- gruz ceglany i betonowy — rozdrobniony gruz po oddzieleniu od innych materiatdw zostanie wykorzystany
do wypehlienia wyburzonych czesci podziemnych budynku (piwnice, kanaly itp.), a pozostaty
niewykorzystany gruz wywieziony zostanie na wysypisko,

- ztom stalowy — przekazany Inwestorowi lub sprzedany jako surowiec wtérny

- materiaty niebezpieczne — w przypadku wystgpienia materialéw niebezpiecznych (np. zawierajgce azbest)
zostang one zdemontowane, zapakowane i przewiezione w celu bezpiecznego sktadowania zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998 r. w sprawie sposobéw bezpiecznego
uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest. Projekt i ogledziny budynku nie
przewidujg wystgpienia tu takich odpadéw,

- pozostate materiaty — materialy niezaliczone do niebezpiecznych (papa, szkio, drewno, materiaty
izolacyjne) zostang wywiezione na sktadowisko odpadéw przemystowych.

8. WYTYCZNE MONTAZU

Montaz konstrukcji nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt technologii i organizacji montazu
sporzadzony na podstawie niniejszych wytycznych z uwzglednieniem warunkéw miejscowych oraz
przepisOw bezpieczenstwa w budownictwie.

Montaz elementéw nalezy prowadzi¢ w zasadzie przy $wietle naturalnym zapewniajgcym dobrg
wiadomosé na odlegtos¢ 30m.

Dopuszcza sie prowadzenie montazu przy sztucznym oswietleniu z zachowaniem nastepujacych
warunkow:

- w miejscu bezposredniego montazu i na stanowisku pracy oswietlenie musi zapewnia¢ petng widocznosc,
natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ 100 lukséw, a w miejscu pobierania elementéw 25-50 luksow

- caly obiekt tgcznie powinien by¢ oswietlony lampami o natezeniu 20 luksow

- prace przy sztucznym oswietleniu powinny by¢ wykonane ze szczeg6lnym przestrzeganiem bhp

Wszystkie elementy wysytkowe dowozone na plac budowy nie powinny mie¢ wiekszych odchytek
wymiarowych od dopuszczalnych. Dostarczone elementy wysytkowe powinny posiada¢ atest wytworni
wynikajgcy z badan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
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Elementy , ktorych jako$¢ nie odpowiada warunkom technicznym i konstrukcyjnym nie moga by¢
wbudowane.

W przypadku wykorzystania zurawia sktadowiska elementow gotowych do montazu nalezy
lokalizowa¢ w zasiegu zurawia. Teren pod skladowanie elementéw do montazu powinien by¢ wyréwnany
i odwodniony. Sktadowisko nalezy wyposazy¢ w odpowiednig liczbe podwalin , podkiadek.

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy wykonaé prace wstepne przygotowawcze:

- przygotowac plac budowy oraz sktadowiska

- zatozy¢ baze kontrolno-pomiarowg

- sprawdzi¢ wykonanie robét tradycyjnych, poprzedzajgcych montaz

- dokona¢ odbioru robét

- dostarczy¢ na budowe i przygotowaé maszyny i urzgdzenia montazowe
- przeprowadzi¢ instruktaz brygad montazowych

Przed rozpoczeciem montazu nalezy zalozy¢ baze kontrolno-pomiarowsg. Szczegding uwage

zawrdci¢ na zatozenie osnowy realizacyjnej dla obstugi montazu sktadajgcej sie z nastepujgcych punktow:
- punkt poczatkowy
- punkt linii bazowych
- punkt ramy geodezyjnej do pomiaru stanu zerowego.
Podczas sktadowania elementéw na sktadowisku nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
- elementy nalezy skltadowa¢ w spos6b umozliwiajgcy odczytanie symboli i oznakowan.
- przy ukiadaniu elementéw nalezy stosowac¢ podktadki drewniane tak, aby zabezpieczone byty od
zetkniecia sie z ziemig, zalania wodg i gromadzenie sie wody w zagtebieniach konstrukciji.
-nie wolno skfadowac¢ elementéw pod liniami napowietrznymi energii elektrycznej
1.0.Osie modularne na tawach i stopach powinny by¢ przeniesione w spos6b geodezyjny i potwierdzone
przez uprawnionego geodete w dzienniku Budowy.
2.0.Montaz budynku nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP. Nie dopuszcza sie do
uzycia do montazu elementow ktérych jako$¢ nie odpowiada warunkom technologicznym i
konstrukcyjnym danego elementu. Elementy uzyte do montazu muszg posiadac atest.
3.0.Przed przystgpieniem do wykonania elementéw danej kondygnacji, nalezy kazdorazowo na stropie
zmontowanej juz kondygnacji wyznaczy¢ w sposob wyrazny osie modularne wszystkich elementéw
pionowych budynku. Wyznaczenie osi powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta.
4.0. Przy montazu deskowan nalezy kontrolowac¢ jego doktadnosci sprawdzajac:
a/ osiowe ustawienie elementu
b/ pionowe ustawienie elementu
¢/ wielko$¢ przesunieé w pionie i poziomie.
d/ wielko$¢ przesuniecia w stosunku do elementéw nizszej kondygnaciji.
5.0.Jezeli przy montazu bezposrednio ze srodkow transportowych elementy sg zatadowane w pozycji innej
niz majg by¢ wbudowane, nalezy uprzednio przed podaniem na miejsce wbudowania utozy¢ je na
podktadach obok srodka transportowanego, w celu zmiany sposobu ich podwieszenia.
6.0. Zabrania sie podnoszenia innych przedmiotéw, jak narzedzi, srodkéw mocujagcych itp. tgczenie z
elementami montazowymi.
7.0. Zabrania sie pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po zakonczeniu pracy.

UWAGA
Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych"”. tom |. Budownictwo Ogo6lne oraz warunki BHP jakie obowigzujg w
budownictwie.

AUTOR: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Piotr Oponowicz mgr inz. Pawel Modzelewski
upr. nr PDL/0002/POOK/11 upr. nr PDL/0082/POOK/12
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OBLICZENIA STATYCZNE

DO PROJEKTU REMONTU BUDYNKU - ZESPOLU PALACOWEGO O SRODKA SZKOLENIOWO
REHABILITACYIJNEGO KRUS

1.0 ZEBRANIE OBCIAZEN

Tablica 1. Obci gzenia state - dach

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?

1. Blacha stalowa, cynkowa lub miedziana o grubosci 0,55 mm 0,35 1,30 0,45
[0,350kN/m2]

2. Deskowanie petne [0,230kN/m2] 0,23 1,30 0,30

3.  Welna mineralna w ptytach miekkich grub. 15 cm 0,09 1,30 0,12
[0,6kN/m3-0,15m]

4. Ruszt drewniany 0,04 1,30 0,05

5. Piyta gipsowo - kartonowa [15,0kN/m3-0,0125m] 0,19 1,20 0,23

Tablica 2. Obci gzenia zmienne dach - $nieg Il strefa

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej dachu 0,72 1,50 1,08

dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk =
0,9 kN/m2, nachylenie potaci 8,0 st. -> C2=0,8) [0,720kN/m2]
P 0,72 1,50 1,08

Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1

S [kN/m2]

1,080 1,080
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| Pota¢ bardziej obci azona:

| - Dach dwuspadowy

: - Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:

| - strefa obcigzenia $niegiem 2 - Q,=0,9 kN/m?
I - Wspétczynnik ksztattu dachu:

: nachylenie potaci a = 8,0°
| C,=0,8

: Obcigzenie charakterystyczne dachu:

| Sy = Q-C = 0,900-0,800 = 0,720 kN/m?
I Obcigzenie obliczeniowe:

I S = Syt = 0,720-1,5 = 1,080 kN/m?

|

|

[
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Tablica 3. Obci gzenia zmienne dach - wiatr | strefa

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie wiatrem potaci hawietrznej dachu - wariant | wg -0,27 1,50 -0,41

PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa |, H=300 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=16,0 m, -> Ce=1,12, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=16,0 m, B=20,5 m, L=25,3 m,
kat nachylenia potaci dachowej alfa = 30,0 st. -> wsp. aerodyn.
C=-0,450, beta=1,80) [-0,272kN/m2]

2 -0,27 -0,41
Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-3
wariant | wariant 11 p [kN/m2]

kerunek 2 0363 0,2 0363
wiatru

Q.

3

1l

T

R

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

:

I Pota ¢ nawietrzna - wariant I:

I - Budynek o wymiarach: B=20,5m,L=253m,H=16,0m

: - Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci a = 30,0°

| - Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:

: - strefa obcigzenia wiatrem |; H = 300 m n.p.m. - ¢x = 300 Pa
| Ok = 0,300 kN/m?®

: - Wspéitczynnik ekspozycji:

| rodzaj terenu: A; z=H =16,0m - C(z) =0,8+0,02-16,0 = 1,12
I - Wspétczynnik dziatania porywow wiatru:

l B=1,80

| - Wspotczynnik cinienia wewnetrznego:

: budynek zamkniety -~ C,, =0

| - Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:

: C, = -0,045.(40°-a) = -0,045-(40°-30,0°) = -0,450

| - Wspotczynnik aerodynamiczny C:

I c=¢C,-C,=-0,450-0=-0,450

: Obcigzenie charakterystyczne:

| Pk = O Ce-C-B = 0,300-1,12-(-0,450)- 1,80 =-0,272 kN/m*

: Obcigzenie obliczeniowe:

| P = PV = (-0,272)-1,5 = -0,408 kN/m?

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[

Tablica 4. Obci gzenia zmienne - tarasy

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (tarasy (i dachy ptaskie z dostepem), 2,00 1,40 2,80

ktére mogg by¢ obcigzone ttumem ludzi w sposéb statyczny,
pomosty i galerie niewspornikowe przeznaczone do obstugi
urzgdzen w zakfadach produkcyjnych.) [2,0kN/m2]
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2.0 WYMIAROWANIE DACHU DREWNIANEGO

2.1 Krokiew K-1

DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=75cm

Wysokos¢ h=15,0cm
Zacios na podporach  t,=3,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fmkx =24 MPa, fiox = 14 MPa, f.ox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, py = 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej a=8,0°
Rozstaw krokwi a=1,00m

Dlugos$¢ rzutu poziomego wspornika I, =0,00 m
Dlugos$¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lgx =2,90 m
Dlugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx = 3,27 m
element w remontowanym obiekcie starym
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie stale g = 0,900 kN/m? potaci dachowej; y; = 1,10
- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi
- obcigzenie $niegiem S, =0,720 kN/m? rzutu potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, strefa I, H=300 m n.p.m.,
teren A, z=H=16,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=16,0 m, B=20,5 m, L=25,3 m, nachylenie
potaci 8,0 st., beta=1,80):
Py = -0,544 kN/m? potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gy = 0,000 kN/m? potaci dachowej

WYNIKI:
——— M [kNm]
——R[kN]

Y 2,90

3,27 Y

-~

Zginanie
decyduje kombinacja B (obc.state max.+snieg)
Moment obliczeniowy:
Mpodp = -2,54 KNm
Warunek nosnosci - podpora:
Omyd = 14,14 MPa, fnyq= 14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,957 <1
Ugiecie (odcinek goérny):
Uin = 8,03 MM < Upetsin = 1,51/ 200 = 24,77 mm  (32,4%)
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2.2 Krokiew K-2

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny

Szerokosé b=75cm

Wysokos¢ h=20,0cm
Zacios na podporach  t,=3,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fmkx =24 MPa, fiox = 14 MPa, foox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, py = 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej a=8,0°
Rozstaw krokwi a=1,00m

Dlugos$¢ rzutu poziomego wspornika I, =0,00 m
Dlugos$¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lqx = 4,21 m
Dlugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx =0,00 m
element w remontowanym obiekcie starym
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie stale g = 0,900 kN/m? potaci dachowej; y; = 1,10
- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi
- obcigzenie $niegiem S, =0,720 kN/m? rzutu potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, strefa I, H=300 m n.p.m.,
teren A, z=H=16,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=16,0 m, B=20,5 m, L=25,3 m, nachylenie
potaci 8,0 st., beta=1,80):
px =-0,544 kN/m? potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gy = 0,000 kN/m? potaci dachowej

|
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| WYNIKI:

| ——MkNm]
| ——RIkN]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

4,25

DD

slS

~lUo 4,73

¥ 4,21 ¥
Zginanie

decyduje kombinacja B (obc.state max.+$nieg)
Momenty obliczeniowe:
Mprzest = 4,73 KNM;  Myoq, = 0,00 KNm
Warunek nos$nosci - przesto:
Omyd = 9,45 MPa, fnyq=14,77 MPa
Om,y,d/fm,y,d =0,640 < 1
Warunek nosnosci - podpora:
Omyd = 0,01 MPa, fnyq=14,77 MPa
Om,y,d/fm,y,d =0,001 < 1
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Uin = 19,89 mm < Upesin = 1,5-1/200 =31,89 mm  (62,4%)
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2.3 Krokiew naro zna Kn-1

DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=12,0cm

Wysokos¢ h=18,0cm
Zacios na podporach  t,=3,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

- fmkx =24 MPa, fiox = 14 MPa, foox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, py = 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowych a=8,0°
Dlugos$¢ rzutu poziomego wspornika I, =0,00 m
Dlugos$¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lgx =2,90 m
Dlugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx =3,27m
element w remontowanym obiekcie starym
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie stale g = 0,900 kN/m? potaci dachowej, y;= 1,10
- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi
- obcigzenie $niegiem S, =0,720 kN/m? rzutu potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, strefa I, H=300 m n.p.m.,
teren A, z=H=16,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=16,0 m, B=20,5 m, L=25,3 m, nachylenie
potaci 8,0 st., beta=1,80):

px =-0,544 kN/m? potaci dachowej, y; = 1,50

- obcigzenie ociepleniem gy = 0,000 kN/m? potaci dachowej na srodkowym odcinku krokwi; v; = 1,20

WYNIKI:
——— M [kNm]

Zginanie
decyduje kombinacja B (obc.state max.+snieg)
Moment obliczeniowy:
Mpodp = -5,62 KNm
Warunek nosnosci - podpora:
Omyd = 13,50 MPa, fnyq= 14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0914 <1
Ugiecie (odcinek goérny):
Uin = 15,52 mm < Upeesin = 1,5-1/200 = 34,85 mm  (44,5%)
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2.4 Platew Pi-1

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=12,0cm

Wysokos¢ h=14,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
= fmk =24 MPa, fio, = 14 MPa, f. o\ = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, py = 350 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Ptatew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw stupow [=4,12m

Odlegto$¢ podparcia ptatwi mieczem a, =1,00m

element w remontowanym obiekcie starym

Obcigzenia platwi:

- obcigzenie state [(0,810+0,090)-(0,5-2,90+0,5-3,27)/cos 80°]
Gk = 2,804 kN/m; y=1,28

- uwzgledniono dodatkowo ciezar wkasny ptatwi

- obcigzenie $niegiem [0,720-(0,5-2,90+0,5-3,27)]
Sk = 2,221 kN/m; y=1,50

- obcigzenie wiatrem (pionowe) [(-0,544-(0,5-2,90+0,5-3,27)cos 8,0°)-cos 8,0°]
W, =-1,679 kN/m; y;=1,50

- obcigzenie wiatrem (poziome) [(-0,544-(0,5-2,90+0,5-3,27)cos 8,0°)-sin 8,0%]
Wiy =-0,236 KN/m; y; = 1,50

WYNIKI:
— Rz [kN] . .
Ry [kN] } dla jednego odcinka (przesta)
< I I <
0, i 0, i
0,00 0,00
A A
(9N} (9N}
nj|m o™
< || <] |
X ™ 00 100,
T 410 7 A
z 7 7
Zginanie

decyduje kombinacja C (obc.state max.+$nieg)
Momenty obliczeniowe
My max = 3,92 KNmM; M, max = 0,00 KNm
Warunek nosnosci:
Omyd = 10,01 MPa, f,yq= 11,08 MPa
Omzd = 0,00 MPa, fy,,q= 11,08 MPa
km=0,7
km'cm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,633 < 1
Gm,y,d/fm,y,d + km'om,z,d/fm,z,d =0,904 < 1
Ugiecie:
decyduje kombinacja B (obc.state+$nieg)
Utinz = 7,49 mm;  Ugny = 0,00 mm
Usin = (Ufin’zz + uﬁnyyZ)O,S :7,49 mm < unet’ﬁn = 15,90 mm (47,1%)
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2.5 Stup drewniany Sd-1

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=14,0cm

Wysokos¢ h=14,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
= fmk =24 MPa, fio, = 14 MPa, f. o\ = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, py = 350 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Wysokos¢ stupa leot = 2,35 M
Wspotczynniki diugosci wyboczeniowej:
- wzgledem osiy My, = 1,00

- wzgledem osi z M, = 1,00
Obcigzenia:

Sita Sciskajaca Nc = 14,52 kN

Moment zginajacy My = 2,50 kNm
Moment zginajacy M, = 2,00 kNm

Klasa trwania obcigzenia: stale
WYNIKI:
[9V]
Iz L
2,06\ 2,50
AeEeE
|z *
-
¥ 1
1 ¥ \J/ K

Zginanie ze $ciskaniem:
N¢ = 14,52 kN; M, =2,50 kNm; M, =2,00kNm
Warunek smuktosci:
Ay, =58,15 < A,=150 (38,8%)
A, =58,15 < A, =150 (38,8%)
Warunek nosnosci:
Key =0,742; k., =0,742
Ocod =0,74 MPa, f.0q=9,69 MPa
Omyd = 5,47 MPa,  fnyq=11,08 MPa
Omzd = 4,37 MPa, f,,q4=11,08 MPa
knm=0,70
GC,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Om,y,d/fm,y,d + km'om,z,d/fm,z,d =0,103 +0,494 + 0,276 =0,873 < 1
OC,O,d/(kc,z'fc,O,d) + km'om,y,d/fm,y,d + om,z,d/fm,z,d =0,103+0,345+0,395=0,843 < 1
Warunek statecznosci:

Kerity = 1,000
Omyd = 5,47 MPa < Keity fnya = 11,08 MPa  (49,4%)
Kerit . = 1,000
Omzd=4,37 MPa < Kgitz fnza = 11,08 MPa  (39,5%)
AUTOR: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Piotr Oponowicz mgr inz. Pawetl Modzelewski

upr. nr PDL/0002/POOK/11 upr. nr PDL/0082/POOK/12

235
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

DO PROJEKTU REMONTU BUDYNKU - ZESPOLU PALACOWEGO O SRODKA SZKOLENIOWO
REHABILITACYIJNEGO KRUS

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

-zlecenie Inwestora

-wizja lokalna

-literatura fachowa

-wytyczne architektoniczne dotyczgce projektowanego remontu

-projekty podstawowe

- Ekspertyze zrealizowano zgodnie z warunkami obowigzujgcego aktualnie jednolitego
tekstu Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, uwzgledniajgcego wszystkie
poOzniejsze zmiany legislacyjne.

- Podstawowym aktem prawnym w zakresie zasad normalizacji wykorzystywanym przez
autorow jest zmiana przepisow z dnia 12 wrzesnia 2002r. sankcjonujgca fakt, iz
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, a ich wykorzystywanie okreslono stosownie
do przedmiotu i celu pracy. Od dnial5 grudnia 2002r. wszystkie normy w budownictwie
majg status norm do dobrowolnego stosowania.

- Oznaczenie PN-EN nalezy interpretowa¢ tak, iz Polska Norma moze byc¢
wprowadzeniem normy europejskiej , a symbol PN -EN-ISO lub PN-ISO oznacza
wprowadzenie do normy miedzynarodowej.

- Z przepisbw prawnych usunieto pojecie ,obowigzujgce Polskie Normy”
I przyjeto, ze norma stanowi element wiedzy technicznej w zakresie spetnienia wymagan
podstawowych zdefiniowanych w tek$cie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
Aspekt wiedzy technicznej rozszerzono na normy archiwalne i normy branzowe BN
wycofane lub wcze$niej zdezaktualizowane.

- W realizacji procesu inwestycyjnego obowigzujg natomiast wszystkie normy
,do stosowania” i przepisy dotyczgce wyrobow budowlanych, z ktorych projekt jest
projektowany, realizowany lub badany obiekt. Sg to ogolnie sformutowane postanowienia
w zakresie procesu certyfikacji w budownictwie.

- Wykorzystane i wymienione w ekspertyzie normy oraz stowarzyszone warunki
techniczne realizacji rob6t uznano za bezpieczne i odzwierciedlajgce adekwatny stan
wiedzy technicznej. Ze wzgledu na fakt wyeliminowania przepiséw prawnych pod nazwg
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano
- montazowych” realizacje planowanej inwestycji nalezy prowadzi¢ w aspekcie spetnienia
przepisow Ustawy Prawo Budowlane, ktérymi sg warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie z uwzglednieniem przewidywanej
przez Zlecajgcego technologii uzytkowania przedmiotu opracowania.
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1.2. PRZEDMIOT CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem ekspertyzy sg budynki Zespotu Patacowego Osrodka Szkoleniowo
Rehabilitacyjnego Krus potozonego na dzialce o nr geod. 136/2 przy al. Ksiecia
Druckiego-Lubeckiego 1; 96-515 Teresin gm. Sochaczew.

Fot 1 Widok budynku.

Celem niniejszej ekspertyzy jest dokonanie oceny stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych budynku pod kgtem mozliwosci wykonania robot remontowych
polegajgcych na wykonaniu napraw tarasow i balkonéw obiektu, schodéw zewnetrznych i
poszycia dachowego budynkéw znajdujgcych sie w zespole patacowym.

1.3. KRYTERIA OKRE SLAJACE STOPIEN ZNISZCZENIA POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW OBIEKTU

stan techniczny doskonaty - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 0 do 10 %

stan techniczny zadowalajgcy - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 11 do 20 %
stan techniczny $redni - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 21 do 40 %
stan techniczny zly - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 41 do 60 %
stan techniczny awaryjny - zniszczenie elementu konstrukcyjnego ponad 61 %
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1.4. BADANIA | POMIARY WEASNE

Na potrzeby niniejszej oceny technicznej wykonano nastepujgce badania i pomiary
wiasne:
— dokumentacja fotograficzna elementéw budynku i uszkodzen sporzagdzona w
czerwcu 2013 r.,
— niezbedne pomiary inwentaryzacyjne wymiarow budynku w strefie
projektowanych napraw remontowych,

2. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

2.1. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Istniejgcy budynek Zespotu Patacowego Osrodka Szkoleniowo Rehabilitacyjnego
Krus jest budynkiem z trzema kondygnacjami nadziemnymi w czesci gtdownej, jest
catkowicie podpiwniczony. Od strony potudniowej usytuowany jest budynek oficyny
potgczony z patacem w poziomie parteru za pomocg pasazu.

Uklad $cian konstrukcyjnych budynku mieszany — poprzeczny i podiuzny. Sciany
konstrukcyjne o réznych grubosciach wykonane z cegly petnej.

2.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na powyzsze zamierzenie budowlane nie wykonano badan geologicznych gruntu.
Planowane roboty remontowe nie przewidujg robét ziemnych, jak réwniez zwiekszenia
obcigzeh oddziatujgcych na istniejgce fundamenty.

2.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJ NYCH
2.3.1. EUNDAMENTY BUDYNKU

Na podstawie dokonanych dokumentacji fotograficznej budynku stwierdza sie iz
stan fundamentow jest zadowalajgcy. Na powierzchni wszystkich elewacji widoczne sg
takze zjawiska swiadczgce o statym osiadaniu konstrukcji budowlanej patacu - w osiach
otworéw okiennych, przez wszystkie kondygnacje przebiegajg wertykalne
ukierunkowane linie spekan. Tego typu spekania, zwtaszcza w obiektach zabytkowych
posiadajgcych drewniane stropy, nie stanowig wiekszego zagrozenia, sg efektem
permanentnych zmian zachodzgcych na styku tak znaczgco réznych materiatdw jak
drewno i mur z cegly ceramicznej. Jednak z uwagi na brak mozliwosci dostepu do
fundamentow doktadny stan fundamentow nalezy dokladnie oceni¢ w momencie
rozpoczecia prac remontowych. W przypadku watpliwosci co do stanu fundamentéw
nalezy powiadomi¢ biuro projektowe.
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2.3.2. S:CIANY KONSTRUKCYJNE
2.3.2.1. SCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWN ETRZNE

Na powierzchni wszystkich elewacji widoczne spekania swiadczgce o statym
osiadaniu konstrukcji budowlanej patacu - w osiach otworow okiennych, przez wszystkie
kondygnacje przebiegajg wertykalne ukierunkowane linie spekan. Tego typu spekania,
zwlaszcza w obiektach zabytkowych posiadajgcych drewniane stropy, nie stanowig
wiekszego zagrozenia, sg efektem permanentnych zmian zachodzgcych na styku tak
znaczgco roznych materiatow jak drewno i mur z cegly ceramicznej. Destrukcyjny wptyw
na stan zachowania budynku majg jednak powstatle wzdiluz tych spekan stale
rozszerzajgce sie szczeliny chiongce wilgo¢ do wnetrza murdow, co sprzyja m.in.
odpalaniu detali sztukatorskich i tuszczeniu sie warstw szlichty i malatury. Generalnie,
nalezy stwierdzi¢, ze podstawowg przyczyng powstawania zniszczen na elewacjach jest
r6znorodne i diugotrwate oddziatywanie wody we wszystkich jej stanach skupienia
uzaleznionych od temperatury otoczenia. Podczas remontu nalezy sprawdzi¢ czy
gtebokos¢ spekan konczy sie w warstwie elewacyjnej (tynku) scian, czy siegajg w gigb
warstwy nosnej Sciany. W wypadku stwierdzenia silnego zarysowania Scian
konstrukcyjnych nalezy skontaktowaé sie z biurem projektowym z celu dokonania
niezbednych napraw. Stan Scian okresla sie jako sredni / zadowalajgcy.
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2.3.2.2. SCIANY KONSTRUKCYJIJNE WEWN ETRZNE

Na powierzchni $cian wewnetrznych widoczne spekania i ztuszczenia tynkow.
Zjawiska te $wiadczgce o stalym osiadaniu konstrukcji budowlanej patacu oraz
nieszczelnosci poszycia dachowego. Nalezy stwierdzi¢, ze podstawowg przyczyng
powstawania zniszczen na powierzchniach $cian jest roznorodne i dlugotrwate
oddziatywanie wody we wszystkich jej stanach skupienia uzaleznionych od temperatury
otoczenia. Podczas remontu nalezy sprawdzi¢ czy gteboko$¢ spekan konczy sie w
warstwie elewacyjnej (tynku) scian, czy siegajg w gtgb warstwy nosnej Sciany. W
wypadku stwierdzenia silnego zarysowania scian konstrukcyjnych nalezy skontaktowaé
sie z biurem projektowym z celu dokonania niezbednych napraw. Stan $cian okresla sie
jako $redni / zadowalajacy.

Fot 2 Widok $ciany wewn etrznej.
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2.3.3. KOLUMNY / StUPY

Zewnetrzne obrobki blacharskie zatozone sg w taki sposéb, ze nie odprowadzajg
nadmiaru wod opadowych poza powierzchnie zabudowy. State i nadmierne zawilgocenie
murow, piyt taraséw oraz podtrzymujgcych je kolumn i filaréw spowodowato (w okresach
zimowego obnizenia temperatur) spekania tych detali. Podczas remontu nalezy
sprawdzi¢ czy gteboko$¢ spekan konczy sie w warstwie elewacyjnej (tynku) kolumn, czy
siegajg w gtgb warstwy nosnej. W wypadku stwierdzenia silnego zarysowania czesci
konstrukcyjnej kolumn nalezy skontaktowac¢ sie z biurem projektowym z celu dokonania
niezbednych napraw. Stan kolumn okresla sie jako sredni.

Fot 3 Widok kolumn.

2.3.4. PLYTY STROPOWE NAD PIWNICA

Nie stwierdzono nadmiernych ugieé, zarysowan. Stwierdza sie iz ogdllny stan
techniczny stropu jest zadowalajacy.
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2.3.5. PLYTY STROPOWE NAD PARTEREM

Nie stwierdzono nadmiernych ugieé, zarysowan. Stwierdza sie iz ogdllny stan
techniczny stropu jest zadowalajgcy.

Fot 5 Widok stropu nad parterem.

2.3.6. PLYTY STROPOWE NAD | PIETREM
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Nie stwierdzono nadmiernych ugieé, stwierdzono zarysowania stropow i $cian w |
potgczeniu z zaciekami. Zarysowanie $cian pod stropem spowodowane jest }
zréznicowang pracg materiatdw z jakich zostaty wykonane poszczegoélne elementy Scian i |
stropow (cegta i drewno). Podczas remontu nalezy sprawdzi¢ czy gtebokos$¢ spekan |
koniczy sie w tynku i oktadzin stropu, czy siegajg w gtgb warstwy nosnej. W wypadku |
stwierdzenia silnego zarysowania stropow konstrukcyjnych nalezy skontaktowac si¢ z |
biurem projektowym z celu dokonania niezbednych napraw. Stwierdza si¢ iz ogélny stan |
techniczny stropu jest zadowalajgcy/sredni. :
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Fot 6 Widok stropu nad | pi etrem.
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2.3.7. STROP NAD Il PIETREM

Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢, zarysowan. Stwierdzono dos¢ znaczng ilos¢
zaciekow na $cianach i stropie nad Il pietrem (poddaszem). Zacieki spowodowane sg
nieszczelnosciami poszycia dachowego. Podczas remontu nalezy sprawdzi¢ czy zacieki
nie powodowaty korozji biologicznej konstrukcji nosnej dachu. W wypadku stwierdzenia
silnej korozji biologicznej elementéw konstrukcyjnych dachu nalezy je wymieni¢ na
nowe. Stwierdza sie iz ogolny stan techniczny stropu jest zadowalajgcy/sredni.

Fot 7 Widok stropu nad Il pi etrem.

2.3.8. PLYTY STROPOWE TARASOW | BALKONOW

Galeria tarasow i balkony. Zly stan zachowania tych elementow budynku ma
bezposredni zwigzek z funkcjonowaniem nawierzchni tych wysunietych w otwarta
przestrzen, powierzchni uzytkowych.

Nawierzchnie taraséw i balkon6éw wytozone ptytkami ceramicznymi nie posiadajg
skutecznych warstw izolacyjnych, majg nie prawidiowe katy nachylenia ptaszczyzn, a
zewnetrzne obrébki blacharskie zatozone sg w taki sposéb, ze nie odprowadzajg nadmiaru
wod opadowych poza powierzchnie zabudowy. State i nadmierne zawilgocenie murdw, piyt
taraséw spowodowato (w okresach zimowego obnizenia temperatur) spekania tych detali,
odpadanie elementow profilowanych gzymsow i destrukcje cegly ceramicznej stanowigcej
podtoze dla wystroju architektonicznego. Cegla ceramiczna jest tu krytycznie
rozwarstwiona, osypuje sie i pudruje, miejscowo catkowicie utracita wiasnosci budulca dla
konstrukcji murowanych. Miejscowo takze ulegta odstonieciu zelazna konstrukcja, ktorej
elementy pokryte sg grubg warstwg korozji. Podczas remontu nalezy catkowicie usungc
ptytki ceramiczne i wszystkie warstwy znajdujgce sie na tarasach i balkonach do warstwy
konstrukcyjnej. Po odstonieciu warstwy nosnej nalezy szczegoétowo sprawdzi¢ stan belek
stalowych, ktore stanowig gtéwna konstrukcje wsporczg taraséw i balkonéw. W wypadku
stwierdzenia silnej degradacji belek stalowych nalezy skontaktowaC sie z biurem
projektowym z celu dokonania niezbednych napraw (mozliwa koniecznos¢ demontazu
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balkonéw i odtworzeniu ich za pomocg nowej konstrukcji). Stwierdza sie iz ogélny stan
techniczny stropow jest zly.

| =~ — . -
Fot 8, 9, 10, 11 Widok taraséw i balkonéw.

2.3.9. MURKI OPOROWE PODJAZDOW

Nie stwierdzono nadmiernych zarysowan i przemieszczen. Stwierdza sie iz
0golny stan techniczny murkéw oporowych podjazdowych jest zadowalajacy.
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2.3.10. SCHODY WEJSCIOWE | BOCZNE

Stwierdzono nadmierne zarysowania elementéw fasadowych schodéw. Nalezy
usung¢ wszelkie elementéw az do warstwy konstrukcyjnej, przemurowa¢ zdegradowane
Scian, odtworzy¢ podbudowy jako elementy wylewane z betonu B-25 zbrojonego siatkg
stalowg o srednicy 3mm i rozstawie pretow 5x5cm. W miejscu projektowanej rampy dla
niepetnosprawnych warstwe zbrojonej podbudowy pogrubi¢ do 16cm wykonang z betonu
B-25 zbrojonego siatkg stalowg o $rednicy 5,5mm i rozstawie pretdbw 8x8cm, do ktorej
mocowac konstrukcje rampy. Nastepnie odtworzy¢ warstwy nawierzchniowe.

Remont istniejgcego chodnika na schodach wejsciowych frontowych polega na
zdemontowaniu kostki granitowej, naprawieniu warstwy podtoza pod podjazdami. Usungé
uszkodzone piyty na murkach schodowych, skué¢ ubytki na murkach schodkéw, oczysci¢ i
zastosowac izolacje przeciwwilgociows.

Stwierdza sie iz ogoélny stan techniczny murkéw oporowych podjazdowych jest
Sredni.

e iy A
e

Fot 13 Widok schodéw boznych.
2.3.11. WIEZBY DACHOWE

Stwierdzono wybrzuszenia na pokryciu papowym, jak réwniez brak obrobek z
murami attyki. Na wysokosci attyki od strony elewacji potudniowej zte wyprofilowanie
spadkéw w potaci dachowej. Zle wykonane obrébki i spadki spowodowaty wystepowanie
licznych przeciekbw dachowych. Podczas remontu poszycia dachowego (wymiany)
nalezy oceni¢ stopieh zniszczenia elementow konstrukcyjnych dachu. Stwierdza sie iz
0golny stan techniczny dachu jest zadowalajgcy/sredni.
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3. ZAKRES PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI:

Roboty budowlane, uwzgledniajgce zmiany funkcjonalne polegajg na:
1. Dach patacu

» Czesciowa wymiana istniejgcej, uszkodzonej konstrukcji drewnianej (kosztorys
zawierac bedzie 75% wiezby do wymiany, zakres szczegétowy zostanie okreslony
na etapie prac budowlanych w trakcie demontazu i zalecony przez inspektora
nadzoru.)

» Pokrycie dachowe z papy nawierzchniowej do zdjecia i wymiany wraz warstwg
izolujgcg oraz deskowaniem. Istniejgca warstwa izolacji termicznej (wetna
mineralna) do sprawdzenia i ewentualnej wymiany zawilgoconych partii
(procentowe okreslenie ilosci wetny nadajgcej sie do wymiany).

e Pokrycie dachowe na patacu, z blachy do catkowitej wymiany na nowe pokrycie,
wraz z deskowaniem pelnym na catej szerokosci pokrycia blachg. Caitkowita
wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych. Blacha cynkowo-tytanowa
powlekana, realizowana w systemie blach Rheinzink lub analogiczna.

2. Elewacja patacu

« Remont elewacji patacu- czyszczenie elewacji, uzupetnianie ubytkéw, naprawa
detali i gzymséw, cokotow, murkow, balustrad, szpachlowanie i malowanie catej
powierzchni.

» Tarasy i balkony patacu- usuniecie wszystkich elementow az do warstwy
konstrukcyjnej, odtworzenie warstw z wyprofilowaniem prawidtowych spadkow.

» Schody wejsciowe i boczne. Usunigcie uszkodzonych elementéw az do warstwy
konstrukcyjnej, przemurowanie zdegradowanych $cian, odtworzenie warstwy
nawierzchniowej.

» Kostka granitowa- do zdjecia, zastosowanie izolacji i ponownego utozenia kostki.

3. Lgcznik

* tacznik- remont elewacji wykonanie jak elewacja patacu.

 Wymiana pokrycia dachu nad tgcznikiem wykonanego z papy na blache w
systemie na rgbhek. Wykonana z blachy j.w.

* Wymiana posadzki, ptytek gresowych, na tgczniku wraz z naprawg odwodnienia i
rurek odwadniajgcych tgcznika.

* Elementy drewniane konstrukcyjne nad tgcznikiem, pokrycie deskowaniem od
spodu- wymiana uszkodzonych elementow, renowacja i impregnacja, odpowiednie
zabezpieczenie uszkodzonych elementow.

e Zejscie pod podcieniem, do kottowni- remontowana nawierzchnia piyt chodnika
oraz schodki.

4. Oficyna
» Elewacja oficyny wykonac z ociepleniem $cian w bezspoinowym systemie z weing
mineralng.

* Wymiana pokrycia dachu nad oficyng, wykonanego z papy na blache w systemie
na rgbek. Wykonana z blachy j.w.
4. Pozostate
* Wykonanie nadproza stalowego na poszerzonym otworem drzwiowym
» Powiekszenie dwoch pokoi na pietrze poprzez wigczenie w ich ukilad tazienek
ogolnodostepnych znajdujgcych sie w wiezyczkach. Likwidacja tazienek w
przestrzeni pokoi.
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* Przystosowanie wejscia do budynku dla o0séb niepetnosprawnych poprzez
zamontowanie podnosnika, platformy, na wiasnej konstrukcji, przy elewacji
bocznej (p6tnocno- wschodniej).

4. ANALIZA TECHNICZNA W ASPEKCIE ZMIAN FUNKCJONALNY CH:

Zatozenia do analizy technicznej uwzgledniajgcej wptyw zmian funkcjonalnych na
konstrukcje istniejgcg budynku :
* Nie zmienia sie sposob uzytkowania obiektu tzn. nie nastgpi zwiekszenie
obcigzenia uzytkowego.

5. WNIOSKI | ZALECENIA:
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: Na podstawie dokumentacji fotograficznej  dokonanych odkrywek mozna
| stwierdzi¢, ze:

: » Stan techniczny istniejgcej konstrukcji budynku jest zadowalajgcy/sredni niektére
: elementy budynku sg w stanie ztym. Przed wykonaniem planowanego remontu
: wszystkie uszkodzone elementy nalezy naprawié

| * Na podstawie stanu technicznego budynku opisanego w pozycji 2 stwierdza

} sie iz projektowany remont, nie powoduje zagro zen dla bezpiecze nstwa
: konstrukcji i bezpiecze nAstwa u zytkowania istniej gcego budynku, ani te z nie
| obni za przydatno sci do u zytkowania. W zwi gzku z powy zszym dopuszcza si €
} do przeprowadzenia planowanej inwestycji

: * Przed przystgpieniem do przebudowy nalezy sprawdzi¢ stan fundamentu czy
| zarysowania elewacji nie sg spowodowane nierGwnomiernymi osiadaniami
l obiektow

:  Na czas naprawy stropow tarasOw nale zy zabezpieczy ¢ kolumny i cz esé
: nosng stropu przez podstemplowanie.

| * Wszystkie sposoby i materiatdbw niezb ednych do przeprowadzenia napraw

l opisane s g w czesci architektonicznej opracowania technicznego.

: * Ocena techniczna zostata sporzadzona w czerwcu 2013r i zawarte w niej opisy,
| wnioski i zalecenia majg waznos¢ przez najblizszy 1 rok, po ktorym wymagajg
I aktualizacji.

: o Zakres ekspertyzy obejmuje budynki, ktore sg uzytkowane przez Inwestora.

: e W czasie poézniejszej eksploatacji budynku (po wykonaniu remontu), nalezy
| zwr6ci¢ uwage na pojawienie sie jakiegokolwiek zarysowania elementow
} konstrukcyjnych. W przypadku wystgpienia zarysowan, konieczna jest rejestracja
: miejsc z uwzglednieniem czasu, w ktérym nastgpity zauwazone zjawiska.

| * Przed przystgpieniem do remontu, Wykonawca powinien wraz z przedstawicielem
I Inwestora budynku dokonaé ogledzin stanu pomieszczen w budynku. Nalezy
: opisaC ewentualne uszkodzenia, zarysowania itp. degradacje, aby nie zostaty
: przypisane prowadzonym robotom budowlanym. Pozwoli to na unikniecie
| potencjalnych roszczen pomiedzy Wykonawcg, a Inwestorem.
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