



FUNDUSZ SKŁADKOWY

Ubezpieczenia Społecznego Rolników

znak sprawy FS.ZPN.251.9. 9745 .2023

Warszawa, dnia 21 -.09.-2023 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Remont budynku FSUSR w Gnieźnie wraz z zagospodarowaniem terenu**” – w trybie podstawowym z możliwością negocjacji.

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1: wnioskuję o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej w najbliższym możliwym czasie. Jednocześnie deklaruję gotowość udziału mojej firmy w postępowaniu i gotowość do przygotowania oferty.

Odpowiedź: Zamawiający na podstawie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) dalej „Pzp” dokonuje zmiany SWZ w następujący sposób:

1. w Rozdziale I – Informacje Ogólne:

1) w pkt. V.11. dodaje:

Zamawiający wyznacza dodatkową obowiązkową wizję lokalną, która odbędzie się w dniu 27-09-2023 r. o godz. 12:00

Pozostałe zapisy w zakresie obowiązkowej wizji lokalnej nie ulegają zmianie.

2) w pkt. X.1. Termin związania ofertą - wykreśla datę 26-10-2023r. i wprowadza datę 31-10-2023r.

3) w pkt. XII.2. Sposób oraz termin składania ofert oraz w pkt. XIII.1. Termin otwarcia ofert - wykreśla datę 27-09-2023r. i wprowadza datę 03-10-2023r.

Godziny składania i otwarcia ofert wskazane w SWZ nie ulegają zmianie.

Pytanie 2: Wnioskuję o dołączenie do dokumentacji przetargowej przedmiarów w formacie ath.

Odpowiedź: Zamawiający załącza przedmiary w wersji ath.

Wykonawcy winni uwzględnić ww. informacje w treści złożonych ofert.

DYREKTOR
Biura Zarządu Funduszu Składowego

Jolanta Branska