
 

 

 

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ; SPECJALNOŚĆ PODPIS 

Projektant 
branży 

sanitarnej: 

mgr inż. Mikołaj Jarosz PDK/0001/POOS/18 
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

Projektant 
branży 

konstrukcyjnej: 

mgr inż. Tomasz Leń PDK/0182/POOK/12 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 

 

 

 

 

Kwiecień 2024 
 
 

 

INWESTOR: 
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

ROLNIKÓW 

Ul. Stanisława Moniuszki 1A 

00-014 Warszawa 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 

BUDOWLANE: 

REMONT POZIOMEJ INSTALACJI CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA W BUDYNKU FSUSR W RZESZOWIE,  

UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 7 

FAZA 

OPRACOWANIA: 
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 

ADRES: RZESZÓW DZ. NR 1013/11, 1013/12 

JEDNOSTKA 
EWIDENCYJNA: RZESZÓW 

OBRĘB: SRÓDMIEŚCIE 

IDENTYFIKATOR 
DZIAŁKI: 

186301_1.0207.1013/11 

186301_1.0207.1013/12 

KATEGORIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO: XII 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Spis treści 
I. Opis techniczny instalacja c.o. ........................................................................................................ 4 

2. Przedmiot opracowania ............................................................................................................. 4 

2.1 Opis ogólny. .................................................................................................................................. 4 

3. Opis instalacji c.o. ........................................................................................................................... 4 

3.1. Wykonanie instalacji poziomów grzewczych oraz rozdzielaczy ................................................. 5 

3.2. Zabezpieczenie i izolacja .............................................................................................................. 6 

3.3. Próby instalacji............................................................................................................................. 7 

II. Opis prac budowlanych demontażowych ...................................................................................... 8 

1. Przedmiot opracowania ............................................................................................................. 8 

2. Opis projektowanego rozwiązania ............................................................................................. 8 

3. Kolejność wykonywanych prac .................................................................................................. 8 

4. Przewody kominowe wentylacyjne. .......................................................................................... 9 

III. Opis prac budowlanych związanych z wymianą posadzek ....................................................... 9 

1. WSTĘP ......................................................................................................................................... 9 

2. WYROBY UŻYTE W CZASIE WYKONANIA ROBÓT..................................................................... 10 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU ............................................................. 15 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ........................................ 15 

5. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................. 26 

IV. Część Rysunkowa ...................................................................................................................... 37 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

I. Opis techniczny instalacja c.o.  
 

 

1. Podstawa opracowania 

 zlecenie Inwestora, 
 Inwentaryzacja istniejących instalacji w budynku 
 normy i normatywy projektowania, 
 dokumentacja powykonawcza c.o. 
 przekazany bilans zapotrzebowania na ciepło do ogrzania i c.w.u. 

 

2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji poziomów 
centralnego ogrzewania w piwnicach wraz z wymianą rozdzielaczy centralnego ogrzewania  
w pomieszczeniu wymiennikowego węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku Funduszu 
Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 7  
w Rzeszowie . Obecna instalacja poziomów jest mocno skorodowana i często  
w złym stanie technicznym co potwierdzają zdarzające się awarie nieszczelności. Powoduje to 
konieczność wymiany poziomów na nowe. 

2.1 Opis ogólny. 
Istniejąca instalacja c.o. była częściowo rozbudowywana i modyfikowana Na podstawie 
udostępnionej przez Inwestora dokumentacji dot. centralnego ogrzewania oraz analizy  
i inwentaryzacji instalacji sporządzona została dokumentacja projektowa w oparciu o którą 
będzie można rozpocząć roboty związane z wymianą instalacji poziomych na kondygnacji piwnic 
począwszy od węzła cieplnego do wszystkich podejść pionowych oraz gałązek w zakresie tej 
kondygnacji. Całość opracowania dotyczy tylko poziomu piwnic budynku. Część instalacji 
poziomów znajduje się w kanałach technologicznych i prowadzona jest podposadzkowo.  
W związku z tym dokumentacja przewiduje również skucie wszystkich posadzek i odnowienie 
izolacji przeciwwodnej – poziomej oraz wykonanie termoizolacji poziomej na całej powierzchni 
pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicach opisanego budynku. 

3. Opis instalacji c.o. 
W budynku projektuje się wykonanie nowych poziomów instalacji centralnego ogrzewania.  
Całość instalacji będzie wykonana jako system w układzie zamkniętym z przeponowym 
naczyniem wzbiorczym. Dostawa i montaż pompy obiegowej zlokalizowanej zgodnie ze 
schematem załączonym do projektu. Od zaworu zwrotnego na instalacji zasilającej DN65 
rozpoczyna się opracowanie objęte niniejszym projektem, kończąc się za filtroodmulaczem 
zaworem odcinającym DN65 i manometrem kontrolnym. 

Parametry projektowe instalacji: 

- Rodzaj ogrzewania -  wodne, pompowe, dwururowe, 
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- Obliczeniowa temperatura wody -  95/70°C, 
- Działanie ogrzewania - bez przerw lub osłabione w nocy, 
- Temperatura obliczeniowa zewnętrzna - III strefa -20 °C, 
- Temperatury wewnętrzne pomieszczeń wg PN-82/B-02402, 
- Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła dla c.o.: Q = 135,99kW, 
- Odpowietrzenie miejscowe poprzez zawory odpowietrzające zlokalizowane w najwyższych 

punktach oraz w pomieszczeniu wymiennikowni 
 

3.1. Wykonanie instalacji poziomów grzewczych oraz rozdzielaczy 
Do ogrzewania pomieszczeń w budynku pozostają pierwotnie podłączone grzejniki żeliwne 
segmentowe z podłączeniem bocznym – bez zmian. Wszystkie grzejniki zaopatrzone są  
w zawory grzejnikowe termostatyczne. Zakresem proejektu są objęte wszystkie poziome 
podejścia do grzejników na kondygnacji piwnic oraz odejścia na piony instalacyjne do pełnej 
wysokości kondygnacji piwnicznej. Instalację należy wykonać z rur stalowych czarnych 
spawanych uprzednio zabezpieczonych powłoką antykorozyjną o grubości min 90 µm. Wszystkie 
piony należy zaopatrzyć w zawory odcinające podpionowe klasy PN25 na powrocie i zasilaniu 
wyposażone w spust. Dodatkowo na każdym wyjściu z rozdzielacza oraz na wejściu zasilającym 
do nowych rozdzielaczy należy zamontować zawór odcinający kulowy, a tylko na poszczególnych 
obiegach grzewczych zestawy równoważące typu STAD/STAP DN40. Kompletną instalację należy 
poddać próbie szczelności hydraulicznej.  

Całość instalacji poziomych projektuje się jako schowane podposadzkowo w warstwach 
termoizolacji. Ponadto całość instalacji należy zaizolować przy pomocy płaszcza izolacyjnego  
z pianki poliuretanowej pokrytego PCV.  

Instalację zaprojektowano w układzie trójnikowym zasilanym z rozdzielacza głównego. 
Lokalizacja pionów C.O. oraz przewodów głównych zgodnie z częścią rysunkową. Główne 
przewody doprowadzające ciepło do pionów grzewczych należy prowadzić po sufit kondygnacji 
piwnic, gdzie należy je połączyć z istniejącą częścią pionów. 

Prowadząc przewody pionowe i poziome w posadzkach piwnic należy je odpowiednio 
zabezpieczyć zachowując dylatację w postaci izolacji cieplnej. Naturalną kompensację stanowią 
zmiany kierunku poziomego przebiegu instalacji. Przewody rozprowadzające bezpośrednio  
w pionowe odcinki instalacji, a także zasilające do grzejników (gałązki) prowadzić natynkowo.  

Rurociągi w odcinkach gałązek do grzejników prowadzić ze spadkiem w kierunku pionów  
w pomieszczeniu rozdzielacza zamontować odpowietrzniki automatyczne poprzedzone 
zaworami odcinającymi kulowymi. Przewody rozprowadzające ciepło do grzejników na 
kondygnacjach ze spadkiem 0,3% w kierunku pionów. 
Przewody natynkowo należy prowadzić w taki sposób, aby umożliwić wykonanie ochronnej 
powłoki malarskiej zapobiegającej korozji. Przewody powrotny i zasilający prowadzić równolegle 
z odstępem od ściany budynku umożliwiającym wykonanie prac remontowych. 
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Przy przejściu instalacji c.o. przez przegrody budowlane w tym warstwy posadzkowe należy 
wykonać odpowiedniej średnicy otwory wraz z obudową w postaci tulejek z tworzywa – 
przelotowych wypełnionych masą elastyczną lub pianką PU.  

 

3.2. Zabezpieczenie i izolacja 
Przewody instalacji grzewczych prowadzone pod stropem lub w przestrzeni sufitu 
podwieszanego montować za pomocą obejm z gumą. W obrębie ramion kompensacyjnych nie 
wolno montować elementów mocujących. Rolę kompensatorów pełnić będą zmiany kierunków 
poziomych i pionowych – przebiegu instalacji c.o. 

Instalacje c.o. prowadzone na kondygnacji piwnic w tym w pomieszczeniu wymiennika ciepła  
i rozdzielacza i należy zaizolować otulinami z pianki poliuretowej w płaszczu z tworzywa lub 
innej izolacji mającej dopuszczenie do stosowania w instalacjach grzewczych. 

 

Minimalna grubość izolacji: 

Średnica Zasilanie Powrót 

 15 ÷ 20 20 mm 20 mm 

 25 ÷ 32 30 mm 30 mm 

 40 ÷ 65 Równa średnicy wewnętrznej rury 

Odpowietrzenie instalacji wykonać przy pomocy automatycznych zaworów odpowietrzających 
z zaworem stopowym o średnicy DN15 poprzedzonym zaworem odcinającym kulowym 
zamontowanym w najwyższych miejscach przy poszczególnych pionach oraz w najwyższych 
punktach instalacji rozdzielaczowej w kondygnacji oraz miejscowych wzniesieniach instalacji. 
Jako armaturę odcinającą przyjęto zawory kulowe. 

Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych o średnicy większej 
o dwie średnice niż średnica rury i tak: 

 dla   przewodu 15 mm  -   tulei 25 mm, 
 dla   przewodu 20 mm -    tulei 32 mm, 
 dla   przewodu 25 mm -   tulei 40 mm, 
 dla   przewodu 32 mm -   tulei 50 mm, 
 dla   przewodu 40 mm -   tulei 65 mm, 
 dla   przewodu 50 mm -     tulei 75 mm, 
 dla   przewodu 63 mm -     tulei 80 mm. 

W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie przewodu. Przestrzeń między 
rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie 
działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się 
i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. Wszystkie przejścia rurociągów  
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o średnicy powyżej 40 mm przez przegrody pożarowe należy wykonać z zastosowaniem 
systemowych tulei o odpowiedniej odporności ogniowej. Projekt instalacji centralnego 
ogrzewania oraz c.w.u. należy skoordynować z projektem technologicznym węzła cieplnego. 
Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przepusty instalacyjne w elementach 
oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI). 

Rozdzielacz w pomieszczeniu wymiennika projektuje się jako stalowy DN 200 wyposażony  
w spust wody oraz 4 sekcje wyjść gwintowanych DN50. Na rozdzielaczu zasilającym  
i powrotnym należy zamontować termometr tulejowy i manometr w celu kontroli parametrów 
czynnika grzewczego. Na rozdzielaczu powrotnym przewidzieć podpięcie instalacji do wody 
użytkowej w celu uzupełniania zładu wody w instalacji. 

Na części powrotnej pomiędzy wymiennikiem ciepła a instalacją rozdzielacza należy 
zainstalować wzbiorcze naczynie przeponowe o pojemności 200 litrów. 

Całość instalacji rozdzielaczowej oraz podejść należy izolować przy użyciu izolacji z wełny 
mineralnej grubości 30mm. Zakończenia zaślepić przy pomocy rozet aluminiowych.  

Na poszczególnych obiegach nakleić tabliczki z oznaczeniem kierunku przepływu czynnika oraz 
opisać obiegi w uzgodnieniu z zarządcą budynku 

 

3.3. Próby instalacji 
Próbę ciśnieniową wykonywać po odłączeniu naczynia wzbiorczego i w przypadku powietrza 

użytego jako czynnik próbny należy zdemontować odpowietrzniki automatyczne – ewentualnie 
odciąć zamontowanymi zaworami kulowymi. 

W czasie przeprowadzania próby szczelności instalacji w stanie zimnym, wszystkie zawory 
przelotowe i grzejnikowe muszą znajdować się w stanie całkowitego otwarcia, a zawory 
termostatyczne powinny mieć nałożone kapturki ochronne. 

Instalację należy poddać próbie ciśnieniowej. 

Ciśnienie robocze - 2 atm 

Ciśnienie próbne  - 4 atm 

W zakresie wykonawstwa, prób i odbiorów obowiązują “Warunki techniczne wykonania  
i odbioru instalacji grzewczych”. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać 
świadectwa dopuszczające do pracy w instalacji c.o. Manometry do prób powinny posiadać 
aktualne świadectwo kalibracji przyrządu.  

Po wykonaniu instalacji należy dokonać dokładnego kilkukrotnego płukania instalacji tak, aby 
zawartość zawiesiny w wodzie popłucznej nie przekraczało 0,5 mg/l. 
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Twardość wody: 4-6 dH , 
PH: 7- 8,5. 
Rozruch instalacji na gorąco przeprowadzić po zabudowaniu zaworów regulacyjnych  
i wykonaniu regulacji wstępnej zaworów termostatycznych. 
 
 
 
 
 

II. Opis prac budowlanych demontażowych 
 

1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem tej części opracowania jest zakres i opis prac demontażu istniejących instalacji 
poziomów c.o. oraz ciepłą technologicznego doprowadzonego do zestawu central 
wentylacyjnych w pomieszczeniach archiwum. 
 

2. Opis projektowanego rozwiązania 
 

Istniejące poziomy instalacji c.o. należy wydobyć z posadzek oraz wykonać nowe według opisu 
z rozdziału I dot. projektu instalacji poziomów centralnego ogrzewania wraz z podejściami do 
pionów. Wykonując ponowną warstwę posadzek w piwnicach należy zadbać o uciąglenie 
izolacji przeciwwodnej i termicznej oraz wykonać pokrycie posadzek w postaci płytek 
gresowych. 
 

3. Kolejność wykonywanych prac 
 

 Demontaż urządzeń wskazanych w projekcie w tym obecnego rozdzielacza, 
nieużytkowanych central wentylacyjnych oraz kanały wentylacyjne z blachy 
ocynkowanej zlokalizowane w pomieszczeniach archiwum. 

 Skucie istniejącej okładziny posadzkowej oraz demontaż istniejącej części poziomów 
grzewczych 

 Skucie warstwy chudego betonu i utylizacja gruzu 
 Wykonanie nowych warstw podbudowy posadzkowej i izolacji przeciwwilgociowej 
 Wykonanie nowych poziomów instalacji centralnego ogrzewania w izolacji cieplnej i 

podłączenie do węzła wraz rozdzielaczami. 
 Wykonanie prób ciśnieniowych na instalacjach wykonanych w ramach inwestycji 
 Demontaż kanałów wentylacyjnych niedziałającego systemu wentylacji mechanicznej 

wraz z utylizacją materiałów i demontażem dwóch sekcji centrali wentylacyjnej. 
 Wykonanie prób na gorąco i uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania 
 Wykonanie nowych tynków w pomieszczeniu węzła cieplnego wraz z malowaniem 

ścian wewnętrznych. 
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4. Przewody kominowe wentylacyjne. 

W pomieszczeniu węzła cieplnego należy wykonać nową instalację doprowadzającą świeże 
powietrze do pomieszczenia z kanałów z blachy lub PCV o przekroju prostokątnym  
200 x 300mm oraz wykonać remont istniejącej instalacji wentylacji grawitacyjnej  
w pomieszczeniu z podłączeniem do kanałów grawitacyjnych uzupełniając kratki wentylacyjne 
i wykonując nowe połączenie kanałami prostokątnymi. Kanały czerpne typu „zetka” należy 
izolować przy pomocy materiału nie absorbującego wody ( np. maty iziolacji kauczukowej)  o 
grubości minimum 80mm. Następnie należy kanały te okuć blachą chromoniklową W 
pomieszczeniu węzła należy zamontować zlew – komorę gospodarczą wraz z baterią natynkową 
i kompletem podejść i odpływem kanalizacyjnym. 

 

 

III. Opis prac budowlanych związanych z wymianą posadzek 
 

1. WSTĘP  
Przedmiotem niniejszego rozdziału dokumentacji projektowej jest opis techniczny prac 
związanych z wykonaniem wymiany posadzek w pomieszczeniach piwnicznych w budynku 
Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w budynku przy ul. Juliusza 
Słowackiego 7 w Rzeszowie oraz prac budowlanych niezbędnych do wykonania opisanego 
zakresu robót.  
 
1.1 Zakres robót  
Dokumentacja dotyczy prowadzenia robót w zakresie: 

• Demontażu stalowych konstrukcji skręcanych - przesuwnych 
• Demontażu stalowych konstrukcji skręcanych stałych 
• Rozbiórki posadzki z płytek 
• Rozebrani posadzki cementowej 
• Rozebranie warstw izolacji termicznej i przeciwwilgociowej 
• Rozbiórka betonu podkładowego, 
• Obniżenie poziomu gruntu pod nowe warstwy posadzkowe, 
• Wykonanie warstwy betonu podkładowego pod warstwy posadzkowe w 

pomieszczeniach piwnic, 
• przeciwwilgociowych poziomych podposadzkowych 
• cieplnych – podposadzkowych 
• wykonanie posadzki z zaprawy cementowej w pomieszczeniach piwnic, 
• wykonanie okładziny posadzek z płytek gresowych 
• Ponowny montaż stalowych konstrukcji skręcanych - przesuwnych i stałych wraz z 

ich przeglądem, wykonaniem prac konserwacyjnych i uruchomieniem. 
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Roboty powyższe należy wykonać w zakresie całej powierzchni kondygnacji podziemnej piwnic 
na budynku przy ul. Słowackiego 7. 
 

 
1.2 Ogólne wytyczne prowadzenia prac i przygotowanie 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przeprowadzić dokładne 
rozeznanie budynku i otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać 
wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie 
potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku 
materiałów z rozbiórki.  

W pomieszczeniach, w których znajdują się przesuwne i stałe stalowe konstrukcje skręcane 
będące magazynem archiwalnych dokumentów należy zorganizować ich zabezpieczeni  
i przetransportowanie  
w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (inna lokalizacja wskazana na etapie 
postępowania przetargowego przez  Zamawiającego). Po wykonaniu wszystkich prac stalowe 
konstrukcje skręcane należy zamontować powtórnie w liczbie nie mniejszej niż zastane przed 
rozpoczęciem inwestycji. Po zakończeniu ponownego montażu i pozostałych prac związanych z 
wymianą posadzek należy zorganizować przewiezienie materiałów archiwalnych do niniejszych 
pomieszczeń zachowując standardy bezpieczeństwa związane z transportem dokumentów 
zawierających dane wrażliwe. 

Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie 
obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Pracowników 
zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, 
okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym 
stanie. Przy robotach rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych na 
bezpieczeństwo pracy. Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może być 
gromadzony na stropach, balkonach, schodach itp. Znajdujące się w pobliżu rozbieranego 
budynku urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu 
robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i objazdy 
wyraźnie oznakować.  

 

2. WYROBY UŻYTE W CZASIE WYKONANIA ROBÓT 
 
Beton podkładowy min. C 8/10 ( B 10 ) jako warstwa podkładowa na gruncie 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-197-
1. Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych  
i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
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Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane 
na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. Do betonu należy 
stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620:2004. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg normy PN-EN 12620:2004 w terminach przewidzianych przez Inspektora 
nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa  
z wymaganiami normy PN-EN 12620:2004, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego 
uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym 
sprawdzeniu. 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 
badania. 

Izolacje przeciwwilgociowe podposadzkowe 

• papa zgrzewalna podkładowa 4,0mm (-0 / +0,4) (kauczukowo - żywiczno – 
asfaltowa) 

• folia czarna gruba izolacyjna 0,4mm 
• gaz propanowo-butanowy płynny  

 
Izolacja cieplna podposadzkowa powinna zostać wykonana z: 

• płyt styropianowych XPS 300-036 gr. śr. 10,0cm (2x5cm z zakładem) 

Wszelkie materiały do wykonania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do stosowania 
w budownictwie. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Nie można stosować materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Transport i przechowywanie w sposób 
wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB oraz instrukcji producenta.  

Roztwór asfaltowy należy przechowywać w szczelnie zamkniętych bębnach 
metalowych, magazynować w pozycji stojącej, z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych,  
w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi. 
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie,  
w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te 
należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem 
lub folią. Magazynowanie klejów i zapraw wg instrukcji producenta.  

 

Materiały stosowane do wykonania wylewek betonowych powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
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lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną  
z wymaganiami podstawowymi, albo: 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
• dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 

kraju pochodzenia, daty produkcji.  
 

Materiały dla wykonania posadzki cementowej 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek cementowych, objętych niniejszą 
dokumentacją są: 

• jastrych ze spoiwem z cementu portlandzkiego o wytrzymałości min. 15 MPa 
• włókna polipropylenowe do betonu i zapraw 
• siatka zbrojeniowa fi 4mm o oczku 150x150mm 
• folia PE 0,4mm – na warstwę poślizgową, 

Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do 
picia z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Piasek - Piasek wg normy PN-EN 13139:2003, powinien spełniać wymagania obowiązujące 
normy: - nie zawierać domieszek organicznych, - mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 
piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm. 

Cement - Cement wg. normy PN-EN 191-1-2002. Do przygotowania zapraw stosować można 
każdą wodę zdatną do picia z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje muł. 

Maty (siatki) zgrzewane - Maty (siatki) zbrojeniowe zgrzewane z drutów i prętów żebrowanych 
walcowanych na zimno. Drut ST500B oraz maty zbrojeniowe zgrzewane z tych drutów 
przeznaczone są do zbrojenia konstrukcji żelbetowych wg zasad określonych w PN-84/ B-03263 
dla stali klasy A-III N. Posiadamy drut gładki i żebrowany, pręty i maty (siatki) stalowe do 
zbrojenia betonu zgodne z normą DIN 488 i dopuszczone do stosowania na rynku polskim przez 
Instytut Techniki Budowlanej jako zamiennik stali zbrojeniowej w gat. BST500. Wykonujemy  
w krótkim terminie maty o wielkości i rozstawie oczek wg zamówienia, zgodnie z możliwościami 
technicznymi. Maty (siatki) zbrojeniowe wykonywane są w arkuszach standardowych oraz na 
specjalne zamówienie w zakresie wymiarów zewnętrznych (średnic i rozstawu prętów)  
w arkuszach o max szer. 3000 mm (+/- 2mm) z prętów gładkich lub żebrowanych o wymiarach 
ø 3 do ø 10mm i oczkach od 100 do 400 mm. Maty te stosowane są do przeciwskurczowego 
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zbrojenia betonu w posadzkach przemysłowych, mieszkalnych, garażach, pod ogrzewanie 
podłogowe itp. Maty są wiązane w pakiety o masie maksymalnej do 3 ton i zaopatrzone  
w etykietę określającą typ maty, ilość i wagę. Kształt żebra i tolerancja wymiarowa prętów i mat 
są zgodne z normą DIN 48 

Włókna do beton i zapraw - włókna polipropylenowe (monofilament) o długości 12 mm 
przeznaczone do betonów i zapraw. Włókna polimerowe do betonów i zapraw zgodnie z normą 
PN-EN 14889-2:2007, deklaracja właściwości użytkowych w oparciu o ocenę przeprowadzoną 
przez notyfikowane laboratorium, oznakowany znakiem CE. Konstrukcje i wyroby z betonów  
z dodatkiem włókien powinny być poddawane pielęgnacji w taki sam sposób jak konstrukcje  
i wyroby z betonów zwykłych. 

Środki gruntujące i akcesoria 

Wykonawca zastosuje środki gruntujące podłoża, listwy progowe i dylatacyjne oraz inne 
akcesoria zalecane przez Producenta systemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

Płytki gresowe – właściwości użytkowe: 

Materiał Gres techniczny lub polerowany 
Grubość [mm]  9,0 
Nasiąkliwość wodna %  0,1 max. 3% 
Wytrzymałość na zginanie [MPa]  min.40 

Siła łamiąca [N] 
<7,5mm; min.1300 

>=7,5mm; min.1800 
>=12mm; min.5000 

Współczynnik cieplnej rozszerzalności 
liniowej (10-6/ oC) 

 

Mrozoodporność mrozoodporne 
Odporność na ścieranie wgłębne (mm3) max 130 
Klasa ścieralności  4 lub 5 
Skuteczność antypoślizgowa (grupa 
klasyfikacyjna) 

R10 

Odporność na odczynniki chemiczne: 
a) na kwasy i zasady o słabym natężeniu, 
b) na kwasy i zasady o mocnym stężeniu 

 
ULA-ULB  
UHA-UHB 

Odporność na działanie środków domowego 
użytku i sole do basenów kąpielowych 

UA 

Odporność na plamienie klasa 4 lub 5 
 

Klej do płytek. Klej do mocowania płytek posadzkowych powinien posiadać następujące 
parametry techniczne: 
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 Stosowany do płytek gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego 
wewnątrz i na zewnątrz, 

 Klasa przyczepności: S1 
 Odporny na odkształcenia podłoża na balkonach, tarasach i ogrzewaniu 

podłogowym 
 Możliwość stosowania do płytek wieloformatowych-pow.1m2 
 Z możliwością dopasowania konsystencji  
 Gęstość nasypowa: ok. 1,28kg/dm3  
 Czas wstępnego dojrzewania: ok.5min 
 Czas zużycia: do 2godz.  
 Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepność >=0,5MPa 
 Spływ (wg normy PN-EN 12004): <=0,5mm 
 Spoinowanie: po 24godz. 
 Przyczepność (wg normy PN-EN 12004): 

 początkowa: >=1,0 MPa 
 po zanurzeniu w wodzie: >=1,0 MPa 
 po starzeniu termicznym: >=1,0 MPa  
 po cyklach zamrażania i rozmrażania: >=1,0 MPa 

 Odporność na temperaturę: od -30°C do +70°C  
 Odkształcenie poprzeczne (wg normy PN-EN 12004): >=2,5 mm i < 5 mm  
 Reakcja na ogień: A2R -s1 

Zaprawa do spoinowania płytek. Parametry Techniczne: 

 zaprawa wodoszczelna i chemoodporna 
 zaprawa cementowo-epoksydowa 
 niezawierająca rozpuszczalników 
 do wykonywania spoin szerokości 2 do 12mm  
 mrozoodporna 
 wykonana na bazie cementu i żywicy epoksydowej z wypełniaczami mineralnymi 

i dodatkami 
 kolor|: szary 
 Gęstość świeżej zaprawy: ok. 1,9 kg/dm3  
 Czas zużycia: ok. 45 min 
 Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C 
 Ruch pieszy: po 6 godz. 
 Możliwość obciążania: po 24 godz.  
 Odporność chemiczna: po 28 dniach 
 Odporność na temperaturę: od -20°C do +100°C w suchych warunkach, od -20°C do 

+40°C w wilgotnych warunkach 
 Odporność na ścieranie (wg normy PN-EN 13888): <=1000 mm3 
 Wytrzymałość na zginanie (wg normy PN-EN 13888): 

 po warunkach suchych: >=3,5 MPa  
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 po cyklach zamrażania i rozmrażania: >=3,5 MPa  
 Wytrzymałość na ściskanie (wg normy PN-EN 13888): 

 po warunkach suchych: >=15 MPa  
 po cyklach zamrażania i rozmrażania: >=15 MPa 
 Skurcz (wg normy PN-EN 13888): 2 mm/m 
 Absorpcja wody (wg normy PN-EN 13888): 

• po 30 min: <=2 g  
• po 240 min: <=5 g  

Koncentrat do gruntowania podłoża. Parametry Techniczne: 

 - koncentrat powinien być neutralny 

 - przystosowany do gruntowania podłoży nasiąkliwych i nienasiąkliwych  

- szybkoschnący 

 - Baza: neutralna, barwiona, wodna dyspersja żywic syntetycznych  

- Gęstość: 1,02 kg/dm3  

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 

 - Czas schnięcia: od 2 do 4 godz.  

- Zużycie: 0,03 do 0,12 kg/m2 

 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu przystosowanymi do tego celu. 
Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C, 
• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C, 
• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
4.1. Wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych 
 

Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza 
konstrukcji istniejącego obiektu. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić etapowo - zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz z zachowaniem zasad bhp. Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. 
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Materiały (gruz i skute płytki, izolacja), które stają się własnością Wykonawcy powinny być 
usunięte z terenu budowy w czasie nie kolidującym z wykonywaniem innych robót. Nie należy 
dopuścić do nadmiernego nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych przy budynku jak 
również nie można spowodować zanieczyszczenia odpadami rozbiórkowymi otoczenia obiektu. 
Izolację z styropianu oraz papy należy poddać utylizacji. 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników (m.in. przygotować niezbędne środki 
ochrony osobistej takie jak maski, okulary, ochronniki słuchu, apteczki) oraz osób postronnych 
mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 

Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP  
i p.poż. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy zdemontować stalowe konstrukcje 
skręcane  oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy 
wyposażenia budynku nie podlegające rozbiórce, a pozostające w strefie wykonywanych prac. 
W przypadku uszkodzenia tych elementów koszty naprawy lub wymiany ponosi Wykonawca.  

 

4.2. Wymagania dotyczące wykonania robót betoniarskich 
 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
• prawidłowość wykonania zbrojenia, 
• zgodność rzędnych z projektem, 
• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny, 
• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

roboczej, 
• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych  

w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003  
i PN-B-06251:1963. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy 

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo 
z dokładnością: 

• ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
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• ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny 
być kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki 
powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się 
uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy 
ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do podawania 
mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę 
podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego 
(do wysokości 8,0 m). 

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
warunków ogólnych:  

 w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, 
czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 

 szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być 
określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo 
ułożonej mieszanki, 

 w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

 w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 
chroniona przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę 
betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, 
należy ją usunąć, 

 w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone 
zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować 
zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

 w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem 
należy stosować belki wibracyjne. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

 mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych, 
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 mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość 
powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od 
dopuszczalnej, 

 ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych  
o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie 
pozwala na użycie wibratorów pogrążanych, 

 należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę,  
z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 
sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,5 m, 

 belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt  
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund, 

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno być trwałe i sztywne,  

 ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania 
każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły 
na głębokość 5-10 cm w warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego 
opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w  projekcie. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej przy bardziej odpowiedzialnych 
konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym. Powierzchnia betonu w 
miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń głównych,  
tj. w zasadzie pod kątem ok. 45º. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej 
powinna być prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i ścianach – do ich powierzchni. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu 
stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie 
wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy 
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nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. Przebieg układania 
mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym 
powinny być podane: 

 - data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub 
części budowli, 

 wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 
 konsystencja mieszanki betonowej, 
 daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 

oznakowanie a następnie wyniki i terminy badań. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i SST oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  

Badania powinny obejmować: 

 – badanie składników betonu 
 – badanie mieszanki betonowej 
 – badanie betonu. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane 
na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

 Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie  
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu jest niedopuszczalne 

Pielęgnacja betonu 
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Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 
beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5º C należy nie później niż po 12 godzinach 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 
3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na 
dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 
15 MPa. 

1.1. Wykańczanie powierzchni betonu 

Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, pęknięcia i rysy są 
niedopuszczalne. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych 
konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności 
wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie 
konstrukcji po rozdeskowaniu. 

Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 
nośności założonej w Dokumentacji Projektowej . Podłoże winne być równe, czyste  
i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem 
kontroli grubości oraz rzędnych. 

4.3. Wykonanie izolacji poziomych  
 

Wykonanie izolacji posadzki z papy zgrzewalnej 
Kolejność robót 

a) Oczyszczenie podłoża 
b) Rozwiniecie rolki papy 
c) Przycięcie i zrolowanie przyciętej papy 
d) Podgrzewanie palnikiem i ułożenie jednej warstwy papy 

Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a 
następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu 
zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z 
którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w 
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celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja 
zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do 
momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm 
na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu 
rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki 
do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Brak wypływu 
masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą 
na zakłady: 

• podłużny 8 cm, 
• poprzeczny 12-15 cm. 

Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić.  

Zasady wykonania izolacji cieplnych 
Na uprzednio wykonanej izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej należy na 

sucho ułożyć warstwę z płyt XPS 300- λ= 0,036 gr. śr. 10,0cm (2x5cm z zakładem). Płyty powinny 
ściśle do siebie przylegać. W tym celu krawędzie boczne płyt, które były cięte, należy dokładnie 
szlifować. Płyty powinny ściśle do siebie przylegać, ewentualne szczeliny należy wypełniać 
pianką uszczelniającą. Należy prowadzić roboty tak aby nie uszkodzić izolacji p. wilgociowej. 
Pracownicy powinni posiadać obuwie na podeszwie gumowej. 

Izolacje z folii 
W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej 
lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze 
niż 1%. Folia powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na 
powierzchnie pionowe i ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 
cm. Połączenie arkuszy powinno zostać wykonane metodą zgrzewania. Folia powinna zostać 
przymocowana do elementów kotwiących przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna 
być równa, gładka i pozbawiona przebić i otworów.  

Grubość folii polietylenowej – 0,4mm 

 

4.4. Zasady wykonania posadzki betonowej 
 

Posadzka, wykonana z zaprawy cementowej marki 15 MPa, z oczyszczeniem i osłoną folią PE 
na izolacji z płyt styropianowych, z ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko 
oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe: 

- Posadzka cementowa powinna być wykonana zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

- posadzka dodatkowo zbrojona włóknem polipropylenowym rozproszonym oraz siatką 
zbrojeniową fi 4mm o oczku 150mmx150mm 
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- Wytrzymałość posadzki cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza 
niż: na ściskanie – 15 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

- Podłoże, na którym wykonuje się posadzkę powinno być wolne od kurzu i  zanieczyszczeń 
oraz nawilżone. 

- Posadzka cementowa powinna być oddzielona od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem styropianu. 

- W posadzce powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5 °C. 

- Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

- Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 
ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

- Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

4.5. Wykonanie płytek gresowych na podkładzie cementowej posadzki 
 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości 
minimum50 mm. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie 
minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 

Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

 podkłady związane z podłożem – 25 mm, 
 podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm, 
 podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm. 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 
farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 
5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie należy wykonać, zgodnie  
z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz 
budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna 
długość boku nie większa niż 3,5 m. Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary 
nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół 
fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów posadzek. 
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Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, 
miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane  
w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem 
wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć 
skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym 
lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. 

Posadzki z płytek 

Zalecenia ogólne: 
 Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej 

+5oC i nie więcej niż +25oC. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka 
dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy,  

 Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach 
o wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót, 

 Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach 
mokrych należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %, 

 Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym,  
 Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju 

pod płytki nie może zawierać pustych miejsc, 
 Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, 

aby odcinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż 
połowa płytki. 
 

Przygotowanie podłoża: 
 Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak 

również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające 
przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy, 

 Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodne  
z PN/B10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa,  

 Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez 
pęknięć i szczelin, 

 Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 
 

Roboty zasadnicze: 
 Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie 

betonowym. Do układania stosować klej zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt3, 
 Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek reperów, 

których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć  
w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których 
płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach reperach. Prawidłowość 
płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. 
Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania, 

 Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, 
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Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 
uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa 
płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierająca określone  
w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką 
krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 
50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 
podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów 
i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa 
minimum 65% powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

• 50 x 50 mm – 3 mm 
• 100 x 100 mm – 4 mm 
• 150 x 150 mm – 6 mm 
• 200 x 200 mm – 6 mm 
• 250 x 250 mm – 8 mm 
• 300 x 300 mm – 10 mm 
• 400 x 400 mm – 12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji 
klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio 
około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub 
wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 
1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. 
Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość 
spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje 
się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku 
płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać całą 
powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 
powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się 
wkładki (krzyżyki) dystansowe.  

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

• do 100 mm – około 2 mm 
• od 100 do 200 mm – około 3 mm 
• od 200 do 600 mm – około 4 mm 
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• powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy 
dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły 
cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek 
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć 
je mokrym pędzlem (wodą). Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do 
spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy 
dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do 
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą 
zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne 
po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki. 

 

Posadzka powinna mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem.: 

 

4.6. Zasypanie kanału technologicznego 
W związku z prowadzeniem instalacji centralnego ogrzewania w warstwie izolacji cieplnej 
posadzki przewiduje się możliwość zasypania kanału technologicznego, którym obecnie 
prowadzone są instalacje c.o. Decyzja pozostaje do dyspozycji Zamawiającego, który w trakcie 
prowadzonych prac może z niej zrezygnować lub potwierdzić. 

 

4.7. Demontaż i montaż konstrukcji skręcanych metalowych stałych i przesuwnych 
 

W zakresie robót demontażowych przewiduje się demontaż stalowych konstrukcji skręcanych 
przesuwnych z napędem korbowym oraz konstrukcji stacjonarnych oraz ponowny montaż po 
wykonaniu nowych posadzek w pomieszczeniach piwnic. W zakresie prac należy przewidzieć: 

 Demontaż, transport i ponowny montaż ok 185 mb (279,86m3) konstrukcji stalowych 
skręcanych przeznaczonych na magazynowanie dokumentacji w systemie przesuwnym 
oraz 154 mb (116,82m3) konstrukcji stacjonarnych. 
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 Udzielenie gwarancji jakości na demontaż, transport i ponowny montaż wszystkich 
elementów konstrukcji stalowej skręcanej przeznaczonej na archiwizowanie 
dokumentów. 

 Usunięcie wszystkich wad powstałych w trakcie demontażu, transportu i montażu 
konstrukcji stalowych skręcanych przeznaczonych na dokumenty 

 

Wykaz prac przy demontażu i montażu stalowych konstrukcji skręcanych: 

 wykonanie inwentaryzacji stalowych konstrukcji skręcanych oraz szyn jezdnych w celu 
ponownego montażu w tej samej lokalizacji, 

 zdemontowania stalowych konstrukcji skręcanych   i ich części składowych w sposób 
taki, aby nie uległy uszkodzeniom, 

 transport stalowych konstrukcji skręcanych do miejsca składowania, 
 złożenia i montażu stalowych konstrukcji skręcanych przesuwnych z napędem 

korbowym w miejscu ich demontażu po wykonaniu nowych warstw posadzkowych, 
 sprawdzenia poprawności złożenia, spasowania i działania wszystkich elementów. 

 

 

Kalkulacja ceny musi zawierać koszty kompleksowej realizacji usługi – przygotowanie podłoża, 
inwentaryzację, całkowity koszt demontażu stalowych konstrukcji skręcanych, transport do 
miejsca składowania, ponowny montaż, zakup i wymianę części uszkodzonych (szyny, śruby). 
Wykonawca w złożonej ofercie zobowiązany jest przedstawić koszt wykonania całej usługi. 

Oferenci będą mieli możliwość obejrzenia miejsca demontażu. W przypadku, kiedy Oferent nie 
będzie zainteresowany obejrzeniem pomieszczeń, składa ofertę na własne ryzyko oraz nie 
przysługują mu późniejsze negocjacje/roszczenia z tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów, 
nieuwzględnionych w ofercie. 

 

 

 
5. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dokumentami odniesienia są: 

 Przedmiar robót,  
 Kosztorys ofertowy,  
 Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  
 STWiOR. 

Przepisy związane 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 

 Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w 
sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )  
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 Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
bezpieczeństwa pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )  

 WaAT-15-6189/2003 
 Wykonanie robót powinno być zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych” oraz „Warunkami technicznymi jakim 
powinny odpowiadać budynki” (Dz.U. nr 75 poz.69 z 2002 r.) z późn. zmianami. 

 Wszystkie prace powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych i uprawnionych 
rzemieślników lub firmy budowlane. Kierowane przez Kierownika budowy z 
zachowaniem ogólnych i branżowych przepisów budowlanych. Osoby pełniące 
samodzielne funkcje techniczne muszą posiadać aktualne uprawnienia bez ograniczeń 
w swojej specjalności oraz aktualny wpis do Izby Zawodowej. Dokumenty te powinny 
być złożone przed rozpoczęciem robót do Nadzoru Inwestorskiego. 

 
NORMY: 
 
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 
użytku. 
PN-EN 197-2:2002 Cement : Ocena zgodności. 
PN-EN 197-6:2002 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 480-1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 12620:2004. Kruszywa do betonu. 
 PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na 
beton 
PN-EN 206-1 Beton 
PN-B-06265:2004 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie 
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
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PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości 
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie składu ziarnowego 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-88/B- 30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B- 30002 Cementy specjalne. 
PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw cementowych i 
lastrykowych. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
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Rzeszów, 25.03.2024 

 

 

 

 

Oświadczenie  

 

Działając zgodnie z treścią art. 34 ust. 3d pkt. 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późniejszymi zmianami), oświadczam, 
że dokumentacja projektowa pn. „Remont poziomej instalacji centralnego ogrzewania w 
budynku FSUSR w Rzeszowie przy ul. Juliusza Słowackiego 7” została sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Rzeszów, 25.03.2024 

 

        

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że Zadanie pn.: „Remont poziomej instalacji centralnego ogrzewania w budynku 
FSUSR w Rzeszowie przy ul. Juliusza Słowackiego 7” może zostać zrealizowane w oparciu  
o art. 29a ustawy Prawo budowlane. 
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IV. Część Rysunkowa 
 

Rys. 01 -  Plan sytuacyjny 

Rys. 02 – Rzut instalacji piwnic 

Rys. 03 – Widok kanału w kierunku drugiego budynku 

Rys. 04 – Schemat rozdzielaczy 

Rys. 05 – Schemat warstw posadzkowych 

Rys. 06 –Konstrukcje stalowe skręcane – rzut piwnic 


