
12,0*9,5+9,8*5,6+3,3*13,3+14,6+20,7+29,0*16,6+148,7j/w12,0*9,5+9,8*5,6+3,3*13,3+14,6+20,7+29,0*16,6+148,7j/w12,0*9,5+9,8*5,6+3,3*13,3+14,6+20,7+29,0*16,6+148,712,0*9,5+9,8*5,6+3,3*13,3+14,6+20,7+29,0*16,6+148,71+2O341O1, O1a12+2+2+2+2+1O31O42+1+1+1+1+1+1O1113+12+11+10+9+2O161,8*1,5*(2+2)O212,4*1,50*(1+1)O221,7*1,50*3O311,60*1,5*2Ob10,9*2,35*(13+12+11+10+9+2)D41,9*2,1D11,8*2,1*2niski parter(1,85*(12+2))*0,4parter(0,95*12+1,85+1,75*4+2,45)*0,4piętro I(0,95*12+1,85*3+2,45+1,65*2+0,95+1,65)*0,4piętro II(0,95*11+1,85*5)*0,4piętro III(0,95*10+1,85*5)*0,4petro IV(0,95*9+1,85*5)*0,4piętro V(0,9*2+1,8*2+0,65)*0,4niski parter1,85*(12+2)parter0,95*13+1,85+1,75*4+2,45pięto I0,95*12+1,85*3+2,45+1,65*2piętro II0,95*11+1,85*5piętro III0,95*10+1,85*5pięto IV0,95*9+1,85*5pietro V0,9*2+1,8*2+0,651,80*2*0,05*0,101,80*22,10*0,31,80*0,1*0,45*2O340,6*1,0O110,9*1,5*(13+12+11+10+9+2)O30,9*1,20O1, O1a1,8*0,9*(12+2+2+2+2+1)O41,8*1,2*(2+1+1+1+1+1+1)O16 - zmniejszone1,8*1,4*2O161,80*1,5*2O212,4*1,5*2O221,7*1,50*3O311,60*1,5*2Ob10,9*2,35*57D11,8*2,1*2D41,9*2,1(0,6+1,0*2)+(0,9+1,50*2)*57+(0,9+1,2*2)+(1,8+0,9*2)*21+(1,8+1,2*2)*8+(1,8+1,2*2)*2+(1,8+1,5*2)*2+(2,4+1,50*2)*2+(1,7+1,5*2)*3+(0,9+2,35*2)*57+(1,8+2,1*2)*2+(1,9+2,1*2)*2-(1,5*57)1+2113+12+11+10+9+212+2+1+4+2+1+2+2+1+2+2+1+2+2+1+2+1+11+12+121,80*0,9*12+1,8*1,2*2j/w23,76j/w23,76niski parter0,15*((1,80+1,2*2)*2+(1,90+2,10*2))0,3*2,175poierzchnia ościezy2,175powierzchnia ościeży2,1758,8+2,93,4*3+3,4elewacja wschodnia12,5+8,1+16,3+11,4+29,33*16,8+2*8,81+17,27,27,227,2parter0,9*1,5*12+0,9*2,35*12+1,8*1,2+1,7*1,5*4+2,4*1,5pięto I0,9*1,5*12+0,9*2,35*12+1,8*0,9*2+1,8*1,2+2,4*1,5+1,6*1,5*2+0,9*1,2+1,6*1,50piętro II0,9*1,5*11+0,9*2,35*11+1,8*0,9*2+1,8*1,2+1,8*1,4*2piętro III0,9*1,5*10+0,9*2,35*10+1,8*0,9*2+1,8*1,2+1,8*1,50*2piętro IV0,9*1,5*9+0,9*2,35*9+1,8*0,9*2+1,8*1,2+1,80*1,50*2piętro V0,9*1,5*2+0,9*2,35*2+1,8*0,9+1,8*1,2+0,9*1,0Parter(1,8+2,35*2)*12+(1,80+1,2*2)+(1,70+1,50*2)*4+(2,4+1,50*2)Pietro I(1,8+2,35*2)*12+(1,80+0,9*2)*2+(1,8+1,2*2)+(2,4+1,50*2)+(1,6+1,5*2)*2+(0,9+1,20*2)+(1,60+1,50*2)Pietro II(1,8+2,35*2)*11+(1,80+0,9*2)*2+(1,8+1,2*2)+(1,8+1,40*2)*2Piętro III(1,8+2,35*2)*10+(1,80+1,9*2)*2+(1,8+1,2*2)+(1,8+1,50*2)*2Pietro IV(1,8+2,35*2)*9+(1,80+1,9*2)*2+(1,8+1,2*2)+(1,8+1,50*2)*2Pietro V(1,8+2,35*2)*2+(1,80+1,9*2)+(1,8+1,2*2)+(0,6+1,0*2)12,5+2,5+0,7+15,6j/w12,5+2,5+0,7+15,6Ścinany(1056,16+11,88+4,86+9,72+4,86+9,72)Otwory-253,313,1+16,6powierzchnia elewacji(1056,16+11,88+4,86+9,72+4,86+9,72)-253,3powierzchnia slupów3,0*(1,4*5+1,1*7+1,8*1)+2,4*((1,4*3+3+1+1+3)+1,1*(8+7+8+7)+1,8*(1+1+1+1))powierzchnia belek1,1*0,65*(7+8+7+8+7)+1,1*1,2*(5+3+3+1+1+3)+1,50*0,65*(1+1+1+1)ościeża0,15*509,3gzymsy0,3*(12,4+8,0+5,1+11,4+29,4)j/w1166,92j/w1166,921166,92elewacje(1056,16+11,88+4,86+9,72+4,86+9,72)-253,3parter((1,8*2+2,35*2)*12+(1,80*2+1,2*2)+(1,70*2+1,50*2)*4+(2,4*2+1,50*2))*0,15I piętro((1,8*2+2,35*2)*12+(1,80*2+0,9*2)*2+(1,8*2+1,2*2)+(2,4*2+1,50*2)+(1,6*2+1,5*2)*2+(0,9*2+1,20*2)+(1,60*2+1,50*2))*0,15II piętro((1,8*2+2,35*2)*11+(1,80*2+0,9*2)*2+(1,8*2+1,2*2)+(1,8*2+1,40*2)*2)*0,15III piętro((1,8*2+2,35*2)*10+(1,80*2+1,9*2)*2+(1,8*2+1,2*2)+(1,8*2+1,50*2)*2)*0,15IV piętro((1,8*2+2,35*2)*9+(1,80*2+1,9*2)*2+(1,8*2+1,2*2)+(1,8*2+1,50*2)*2)*0,15V piętro((1,8*2+2,35*2)*2+(1,80*2+1,9*2)+(1,8*2+1,2*2)+(0,6*2+1,0*2))*0,158,8+2,9słupy3,0*(1,4*5+1,1*7+1,8*1)+2,4*((1,4*3+3+1+1+3)+1,1*(8+7+8+7)+1,8*(1+1+1+1))belki1,1*0,65*(7+8+7+8+7)+1,1*1,2*(5+3+3+1+1+3)+1,50*0,65*(1+1+1+1)gzymsy0,3*(12,4+8,0+5,1+11,4+29,4)elewacje(1056,16+11,88+4,86+9,72+4,86+9,72)-253,3slupy3,0*(1,4*5+1,1*7+1,8*1)+2,4*((1,4*3+3+1+1+3)+1,1*(8+7+8+7)+1,8*(1+1+1+1))belki1,1*0,65*(7+8+7+8+7)+1,1*1,2*(5+3+3+1+1+3)+1,50*0,65*(1+1+1+1)gzyms0,3*(12,4+8,0+5,1+11,4+29,4)0,15*509,3843,90ościeża509,3naroża ścian3,3*8+18,6+2,7*(6+9+7+10+3)*3,9naroża słupów3,0*(4*5+2*7+2)+2,7*(4*(3+3+1+1+3)+2*(8+7+8+7)+2*(1+1+1+1))naroża belek0,65*1,1*(7+8+7+8+7)+1,20*1,1*(5+3+3+1+1+3)+1,50*0,65*(1+1+1+1)1166,921090,5253,6+2,2+3,6+3,6+12,6+10,5+4,8+3,8+3,8+3,8+3,576,395(0,8+2,9)*4(0,8+2,9)*4(0,8+2,9)*40,4*136,211,0+17,9*4+22,3+3,5+16,6+9,70,5*((12,4+1,4*3)+2*2,1)(5,1*3+5,1)*1,0(12,5+8,1+16,3+11,4+29,3)0,5*4,20*(3+1+1)2,50*1,15+2,2*1,12,50*1,15+2,2*1,12,50*1,15+2,2*1,12,50*1,15+2,2*1,12,50*1,15+2,2*1,12,1*0,9*3balkony13*6+40*5+9+14+21+26parter16,5+39,0-0,1*14I pietro12,4+36,8-0,1*13II piętro8,3+39,1-0,1*13III piętro4,3+37,8-0,1*11IV piętro37,8-0,1*10V piętro8,8-0,1*3wnęki0,55*3,4*(3+3+1+1)balkony16,5+35,8+12,8+35,4+9,3+35,8+5,8+35,4+35,8+10,1balokny0,04*234,40,8*0,8*4*(13+12+11+10+9+2)0,04*234,4balkony234,40,35*(16,5+35,8+12,8+35,4+9,3+35,8+5,8+35,4+35,8+10,1)0,35*(11,9+4,0)j/w87,01j/w87,01j/w87,01j/w87,01j/w87,01j/w87,01(11,7+40,8+3,9)+(7,8+33,9+2,8*3+3,8)+(4,1+39,2+3,8)+(3,8+34,0+2,9*3)+(32,8+2,8)+6,9246,4246,4246,4246,4246,4246,416,5+35,8+12,8+35,4+9,3+35,8+5,8+35,4+35,8+10,13,4*(3+3+1)246,4234,4234,4234,4j/w234,42*2*0,2*52*2*0,2*5234,4(5*3+3)*1,3(5*3+3)*1,3*215,4+35,5+11,9+34,6+8,4+35,5+4,9+34,7+35,4+1,4*(14+13+13+11+10+3)15,55+36,0+10,9+35,2+7,5+36,3+4,0+35,2+36,2+9,8(16,5+35,8+12,8+35,4+9,3+35,8+5,8+35,4+35,8+10,1)234,415,4+35,5+11,9+34,6+8,4+35,5+4,9+34,7+35,4+1,4*(14+13+13+11+10+3)-0,6*5715,4+35,5+11,9+34,6+8,4+35,5+4,9+34,7+35,4+1,4*(14+13+13+11+10+3)-0,6*57- parter15,9+0,7*3+23,5+0,7*4+12,8+0,7*2- I pietro11,5+0,7*2+22,6+0,7*5+13,1+0,7*2- II pietro8,2+0,7+237+0,7*4+1,0+13,1+0,7*2- III pietro4,8+22,7+0,7*5+13,1+0,5+0,7- IV pietro23,7+0,7*4+0,8+13,1+0,7*2- V pietro9,6parter3,3*(3,3*4+3,4*4+3,1+3,2*2+3,5*2+7,6+4,4)-((0,9*1,5+0,9*2,35)*13+1,7*1,5*3+0,9*1,2)I piętro2,7*(3,3*3+3,4*4+3,1*+3,2*2+3,5*2+4,7)-((0,9*1,5+0,9*2,35)*12+1,6*1,5*2)II piętro2,7*(3,4*5+3,1+3,2*2+3,5*2+3,3*2)-((0,9*1,5+0,9*2,35)*11+1,8*1,4)III piętro2,7*(3,2*3+3,4*3+3,5*2+3,3*2+7,4)-((0,9*1,5+0,9*2,35)*10+1,8*1,5*2)IV piętro2,7*(3,4*2+3,2*2+3,5*2+3,3*2)-(0,9*1,5+0,9*2,35)V piętro2,7*(3,3+3,4)-(0,9*1,5+0,9*2,35)*2niski parter0,30*((1,8+0,9*2)*12+(1,80+1,2*2)*2+(1,90+2,0*2)+(1,80+2,1*2)*2)parter0,25*((1,8+2,35*2)*13+(1,8+1,2*2)+(2,4+1,5*2)+(1,7+1,5*2)*3+(0,9+1,2*2))I pietro0,25*((1,8+2,35*2)*12+(1,8+0,9*2)*2+(1,8+1,20*2)+(2,4+1,5*2)+(1,60+1,50*2))II piętro0,25*((1,8+2,35*2)*11+(1,8+0,9*2)*2+(1,80+1,20*2)+(1,8+1,40*2)*2)III pięto0,25*((1,8+2,35*2)*10+(1,8+0,9*2)+(1,8+1,20*2)+(1,40+1,4*2))IV piętro0,25*((1,8+2,35*2)*9+(1,8+0,9*2)*2+(1,8+1,2*2))V piętro0,25*((1,8+2,35*2)*2+(1,8+0,9*2)+(1,8+1,2*2)+(0,6+1,0*2))0,3*139,17513+12+11+10+9+2ściany448,743szpalety139,175j/w587,918j/w587,918j/w587,918gruz3,6*0,06*0,06+0,02*11,7+0,1*20,2*0,02+0,15*0,02*509,3+0,03*0,1*31,3+0,05*5,295+249,36*0,02+292,0*0,1*0,02+11,72j/w3,6*0,06*0,06+0,02*11,7+0,1*20,2*0,02+0,15*0,02*509,3+0,03*0,1*31,3+0,05*5,295+249,36*0,02+292,0*0,1*0,02+11,72stolarka0,05*(0,6*1,0+1,8*0,9*21+0,9*1,2+1,8*1,2*8+0,9*1,5*57+162,555)parapety0,25*0,02*134,55szkło145,9*0,01j/w16,75666,8*5,2+77,5*3,0+61,4*8,8+14,7*2,5+6,0*5,215,3*7,0+16,1*2,8+9,5*4,2+7,0*5,3j/w1417,31j/w1417,311417,31O115+1+2O41O102O1115+14+13+15+12+4O134Ob10,9*2,35*(15+14+13+15+12+4)Ob41,80*2,0*(4+1)O161,8*1,50Ow3, Ow42Ow1, Ow24,2*24,3*2,2(9,95+2,6)*3,3niski parter(1,85*15+2,4*2)*0,4parter(0,95*15*2,2*2)*0,4piętro I(0,9*14+1,85+1,65*4)*0,4piętro II(0,95*13+1,85)*0,4piętro III(0,85*15+1,85)*0,4petro IV(0,95*12+1,85)*0,4piętro V(0,95*4)*0,4okna wymienione(0,95*6)*0,4niski parter1,85*15+2,4*2parter0,95*15+2,2*2pięto I0,9*14+1,85+1,65*4piętro II0,95*13+1,85piętro III0,85*15+1,85pięto IV0,95*12+1,85pietro V0,95*4O102,4*0,6*2O110,9*1,50*(15+14+13+15+12+4)O11,8*0,9*(15+1+2)O41,8*1,2Ob10,9*2,35*(15+14+13+15+12+4)Ob41,80*2,5*(4+1)O131,60*1,2*4O161,80*1,50Ow1, Ow22*4,21Ow3, Ow42*0,6531,65*2,1*2(1,75*2)*3,25+1,50*2+1,05+2*1,75*0,9+3,4*1,1(2,4+0,6*2)*2+(0,9+1,5*2)*73+(1,8+0,9*2)*18+(1,8+1,2*2)+(0,9*2,35*2-1,5)*73+(1,8+2,5*2)*5+(1,6*1,22*2)*4+(1,8+1,5*2)+(2*1,75)+(2,65+1,5*2)*2+(4,3+2,2*2)215+14+13+15+12+415+1+4+1+2+1215+20,9*1,80*15+2,4*0,6*2j/w27,18j/w27,18elewacja zachodnia50,0+26,3+22,7+19,7+27,3+22,5elewacja południowa26,0+16,5+12,3elewacja północna2*28,8+17,82*4,15+3,1*4+3,1*3+10,5+17,4*4+3,0+20,8+1,6+2,8+16,6+11,0parter(0,9*2,35+0,9*1,5)*18pięto I(0,9*2,35+0,9*1,5)*15+3,1*2,5*2+1,8*2,0+1,8*0,9piętro II(0,9*2,35+0,9*1,5)*15+3,1*2,5*2+1,82*2,0+1,8*0,9piętro III(0,9*2,35+0,9*1,50)*16+1,80*2,0+1,8*1,2piętro IV(0,9*2,35+0,9*1,50)*13+1,8*2,0+1,8*0,9piętro V(0,9*2,35+0,9*1,5)*4+1,80*2,0+1,8*0,91,5+2,9+15,1+3*3,0+6,21,5+2,9+15,1+3*3,0+6,21,5+2,9+15,1+3*3,0+6,22+2+2+2+21,5+2,9+15,1+3*3,0+6,2Parter((1,80+2,35*2)*18)Pietro I((1,80+2,35*2)*15+(3,1+2,5*2)*2+(1,8+1,50*2)+(1,6+1,20*2)*4)Pietro II((1,80+2,35*2)*15+(3,1+2,50*2)*2+(1,80+2,0*2)+(1,80+0,9*2))Piętro III((1,80+2,35*2)*16+(1,80+2,0*2)+(1,80+1,2*2))Pietro IV((1,80+2,35*2)*13+(1,80+2,0*2)+(1,80+0,9*2))Pietro V((1,80+2,35*2)*4+(1,80+2,0*2)+(1,80+0,9*2))elewacja zachodnia695,8elewacja południowa184,3elewacja północna30,013,1+16,6powierzchnia elewacji684+184,3+30,0powierzchnia slupów1,4*5*3,0+1,1*11*3,0+1,8*2*3,0+1,4*2,5*(5+5+5+4+3)+1,1*2,4*(9+11+10+8+2)+1,8*2,4*(2+2+2+2)powierzchnia belek1,1*0,65*(11+8+11+10+8+2)+1,1*1,35*(5+5+5+5+4+3)+1,5*0,65*(2+2+2+2+2)ościeża0,15*92,685j/w1283,058j/w1283,058684+184,3+30,0elewacje684+184,3+30,0parter((1,80*2+2,35*2)*18)*0,15I piętro((1,80*2+2,35*2)*15+(3,1*2+2,5*2)*2+(1,8*2+1,50*2)+(1,6*2+1,20*2)*4)*0,15II piętro((1,80*2+2,35*2)*15+(3,1*2+2,50*2)*2+(1,80*2+2,0*2)+(1,80*2+0,9*2))*0,15III piętro((1,80*2+2,35*2)*16+(1,80*2+2,0*2)+(1,80*2+1,2*2))*0,15IV piętro((1,80*2+2,35*2)*13+(1,80*2+2,0*2)+(1,80*2+0,9*2))*0,15V piętro((1,80*2+2,35*2)*4+(1,80*2+2,0*2)+(1,80*2+0,9*2))*0,15słupy285,26belki85,595gzymsy0,4*(6,4+4,8+4,6+6,2+4,8+17,3+4,6+6,2+4,8+17,3*3+9,3)elewacje898,3slupy285,26belki85,595gzyms48,36((1,80*2+2,35*2)*18)*0,25((1,80*2+2,35*2)*15+(3,1*2+2,5*2)*2+(1,8*2+1,50*2)+(1,6*2+1,20*2)*4)*0,25((1,80*2+2,35*2)*15+(3,1*2+2,50*2)*2+(1,80*2+2,0*2)+(1,80*2+0,9*2))*0,25((1,80*2+2,35*2)*16+(1,80*2+2,0*2)+(1,80*2+1,2*2))*0,25((1,80*2+2,35*2)*13+(1,80*2+2,0*2)+(1,80*2+0,9*2))*0,25((1,80*2+2,35*2)*4+(1,80*2+2,0*2)+(1,80*2+0,9*2))*0,25898,3ościeża117,0+134,5+123,1+114,0+93,9+35,4naroża ścian4,6+2,7*10+3,9+1,1+6,7+3,0*(1+1+4+2+3)+5*3,3+2*5,8+7,3naroża słupów4*5*3,0+2*11*3,0+2*2*3,0+4*2,4*(5+5+5+4+3)+2*2,4*(9+2+11+2+10+2+8+2+3+2)naroża belek0,65*2*(11+2+8+2+11+2+10+2+8+2+2)+1,35*2+(5+5+5+5+4+3)1183,56+133,955+199,6751517,19-199,6753,7+7,3+1,2+7,5+5,58,6+21,3+1,3+3,2+0,5((1,80*2+2,35*2)*18)*0,25((1,80*2+2,35*2)*15+(3,1*2+2,5*2)*2+(1,8*2+1,50*2)+(1,6*2+1,20*2)*4)*0,25((1,80*2+2,35*2)*15+(3,1*2+2,50*2)*2+(1,80*2+2,0*2)+(1,80*2+0,9*2))*0,25((1,80*2+2,35*2)*16+(1,80*2+2,0*2)+(1,80*2+1,2*2))*0,25((1,80*2+2,35*2)*13+(1,80*2+2,0*2)+(1,80*2+0,9*2))*0,25((1,80*2+2,35*2)*4+(1,80*2+2,0*2)+(1,80*2+0,9*2))*0,25ściany(5,9*2,3)*5,1+(16,9+14,5+19,5+16,5)*3,0-1,8*2,0*4gzyms16,5*0,4*4tarasy(0,8*2,9)*4+3,4j/w283,407+(0,8*2,9)*4+3,4283,407+(0,8*2,9)*4+3,40,4*167,852*4,15+3,1*4+3,1*3+10,5+17,4*4+3,0+20,8+1,6+2,8+16,6+11,00,5*(11,7+18,4+10,0)(50,0+26,3+22,7+19,7+27,3+22,5)26,0+16,5+12,3(2*28,8+17,8)2,1*0,9*21+15,7*2balkony7*(18+16+15+16+13+4)taras37*5parter82,6-0,1*17I pietro44,8+15,8-0,1*13II piętro49,4+15,9+0,1*13III piętro70,6+0,1*1,5IV piętro58,7-0,1*13V piętro17,01-0,1*4tarasy57,8+60,3+63,7+71,6+34,7balkony0,3*(72,9+68,6+42,3+16,6+63,4+51,0+16,1)taras0,4*(7,0+3,2+4,6+6,2+4,8+17,3+4,8+6,1+5,1+9,2)+0,6*(4,0*2*4+4,2)balokny0,04*(80,9+59,3+66,6+70,75+57,4+16,61)taras (pas szer. 1,0m)0,04*(16,8+4,6+6,2+4,8+17,3+4,8+6,1+5,1+9,2)*1,017,058el. frontowa0,8*0,8*4*(18+15+15+16+3+4)tarasy0,8*0,6*4*(4*2+4)+0,8*0,8*(17+18+17+3+7+10)balkony(80,9+59,3+66,6+70,75+57,4+16,61)taras57,8+60,3+63,7+71,6+34,7(72,9+68,6+42,3+16,6+63,4+51,0+16,1)0,35*(72,9+68,6+42,3+16,6+63,4+51,0+16,1)0,35*(72,9+68,6+42,3+16,6+63,4+51,0+16,1)0,35*(72,9+68,6+42,3+16,6+63,4+51,0+16,1)0,35*(72,9+68,6+42,3+16,6+63,4+51,0+16,1)0,35*(72,9+68,6+42,3+16,6+63,4+51,0+16,1)0,35*(72,9+68,6+42,3+16,6+63,4+51,0+16,1)balkony77,5+40,5+19,7+52,6+6,7+57,9+86,9+18,0nawis pomieszczenia szybu 1,0*16,7windowegoj/w376,5376,5376,577,5+40,5+19,7+52,6+6,7+57,9+86,9+18,01,0*16,7359,8+16,7376,572,9+68,6+42,3+16,6+63,4+51,0+16,16,7376,5balkony(80,9+59,3+66,6+70,75+57,4+16,61)taras57,8+60,3+63,7+71,6+34,7j/w(80,9+59,3+66,6+70,75+57,4+16,61)1,0*(16,7+4,6+6,2+4,8+17,3+4,8+6,1+5,1+9,2)j/w426,36j/w426,36(57,8+60,3+63,7+71,6+34,7)-(1,0*(16,7+4,6+6,2+4,8+17,3+4,8+6,1+5,1+9,2))2*2*0,2*53,6*3*4+3,851,0(80,9+59,3+66,6+70,75+57,4+16,61)57,8+60,3+63,7+71,6+34,71,3*3j/w1,3*3*2balkony102,4+48,6+53,8+45,4+16,6+64,6+52,2+15,6tarasy7,8+26,2+24,0+2*4,0+29,4+25,5+2*4,3+17,1+5,2-(2,0*5)+(16,7+4,6+6,2+4,8+17,3+4,8+6,1+5,1+9,2)72,9+68,6+42,3+16,6+63,4+51,0+16,1(16,7+4,6+6,2+4,8+17,3+4,8+6,1+5,1+9,2)72,9+68,6+42,3+16,6+63,4+51,0+16,1(16,7+4,6+6,2+4,8+17,3+4,8+6,1+5,1+9,2)(80,9+59,3+66,6+70,75+57,4+16,61)(102,4+48,6+53,8+45,4+16,6+64,6+52,2+15,6)(7,8+26,2+24,0+2*4,0+29,4+25,5+2*4,3+17,1+5,2-(2,0*5))(102,4+48,6+53,8+45,4+16,6+64,6+52,2+15,6)(7,8+26,2+24,0+2*4,0+29,4+25,5+2*4,3+17,1+5,2-(2,0*5))0,6*(4,0*2*4+4,2)(16,7-6,6+4,6+6,2+4,8+17,3+4,8+6,1+5,1+9,2)(16,7-6,6+4,6+6,2+4,8+17,3+4,8+6,1+5,1+9,2)*0,5- parter16,2+0,6+0,2+0,8+26,95+0,6+0,8*2+0,2*2+0,5+0,7+29,95+0,8+0,2+0,5+0,7*2+0,5- I piętro11,95+0,75+0,6+0,7+25,85+0,6*2+0,7*2+1,0+7,8+0,7+13,25+0,55- II piętro7,4+0,75+1,0+26,95+2*0,6+1,0*2+0,7+6,9+1,0+17,1+0,6+0,7- III piętro4,9+25,85+1,0+0,6*2+0,7*2+1,0+32,6+0,7*3+0,6*2+1,0- IV piętro26,9+0,7*3+1,0*2+0,7*2+22,85+1,0*0,7*3- V piętro15,7+0,6+1,0*2tarasy:9,9+7,4+8,3+6,05+8,1+20,7+3,7+8,6+6,05+8,8+13,05parter(3,35*7+3,3*3+3,4*4+5,45)*3,3-((0,9*2,35+0,9*1,5)*15)I piętro(3,5*2+3,4*5+3,3*2+3,35*4+6,95+3,2*2+4,6+6,9)*2,7-((0,9*2,35+0,9*1,5)*14+3,1*2,5*2+1,8*1,5+1,6*1,2*4)II piętro(3,4*5+3,3*3+3,35*2+3,1+6,95+3,2+3,5+2,05*2)*2,7-((0,9*2,35+0,9*1,5)*14+3,2*2,5*2+1,8*0,9+1,8*2,0)III piętro(3,3*5+3,35*3+3,4*3+3,45+3,2*2+3,2+2,05*2)*2,7-((0,9*2,35+0,9*1,5)*15+1,8*1,2+1,8*2,0)IV piętro(3,35*2+3,3*3+3,4*2+3,45+3,1+3,25+3,5+3,2+2,05+4,35)*2,7-((0,9*2,35+0,9*1,5)*12+1,8*0,9+1,8*2,0)V piętro(3,35+3,3+3,5+3,4+2,05*2)*2,7-((0,9*2,35+0,9*1,5)*4+1,8*0,9+1,8*2,0)niski parter0,3*((1,8+0,9*2)*15+(2,4+0,6*2)*2)parter0,25*(1,80+2,35*2)*15I pietro0,25*((1,80+2,35*2)*14+(3,1+2,5*2)*2+(1,6+1,2*2)*4)II piętro0,25*((1,80+2,35*2)*14+(3,1+2,5*2)*2+(1,8+0,9*2)*(1,8+2,0*2))III pięto0,25*((1,80+2,35*2)*15+(1,8+0,9*2)*(1,8+2,0*2))IV piętro0,25*((1,80+2,35*2)*12+(1,8+0,9*2)*(1,8+2,0*2))V piętro0,25*((1,80+2,35*2)*4+(1,8+0,9*2)*(1,8+2,0*2))171,59*0,315+15+14+14+15+12+4ściany504,315szpalety171,59j/w675,905j/w675,905j/w675,9050,6*(12,8+2,6+17,3+3,5)gruz0,02*92,685+0,02*(411,76+0,1*466,5)+16,47+330,9*0,3*0,02+0,02*(639,66+0,1*593,95)+17,058j/w60,516stolarka0,05*(1,8*0,9*18+2,4*0,6*2+0,9*1,5*73+1,8*0,6+175,095+0,7*2+8,4+9,5+41,415)parapety0,02*(0,25*167,85+0,15*118,1)szkło0,01*250,88j/w22,0767,0+3,2+4,6+6,2+4,8+17,3+4,8+6,1+5,1+28,5+10,7+7,3+9,2+6,8+11,650,7*0,7*100,7*0,7*100,7*0,7*10*0,15115,2+412,5+23,1+63,2115,2+412,5+23,1+63,20,7*0,7*10*0,150,7*0,7*103,6+3,3+7,20,7*0,7*10*0,150,7*0,7*10*0,150,7*0,7*10*0,15tarasy1,53+1,24+1,24+1,8+1,8duży rolnik2,7+2,3+2,7+2,3+2,3+2,7+2,5+0,7+1,22+2,3+2,32+0,55łacznik0,43+0,6+0,78+1,31+0,62*170,6*1710+10+10+10+10+10+10+6+6+12+12+12+12+44+4+6+4+38,3+7,3+8,3+7,3+7,3+8,3+7,7+2,4+4,25+7,3+7,3+2,6duży rolnik(2,7+2,3+2,7+2,3+2,3+2,7+2,5+0,7+1,22+2,3+2,32+0,55)*0,05łacznik(0,43+0,6+0,78+1,31+0,6)*0,050,5*(1,95+2,9+3,35+4,8+2,9)28,31*0,05+7,95*0,0232,73*2,95duzy rolnik3,15+2,72+2,72+3,15+2,72+3,15+2,89+0,94+1,42+2,72+2,72+0,71łaczniki0,43+0,6+0,78+1,31+0,6duży rolnik0,05*0,5*(8,3+7,3+8,9+7,3+7,3+8,3+7,7+2,4+4,45+7,3+7,3+2,6)łacznki0,05*0,5*(1,95+2,9+3,35+4,8+2,9)0,5*(8,3+7,3+8,9+7,3+7,3+8,3+7,7+2,4+4,45+7,3+7,3+2,6)0,5*(1,95+2,9+3,35+4,8+2)j/w47,075j/w47,075j/w47,075(8,3+7,3+8,9+7,3+7,3+8,3+7,7+2,4+4,45+7,3+7,3+2,6)(1,95+2,9+3,35+4,8+2,9)j/w47,07547,075*44*0,5*(5+12)47,07547,0752,0*(4,55*2+6,05*2+5,65)j/w53,7j/w53,7*0,10j/w53,7duży rolnik20+20+20+20+20+20+22+12+12+22+24+2trasay8+8+15+15+11łacznik9+4+6+4+913*2+1tarasy0,25*(4,95*2+6,45*2+6,05)duży rolnik0,25*(4,1+8,1+9,1+8,1+8,1+9,1+8,5+3,05+5,05+8,1+8,1+3,4)łaczniki0,25*(3,65+3,5+3,95+5,4+3,5)duży rolnik3,15+2,72+2,72+3,15+2,72+3,15+3,89+0,94+1,42+2,72+2,72+0,71łaczniki0,71+0,76+0,97+1,57+0,76tarasy1,83+1,76*2+1,24*2gruz28,31*0,05+7,95*0,02j/w28,31*0,05+7,95*0,02elewacja frontowa0,5*(10,1+5,2+3,9+0,8+0,5+1,95+1,7+1,7+0,2+1,15+7,05+0,3+1,85+0,95+6,35+0,4+5,3+1,7+1,0+0,9+6,6+1,0+1,8+6,65)elewacja ogrodowa0,5*(1,6+1,2+2,8+8,8+0,4+3,0+0,95+1,9+0,6+1,7+1,7+11,25+1,25+1,55+6,65)wykopy wokoł kanalizacji deszczowej1,0*1,0*0,8*11uzupełnienie opaski0,6*7,35*2*0,211111111111,0*1,0*0,8*11gruz10,564-8,8j/w10,564-8,834,525+22,6750,03*(7,4+0,5)*2(7,4+0,5)*27,4*0,5*27,4*0,5*27,4*0,5*21,65*9,55+1,7*3,55+14,3*4,951,65*9,55+1,7*3,55+14,3*4,951,65*9,55+1,7*3,55+14,3*4,951,65*9,55+1,7*3,55+14,3*4,95O331O51,50*1,5pietro II1,55pietro III1,55piętro II1,55pięto III1,55O331,50*0,6O51,5*1,50(1,5+1,5*2)+(1,50+0,6*2)12parapety sciana docieplana wełna 0,5*(1,55+1,55)gr.15cmstrropian85,765*0,06+7,2*0,03j/w5,362stolarka(1,5*0,6+1,5*1,5)*0,05parapety0,25*0,02*(1,55*2)j/w0,173elewacja północna13,95*(0,4+0,4)elewacja północna13,95*(0,4+0,4)12,9512,9512,95212,951,50*1,50+1,5*0,6elewacja północna14,27*13,3-(12,82*5,1+10,92*3,25+1,50*0,6+1,5*1,5)okna1,50+0,6*2+1,5*31,75j/w1,75ściany(14,27*13,3-(12,82*5,1+10,92*3,25+1,50*0,6+1,5*1,5))ościeża(1,50+0,6*2+1,5*3)j/w(14,27*13,3-(12,82*5,1+10,92*3,25+1,50*0,6+1,5*1,5))(1,50+0,6*2+1,5*3)j/w85,769+7,285,769+7,285,769+7,2(1,50*2+0,6*2+1,5*4)*0,3(14,27*13,3-(12,82*5,1+10,92*3,25+1,50*0,6+1,5*1,5))(14,27*13,3-(12,82*5,1+10,92*3,25+1,50*0,6+1,5*1,5))naroża ścian13,3+8,25ościeża0,6*2+1,50+1,50*3(14,27*13,3-(12,82*5,1+10,92*3,25+1,50*0,6+1,5*1,5))(1,50+0,6*2+1,5*3)*0,3sciany(14,27*13,3-(12,82*5,1+10,92*3,25+1,50*0,6+1,5*1,5))ościeża(1,50+0,6*2+1,5*3)*0,3pasy na elewacjach sąsiednich sze. 0,2*(12,9+7,85)0,2mnowa wyprawa(14,27*13,3-(12,82*5,1+10,92*3,25+1,50*0,6+1,5*1,5))tynk żywiczny-1,5*1,4pasy na scianach sąsiednich0,2*(12,9+7,85)(1,50+0,6*2+1,5*3)*0,3elewacje boczne5,82,10,5*(10,9+1,7)gruz0,07*85,769+0,02*(0,15*7,2)+0,5j/w6,525patrer1piętro1,85*3,6+5,6*3,652,4*2podjazd0,2*1,700,25*0,12*2,45(0,145+0,3)*2*2,34+2,9*2,03,0*1,651,85*3,9parter0,65*2,45*2+0,95*2,45+0,65*1,61*2piętro0,65*(2,1*2+1,48)pietro1,50*2,10+1,0*2,1piętro1,84*2,3-1,5*2,11,50parter1,48*2,45+1,61*2,45piętro1,48*2,102+10,6*1,841,0*2,12,55*2uzipełnienia 0,6*2,75*2+1,50*2,5*2piętro(5,2+4,75)*2,3+15,6*2,5j/w(5,2+4,75)*2,3+15,6*2,54,4*2,0+2,9*1,954,4*2,0+2,9*1,95podjazd0,7*2,0schody0,4*1,9parter(2,2+1,5)*1,9+(1,5+2,95)*2,0piętro3,0*1,65(0,145+0,35+0,145)*1,94,1*1,85+4,1*0,1*20,75*21,504,2+1,81,71,9*40,34+12,833*0,02+7,215*0,01+11,298*0,02+0,5+1,082*0,120,34+12,833*0,02+7,215*0,01+11,298*0,02+0,5+1,082*0,121,5*0,61,5*1,5II piętro1,8*2,7-1,5*0,6III pięto1,8*2,7-(1,50*1,5)II piętro(0,6+1,50*2)*0,3III piętro(1,50*3)*0,36,57*0,3ściany6,57szpalety2,43j/w9,0j/w9,0j/w9,0
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Przedmiar robót

Remont budynku Rolnik I - Rolnik II w Horyńcu - Zdroju - ETAP I

Obiekt lub rodzaj robót: Remont budynku Rolnik I - Rolnik II w Horyńcu - Zdroju - ETAP I

Lokalizacja: 37-620 Horyniec - Zdrój, ul. Santoryjna 2. dz. nr 898/4, 899

Nazwa i kod CPV: 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45431100-8  Kładzenie terakoty

45443000-4  Roboty elewacyjne

45321000-3  Izolacja cieplna

Inwestor: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa
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Lubaczów



Remont budynku Rolnik I - Rolnik II w Horyńcu - Zdroju - ETAP I ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 00052077)

Biuro Projektów Inżynierskich PRO-GRESS Lubaczów strona nr: 2

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

ETAP I

Przedmiotem opracowania jest projekt Remontu budynków Rolnik I i Rolnik II w Horyńcu – Zdroju przy ul. Sanatoryjnej 2.

Obiekt zlokalizowany na dz. nr 898/4 i 899 miejscowości Horyniec - Zdrój.

Obiekt wydzielony na dwa obiekty, tj. Rolnik I (segment A- Sala gimnastyczna z łącznikiem i segment B Rolnik I) oraz Rolnik II (segment 

C – Rolnik II wraz z łącznikiem oraz segment D - Stołówka z łącznikiem)

Niniejsze opracowanie dotyczy remontu segmentu C oraz remont elewacji północnej segmentu B.

Segment C to część siedmiokondygnacyjna z trzykondygnacyjnym łącznikiem do segmentu B (Rolnik I).

Budynek wzniesiony metodą tradycyjną przy użyciu takich materiałów jak cegła, beton, elementy prefabrykowane. Konstrukcję nośną 

stanowią monolityczne słupy i podciągi wraz z murowanymi ścianami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

CHARAKREYSTYKA OBKEKTU - SEGMENT C:

Długość – 80,58m

Szerokość – 20,26m

Wysokość – 21,65m

W zakres prac remontowych wchodzi:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

- prace remontowe wewnątrz obiektu,

- ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej,

- remont balkonów,

- ocieplenie stropodachu,

- remont kominów,

- remont rewizji kanalizacji deszczowej oraz opaski wokół budynku,

Prace remontowe podzielono na cztery etapy:

- część I – remont elewacji frontowej od ul. Sanatoryjnej (zachodniej) oraz elewacji bocznych (północnej i południowej) - segment C

- część II – remont elewacji ogrodowej (wschodniej) - segment C

- część III – ocieplenie stropodachu oraz remont kominów i odwodnienia budynku - segment C

- część IV – remont elewacji bocznej (północnej) segmentu B

REMONT ELEWACJI PÓŁNOCNEJ SEGMENTU B

W zakres prac remontowych wchodzi:

- wymiana stolarki okiennej

- prace remontowe wewnątrz obiektu,

- demontaż istniejącego ocieplenia ze styropianu wraz z wyprawą elewacyjną oraz ponowne ocieplenie ścian zewnętrznych wełną 

mineralną gr. 15cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej.

W obiekcie projektuje się następujące roboty:

- montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych ramowych,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (wykucie istniejących nie wymienionych okien i drzwi PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i

zewnętrznymi i montaż okien PCV w okleinie jednostronnej – okna o współczynniku szyby Ug=0,7 oraz montaż drzwi aluminiowych – 

drzwi w okleinie kolorowej, czyszczenie i malowanie krat okiennych, montaż parapetów zewnętrznych aluminiowych gr. 2mm w 

kolorze stolarki okiennej oraz wewnętrznych z PCV w kolorze marmurkowym)  - uwaga w przedmiarze nie uwzględniono okien już 

wymienionych.

- ocieplenie ścian (demontaż i montaż nowych obwodów stropodachów z blachy trapezowej powlekanej gr. 0,7mm profil T20, wymiana

rur spustowych z blachy powlekanej, wymiana przewodów instalacji odgromowej, przygotowanie podłoża pod ocieplenie /skucie 

tynku na glifach, oczyszczenie, odgrzybienie i wzmocnienie podłoża/, ocieplenie ścian styropianem gr. 10cm lub wełna mineralną gr. 

15cm oraz glifów styrodurem gr. 2cm lub wełna mineralną gr. 2cm, elementy lekką mokrą, tj. metoda słupy belki przeszpachlować, 

zabezpieczyć siatka i wykonać tynk zewnętrzny akrylowy lub sylikatowy o fakturze kamyczkowej, ściany poddane wcześniej 

ociepleniu (elewacja północna – od strony basenu) pomalować farbami akrylowymi, wszystkie przegrody pionowe stykające się z 

powierzchniami poziomym zabezpieczyć papą gr. 5,2mm).

- remont balkonów – (demontaż barierek stalowych, rozebranie nawierzchni płyt balkonowych oraz tarasów, remont czoła balkonów, 

ocieplenie płyt balkonowych od spodu styropianem gr. 5 cm metodą lekka mokra i  wykonanie wyprawy tynkarskiej z tynku 

akrylowego analogicznej jak na elewacji, wykonanie nowych warstw wyrównawczych z zaprawy szybko-twardniejącej, warstw izolacji 

i warstw posadzkowych z płytek gressowych o wym. 30x30cm mrozo i wodo- odpornych na spoinę elastyczną szeroką mrozo i 

wodoodporną, montaż balustrad ze stali nierdzewnej z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego)

- remont wnętrz (uzupełnienie tynku na ościeżach, szpachlowanie gładzią i malowanie ościeży, a w pokojach kuracjuszy dodatkowo 

ściany zewnętrzne z otworami okiennymi)
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- ocieplenie stropodachu (ocieplenie stropodachów wełną mineralną w granulacie metoda wdmuchiwaną – grubość izolacji 20cm, 

wymiana rynien na rynny z blachy gr. 0,7mm w kolorze obróbek blacharskich)

- remont kominów (wymiana czap betonowych, okucie ich blacha powlekaną gr. 0,7mm  /od boku/ oraz zabezpieczenie papa gr. 5,2mm 

/na wierzchu/, wymiana instalacji odgromowej, ocieplenie metodą lekką mokrą styropianem gr. 5cm wraz z wykonaniem wyprawy 

tynkarskiej analogicznej jak na elewacjach, wymiana kratek wentylacyjnych na kratki stalowe w kolorze obróbek blacharskich),

- przebudowa rewizji kanalizacji deszczowej (wymiana rewizji żeliwnych na PCV, przełożenie opaski z płytek betonowych ze spadkiem

w kierunku od strony budynku).

UWAGA!

 - Należy stosować materiały posiadające aktualne atesty Instytutu Techniki Budowlanej. Wykonawca prowadzący roboty budowlane 

podlega przepisom prawa budowlanego.

 - Prace budowlane należy powierzyć wykwalifikowanym ekipom rzemieślniczym lub firmie usługowo – budowlanej pod nadzorem 

kierownika budowy

 - Przedmiar robót należy wykonać łącznie z projektem technicznym.

 - Użyte w dokumentacji przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczą określonych modeli, systemów, elementów, 

materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest zastosowanie rozwiązań równoważnych

w stosunku do opisanych w dokumentacji, to jest takich, które będą posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry 

techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów. Zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż w 

projekcie nakłada na wykonawcę obowiązek wskazania równoważności (w ofercie) przez załączenie stosownych opisów 

technicznych i/lub funkcjonalnych na etapie składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie robót.

 - Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przedmiar i dokumentacja projektowa są dokumentacjami wzajemnie się 

uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej i rysunkowej, a nie ujęte w przedmiarze, winny być traktowane jakoby 

były ujęte w obu.

 - Podczas prac remontowych obiekt nie będzie wyłączony z użytkowania w związku z tym prace podzielono na etapy. Przed 

przystąpieniem do prac wykonawca jest zobowiązany od uzgodnienia harmonogramu robót z Inwestorem i Użytkownikiem obiektu. 

Harmonogram należy przygotować w taki sposób aby uciążliwość prac remontowych była jak najmniejsza.

 - Materiały stalowe pochodzące z rozbiórki złożyć w miejscu wskazanym przez Użytkownika, gruz i ziemie wywieść poza teren działki

Inwestora na odległość do 5km w miejsce wskazane przez Użytkownika, zdemontowane okna, drzwi i parapety PCV, oraz szkło z 

barierek poddać utylizacji.
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Przedmiar robót

Nr
< - N R - >

Podstawa
< - P O D S T - >

Opis robót
< - O P I S - >

Jm
< - J E D N - >

Ilość
< - I L O S C - >

Kosztorys Remont budynku Rolnik I - Rolnik II w Horyńcu - Zdroju - ETAP I

1 Rozdział SEGMENT "C" - Rolnik II z łącznikiem - elewacja ogrodowa

1.1 Element Rusztowania

1.1.1 KNR 202/1610/3

(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, nakłady podstawowe wraz z zabezpieczeniem zielien w 

bliskim sąziedztwie ustawianych rusztowań - analogia

Wyliczenie ilości robót:

12,0*9,5+9,8*5,6+3,3*13,3+14,6+20,7+29,0*16,6+148,7 878,170000

RAZEM: 878,170000 m2 878,170

1.1.2 KNR 202/1613/3

(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20˙m, bednarka (nakłady 

podstawowe)

Wyliczenie ilości robót:

j/w 12,0*9,5+9,8*5,6+3,3*13,3+14,6+20,7+29,0*16,6+148,7 878,170000

RAZEM: 878,170000 m2 878,170

1.1.3 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

j/w 12,0*9,5+9,8*5,6+3,3*13,3+14,6+20,7+29,0*16,6+148,7 878,170000

RAZEM: 878,170000 m2 878,170

1.1.4 Kalkulacja 

indywidualna

Koszt wynajmu rusztowań

Wyliczenie ilości robót:

12,0*9,5+9,8*5,6+3,3*13,3+14,6+20,7+29,0*16,6+148,7 878,170000

RAZEM: 878,170000 m2 878,170

1.2 Element Wymiana stolarki zewnętrznej

1.2.1 Kalkulacja 

indywidualna

Demontaż i ponowny montaż po zakończeniu prac żaluzji okiennych /dot. całego okna/

Wyliczenie ilości robót:

1+2 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

1.2.2 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic PCV, powierzchnia do 1˙m2

Wyliczenie ilości robót:

O34 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.2.3 KNR 401/354/4 Wykucie z muru ościeżnic PCV, powierzchnia do 2˙m2  (demontaż starych okien i dzrwi PCV) - analogia - 

materiał z demontażu do utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

O1, O1a 12+2+2+2+2+1 21,000000

O3 1 1,000000

O4 2+1+1+1+1+1+1 8,000000

O11 13+12+11+10+9+2 57,000000

RAZEM: 87,000000 szt 87,000

1.2.4 KNR 401/354/5 Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2m2 (demontaż starych okien PCV i drzwi) - 

analogia - materiał z demontażu do utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

O16 1,8*1,5*(2+2) 10,800000

O21 2,4*1,50*(1+1) 7,200000

O22 1,7*1,50*3 7,650000

O31 1,60*1,5*2 4,800000

Ob1 0,9*2,35*(13+12+11+10+9+2) 120,555000

D4 1,9*2,1 3,990000

D1 1,8*2,1*2 7,560000

RAZEM: 162,555000 m2 162,555
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Nr
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Podstawa
< - P O D S T - >

Opis robót
< - O P I S - >

Jm
< - J E D N - >

Ilość
< - I L O S C - >

1.2.5 KNRW 

401/545/8

Wykucie z muru, podokienników stalowych - podokienniki zewnętrzne - z blachy, nie nadających się do 

użytku - materiał z demontażu do dyspozycji Użytkownika - analogia

Wyliczenie ilości robót:

niski parter (1,85*(12+2))*0,4 10,360000

parter (0,95*12+1,85+1,75*4+2,45)*0,4 9,080000

piętro I (0,95*12+1,85*3+2,45+1,65*2+0,95+1,65)*0,4 10,120000

piętro II (0,95*11+1,85*5)*0,4 7,880000

piętro III (0,95*10+1,85*5)*0,4 7,500000

petro IV (0,95*9+1,85*5)*0,4 7,120000

piętro V (0,9*2+1,8*2+0,65)*0,4 2,420000

RAZEM: 54,480000 m2 54,480

1.2.6 KNR 401/354/2 Wykucie z muru, podokienników PCV - analogia - materiał z demontażu do utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

niski parter 1,85*(12+2) 25,900000

parter 0,95*13+1,85+1,75*4+2,45 23,650000

pięto I 0,95*12+1,85*3+2,45+1,65*2 22,700000

piętro II 0,95*11+1,85*5 19,700000

piętro III 0,95*10+1,85*5 18,750000

pięto IV 0,95*9+1,85*5 17,800000

pietro V 0,9*2+1,8*2+0,65 6,050000

RAZEM: 134,550000 m 134,550

1.2.7 KNR BO 

12/358/1

Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, bruzda szer. do 1/4

cegły podkucie nadproża - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,80*2*0,05*0,10 0,018000

RAZEM: 0,018000 m3 0,018

1.2.8 KNR 401/708/3 

(1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 

ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

1,80*2 3,600000

RAZEM: 3,600000 m 3,600

1.2.9 KNRW 

401/821/3

Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na kleju, o powierzchni do 1,0˙m2 w jednym 

miejscu - uzupełnienie okładziny z płytek kamiennych /piaskowiec/ w miejscu podkucia nadproży wraz z 

impregnacja kamienia

Wyliczenie ilości robót:

2,10*0,3 0,630000

RAZEM: 0,630000 m2 0,630

1.2.10 KNRW 

401/304/1 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej - zminejszenie 

otworów okiennych

Wyliczenie ilości robót:

1,80*0,1*0,45*2 0,162000

RAZEM: 0,162000 m3 0,162

1.2.11 NNRNKB 

202/1025/2 (2)

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia 0.6-1.0˙m2 - fabrycznie 

wykończone, profil - bezołowiowe, kolor - od zewnątrz - okleina w kolorze ORZECH - Nut; szyba: pakiet 

trzyszynowy Ug=0,7,; okucia: obwiedniowe, mikrowentylacja, blokda błędnego położenia klamki

Wyliczenie ilości robót:

O34 0,6*1,0 0,600000

RAZEM: 0,600000 m2 0,600

1.2.12 NNRNKB 

202/1025/3 (2)

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia 1.0-1.5˙m2 - fabrycznie 

wykończone, profil - bezołowiowe, kolor - od zewnątrz - okleina w kolorze ORZECH - Nut;  szyba: pakiet 

trzyszynowy Ug=0,7,; okucia: obwiedniowe, mikrowentylacja, blokda błędnego położenia klamki

Wyliczenie ilości robót:

O11 0,9*1,5*(13+12+11+10+9+2) 76,950000

O3 0,9*1,20 1,080000

RAZEM: 78,030000 m2 78,030
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1.2.13 NNRNKB 

202/1025/4 (2)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia ponad 1.5˙m2 -

fabrycznie wykończone, profil - bezołowiowe, kolor - od zewnątrz - okleina w kolorze ORZECH - Nut; 

szyba: pakiet trzyszynowy Ug=0,7; okucia: obwiedniowe, mikrowentylacja, blokda błędnego położenia 

klamki, dodatkowo w dwóch oknach na klatkach schodowych zamontować siłowniki do klap 

oddymiających.

Wyliczenie ilości robót:

O1, O1a 1,8*0,9*(12+2+2+2+2+1) 34,020000

O4 1,8*1,2*(2+1+1+1+1+1+1) 17,280000

O16 - zmniejszone 1,8*1,4*2 5,040000

O16 1,80*1,5*2 5,400000

O21 2,4*1,5*2 7,200000

O22 1,7*1,50*3 7,650000

O31 1,60*1,5*2 4,800000

Ob1 0,9*2,35*57 120,555000

RAZEM: 201,945000 m2 201,945

1.2.14 NNRNKB 

202/1026/6

Drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną, drzwi 2-skrzydłowe -  w kolrystyce okien 

PCV,komplet z zamkami klamkami oraz innymi elementami ujetymi w zestawieniu stolarki

Wyliczenie ilości robót:

D1 1,8*2,1*2 7,560000

D4 1,9*2,1 3,990000

RAZEM: 11,550000 m2 11,550

1.2.15 ZKNR C 2/518/1 Uszczelnienie okien - uszczelniacz poliuretanowy np. CL29 - analogia

Wyliczenie ilości robót:

(0,6+1,0*2)+(0,9+1,50*2)*57+(0,9+1,2*2)+(1,8+0,9*2)*21+(1,8+1

,2*2)*8+(1,8+1,2*2)*2+(1,8+1,5*2)*2+(2,4+1,50*2)*2+(1,7+1,5*2)

*3+(0,9+2,35*2)*57+(1,8+2,1*2)*2+(1,9+2,1*2)*2-(1,5*57) 638,200000

RAZEM: 638,200000 m 638,200

1.2.16 KNR 401/920/23 Montaż samozamykacza z blokadą ramienia, regulowaną prędkością zamykania

Wyliczenie ilości robót:

1+2 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

1.2.17 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych o długości  do 1,0m, szer. 30cm - 

podokienniki PCV kolor marmurkowy - komplet wraz z zatyczkami /zaślepkami/ końcowymi

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.2.18 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych o długości  do 1,5m, szer. 30cm  - 

podokienniki PCV kolor marmurkowy - komplet wraz z zatyczkami /zaślepkami/ końcowymi - podparcie 

parapetu na wsporniku stalowym

Wyliczenie ilości robót:

13+12+11+10+9+2 57,000000

RAZEM: 57,000000 szt 57,000

1.2.19 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych o długości do 2,0m, szer. 30cm - 

podokienniki PCV kolor marmurkowy - komplet wraz z zatyczkami /zaślepkami/ końcowymi

Wyliczenie ilości robót:

12+2+1+4+2+1+2+2+1+2+2+1+2+2+1+2+1+1 41,000000

RAZEM: 41,000000 szt 41,000

1.2.20 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych o długości do 2,5m, szer. 30cm - 

podokienniki PCV kolor marmurkowy - komplet wraz z zatyczkami /zaślepkami/ końcowymi

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.2.21 Kalkulacja 

indywidualna

Demontaż i ponowny montaż krat zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

2+12 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,000

1.2.22 KNR 712/107/2 Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje 

kratowe

Wyliczenie ilości robót:

1,80*0,9*12+1,8*1,2*2 23,760000

RAZEM: 23,760000 m2 23,760
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1.2.23 KNR 712/105/2 Odtłuszczanie, konstrukcje kratowe - pomieszczenia niskiego parteru - kraty okienne zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

j/w 23,76 23,760000

RAZEM: 23,760000 m2 23,760

1.2.24 KNR 401/1212/5

(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty  prętów prostych,  farbą podkładową i 2-krotne 

farbą nawierzchniową - pomieszczenia niskiego parteru - kraty okienne zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

j/w 23,76 23,760000

RAZEM: 23,760000 m2 23,760

1.2.25 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - 

ościża niskiego parteru

Wyliczenie ilości robót:

niski parter 0,15*((1,80+1,2*2)*2+(1,90+2,10*2)) 2,175000

RAZEM: 2,175000 m2 2,175

1.2.26 KNR 401/711/1 

(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, na ościeżach - przyjęto 30% powierzchni ościeży 

- ościża niskiego parteru

Wyliczenie ilości robót:

0,3*2,175 0,652500

RAZEM: 0,652500 m2 0,653

1.2.27 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 

np. CT17 1-krotnie - ościża niskiego parteru

Wyliczenie ilości robót:

poierzchnia ościezy 2,175 2,175000

RAZEM: 2,175000 m2 2,175

1.2.28 KNRW 

401/1204/2

Malowanie farbami tynków zewnętrznych farbami sylikatowa - ościża niskiego parteru - analogia

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia ościeży 2,175 2,175000

RAZEM: 2,175000 m2 2,175

1.3 Element Docieplenie elewacji

1.3.1 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych wraz z cokolikiem i usunieciem gruzu  - wnęki

Wyliczenie ilości robót:

8,8+2,9 11,700000

RAZEM: 11,700000 m2 11,700

1.3.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: balkonów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

3,4*3+3,4 13,600000

RAZEM: 13,600000 m2 13,600

1.3.3 KNR 401/535/2 Demontaż obwodu stropodachu z blachy trapezowej nie nadającej się do użytku - blacha do dyspozycji 

Użytkownika

Wyliczenie ilości robót:

elewacja wschodnia 12,5+8,1+16,3+11,4+29,3 77,600000

RAZEM: 77,600000 m2 77,600

1.3.4 Kalkulacja 

indywidualna

Demontaż, montaż tymczasowy oraz montaż po zakończeniu robót remontowych kominów spalinowych i

nawiewnych do kotłowni, na czas prowadzenia robót kominy zamontować na tymczasowych 

konstrukcjach wsporczych w taki sposób by istnaiła możliwość ustawiena rusztowań przy ścianach. 

Termin przerwy podczas demontażu i montażu kominów w wyłączeniu kotłowni uzgodnić z 

Użytkownikiem, czas przestoju pracy kotłowni ograniczyć do minimum.

Wyliczenie ilości robót:

3*16,8+2*8,8 68,000000

RAZEM: 68,000000 m 68,000

1.3.5 Kalkulacja 

indywidualna

Demontaż i montaż elemetów wenytlacji wraz z odczyszczeniem i malowniem - malowanie farbami 

podkładowymi oraz 2-krotne farba nawierzchniową

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.3.6 KNR 403/1139/8 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg 

pionowy, pręt o przekroju do 120˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

7,2 7,200000

RAZEM: 7,200000 m 7,200
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1.3.7 KNR 508/101/4 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu 

sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu betonowym

Wyliczenie ilości robót:

7,2 7,200000

RAZEM: 7,200000 m 7,200

1.3.8 KNR 508/110/1 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi˙20˙mm - rury niepalne

Wyliczenie ilości robót:

7,2 7,200000

RAZEM: 7,200000 m 7,200

1.3.9 KNR 508/303/3 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego - puszki kontrolne na zwodach pionowych 

- analogia

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.3.10 KNR 508/607/5 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach - pręt pionowy w rurkach 

pod styropian - pręt stalowy ocynkowany o średnicy 10 mm

Wyliczenie ilości robót:

7,2 7,200000

RAZEM: 7,200000 m 7,200

1.3.11 ZKNR C 2/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

parter 0,9*1,5*12+0,9*2,35*12+1,8*1,2+1,7*1,5*4+2,4*1,5 57,540000

pięto I 0,9*1,5*12+0,9*2,35*12+1,8*0,9*2+1,8*1,2+2,4*1,5+1,6*1,5*2+0,

9*1,2+1,6*1,50 58,860000

piętro II 0,9*1,5*11+0,9*2,35*11+1,8*0,9*2+1,8*1,2+1,8*1,4*2 48,555000

piętro III 0,9*1,5*10+0,9*2,35*10+1,8*0,9*2+1,8*1,2+1,8*1,50*2 45,450000

piętro IV 0,9*1,5*9+0,9*2,35*9+1,8*0,9*2+1,8*1,2+1,80*1,50*2 41,985000

piętro V 0,9*1,5*2+0,9*2,35*2+1,8*0,9+1,8*1,2+0,9*1,0 11,610000

RAZEM: 264,000000 m2 264,000

1.3.12 KNR 401/702/5 Odbicie pasów tynków zewnętrznych na ościeżach,  szerokości 15˙cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Parter (1,8+2,35*2)*12+(1,80+1,2*2)+(1,70+1,50*2)*4+(2,4+1,50*2) 106,400000

Pietro I (1,8+2,35*2)*12+(1,80+0,9*2)*2+(1,8+1,2*2)+(2,4+1,50*2)+(1,6+

1,5*2)*2+(0,9+1,20*2)+(1,60+1,50*2) 111,900000

Pietro II (1,8+2,35*2)*11+(1,80+0,9*2)*2+(1,8+1,2*2)+(1,8+1,40*2)*2 92,100000

Piętro III (1,8+2,35*2)*10+(1,80+1,9*2)*2+(1,8+1,2*2)+(1,8+1,50*2)*2 90,000000

Pietro IV (1,8+2,35*2)*9+(1,80+1,9*2)*2+(1,8+1,2*2)+(1,8+1,50*2)*2 83,500000

Pietro V (1,8+2,35*2)*2+(1,80+1,9*2)+(1,8+1,2*2)+(0,6+1,0*2) 25,400000

RAZEM: 509,300000 m 509,300

1.3.13 KNR 401/354/11 Wykucie z muru kamiennej nakrywy na cokole - analogia

Wyliczenie ilości robót:

12,5+2,5+0,7+15,6 31,300000

RAZEM: 31,300000 m 31,300

1.3.14 KNR 202/2103/2

(1)

Nakrywa cokołu, szer. 30 gr.4˙cm, (piaskowiec) - analogia

Wyliczenie ilości robót:

j/w 12,5+2,5+0,7+15,6 31,300000

RAZEM: 31,300000 m 31,300

1.3.15 ZKNR C 2/101/4 Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany do 

5%

Wyliczenie ilości robót:

Ścinany (1056,16+11,88+4,86+9,72+4,86+9,72) 1 097,200000

Otwory -253,3 -253,300000

RAZEM: 843,900000 m2 843,900

1.3.16 ZKNR C 2/604/9 Wykonywanie szczelin dylatacyjnych, wypełnianie szczelin o szerokości 20 mm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

13,1+16,6 29,700000

RAZEM: 29,700000 m 29,700
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1.3.17 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża - analogia

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia elewacji (1056,16+11,88+4,86+9,72+4,86+9,72)-253,3 843,900000

powierzchnia slupów 3,0*(1,4*5+1,1*7+1,8*1)+2,4*((1,4*3+3+1+1+3)+1,1*(8+7+8+7)+

1,8*(1+1+1+1)) 175,260000

powierzchnia belek 1,1*0,65*(7+8+7+8+7)+1,1*1,2*(5+3+3+1+1+3)+1,50*0,65*(1+1+

1+1) 51,475000

ościeża 0,15*509,3 76,395000

gzymsy 0,3*(12,4+8,0+5,1+11,4+29,4) 19,890000

RAZEM: 1 166,920000 m2 1 166,920

1.3.18 ZKNR C 2/101/3 Przygotowanie podłoża, odgrzybienie powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

j/w 1166,92 1 166,920000

RAZEM: 1 166,920000 m2 1 166,920

1.3.19 ZKNR C 2/101/8 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

j/w 1166,92 1 166,920000

RAZEM: 1 166,920000 m2 1 166,920

1.3.20 ZKNR C 2/101/9 Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do 

podłoża

Wyliczenie ilości robót:

1166,92 1 166,920000

RAZEM: 1 166,920000 m2 1 166,920

1.3.21 ZKNR C 2/102/4 Przyklejenie na tynkach płyt styropianowych w systemie np. Ceresit Ceretherm grubości 10 cm, na 

ścianach

Wyliczenie ilości robót:

elewacje (1056,16+11,88+4,86+9,72+4,86+9,72)-253,3 843,900000

RAZEM: 843,900000 m2 843,900

1.3.22 ZKNR C 2/102/1 Przyklejenie na tynkach płyt styrodurowych grubości 2 cm, na ościeżach - analogia

Wyliczenie ilości robót:

parter ((1,8*2+2,35*2)*12+(1,80*2+1,2*2)+(1,70*2+1,50*2)*4+(2,4*2+1,

50*2))*0,15 20,850000

I piętro ((1,8*2+2,35*2)*12+(1,80*2+0,9*2)*2+(1,8*2+1,2*2)+(2,4*2+1,50

*2)+(1,6*2+1,5*2)*2+(0,9*2+1,20*2)+(1,60*2+1,50*2))*0,15 22,050000

II piętro ((1,8*2+2,35*2)*11+(1,80*2+0,9*2)*2+(1,8*2+1,2*2)+(1,8*2+1,40

*2)*2)*0,15 18,135000

III piętro ((1,8*2+2,35*2)*10+(1,80*2+1,9*2)*2+(1,8*2+1,2*2)+(1,8*2+1,50

*2)*2)*0,15 17,550000

IV piętro ((1,8*2+2,35*2)*9+(1,80*2+1,9*2)*2+(1,8*2+1,2*2)+(1,8*2+1,50*

2)*2)*0,15 16,305000

V piętro ((1,8*2+2,35*2)*2+(1,80*2+1,9*2)+(1,8*2+1,2*2)+(0,6*2+1,0*2))*

0,15 4,980000

RAZEM: 99,870000 m2 99,870

1.3.23 ZKNR C 2/102/2 Przyklejenie na tynkach płyt styropianowych w systemie np. Ceresit Ceretherm grubości 5 cm, na 

ścianach (wnęki nad łącznikiem do stołówki)

Wyliczenie ilości robót:

8,8+2,9 11,700000

RAZEM: 11,700000 m2 11,700

1.3.24 ZKNR C 2/101/6 Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ubytków w tynkach  - powierzchnia słupów, belek, gzymsów

Wyliczenie ilości robót:

słupy 3,0*(1,4*5+1,1*7+1,8*1)+2,4*((1,4*3+3+1+1+3)+1,1*(8+7+8+7)+

1,8*(1+1+1+1)) 175,260000

belki 1,1*0,65*(7+8+7+8+7)+1,1*1,2*(5+3+3+1+1+3)+1,50*0,65*(1+1+

1+1) 51,475000

gzymsy 0,3*(12,4+8,0+5,1+11,4+29,4) 19,890000

RAZEM: 246,625000 m2 246,625

1.3.25 ZKNR C 2/106/8 Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach

Wyliczenie ilości robót:

elewacje (1056,16+11,88+4,86+9,72+4,86+9,72)-253,3 843,900000

slupy 3,0*(1,4*5+1,1*7+1,8*1)+2,4*((1,4*3+3+1+1+3)+1,1*(8+7+8+7)+

1,8*(1+1+1+1)) 175,260000

RAZEM: 1 019,160000 m2 1 019,160
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1.3.26 ZKNR C 2/106/9 Zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach

Wyliczenie ilości robót:

belki 1,1*0,65*(7+8+7+8+7)+1,1*1,2*(5+3+3+1+1+3)+1,50*0,65*(1+1+

1+1) 51,475000

gzyms 0,3*(12,4+8,0+5,1+11,4+29,4) 19,890000

RAZEM: 71,365000 m2 71,365

1.3.27 ZKNR C 

2/106/10

Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

0,15*509,3 76,395000

RAZEM: 76,395000 m2 76,395

1.3.28 ZKNR C 2/106/3 Przymocowanie płyt styropianowych w systemie np. Ceresit Ceretherm  za pomocą kołków 

plastikowych, w ilości 5 szt/m2 do podłoża z cegły

Wyliczenie ilości robót:

843,90 843,900000

RAZEM: 843,900000 m2 843,900

1.3.29 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem z siatką

Wyliczenie ilości robót:

ościeża 509,3 509,300000

naroża ścian 3,3*8+18,6+2,7*(6+9+7+10+3)*3,9 413,550000

naroża słupów 3,0*(4*5+2*7+2)+2,7*(4*(3+3+1+1+3)+2*(8+7+8+7)+2*(1+1+1+1)

) 410,400000

naroża belek 0,65*1,1*(7+8+7+8+7)+1,20*1,1*(5+3+3+1+1+3)+1,50*0,65*(1+1

+1+1) 51,475000

RAZEM: 1 384,725000 mb 1 384,725

1.3.30 ZKNR C 2/110/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa  (ściany, słupy,belki,gzymsy, ościeża)

Wyliczenie ilości robót:

1166,92 1 166,920000

RAZEM: 1 166,920000 m2 1 166,920

1.3.31 ZKNR C 2/110/3 Wykonanie cienkowastwowej wyprawy z tynku akrylowego np. CT 60 o fakturze kamyczkowej na, 

ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm  - przed wykonaniem kolorystykę elewacji 

uzgodnić z Inwestorem

Wyliczenie ilości robót:

1090,525 1 090,525000

RAZEM: 1 090,525000 m2 1 090,525

1.3.32 ZKNR C 

2/110/13

Wykonanie cienkowastwowej wyprawy z tynku akrylowego np. CT 60 o fakturze kamyczkowej, dodatek 

za pasy o innej barwie, ziarno 1,5 mm - analogia  - przed wykonaniem kolorystykę elewacji uzgodnić z 

Inwestorem

Wyliczenie ilości robót:

3,6+2,2+3,6+3,6+12,6+10,5+4,8+3,8+3,8+3,8+3,5 55,800000

RAZEM: 55,800000 m2 55,800

1.3.33 ZKNR C 2/110/7 Wykonanie cienkowastwowej wyprawy z tynku akrylowego np. CT 60 o fakturze kamyczkowej na, 

ościeżach o szerokości do 30 cm, ziarno 1,5 mm  - przed wykonaniem kolorystykę elewacji uzgodnić z 

Inwestorem

Wyliczenie ilości robót:

76,395 76,395000

RAZEM: 76,395000 m2 76,395

1.3.34 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża - ściany ocieplone  do malowanania

Wyliczenie ilości robót:

(0,8+2,9)*4 14,800000

RAZEM: 14,800000 m2 14,800

1.3.35 ZKNR C 2/101/8 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 2-krotne - ściany ocieplone  do malowanania

Wyliczenie ilości robót:

(0,8+2,9)*4 14,800000

RAZEM: 14,800000 m2 14,800

1.3.36 ZKNR C 2/119/3 Malowanie elewacji farbą akrylową np. CT 42 dwukrotnie, tynk fakturowy

Wyliczenie ilości robót:

(0,8+2,9)*4 14,800000

RAZEM: 14,800000 m2 14,800
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1.3.37 NNRNKB 

202/521/2 (1)

Montaż prefabrykowanych podokienników z aluminium w kolorze stolarki okiennej o szerokości w 

rozwinięciu ponad 25 cm i gr. 2mm - parapety

Wyliczenie ilości robót:

0,4*136,2 54,480000

RAZEM: 54,480000 m2 54,480

1.3.38 NNRNKB 

202/519/2 (1)

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm, rury okrągłe, 

średnica 15˙cm,

Wyliczenie ilości robót:

11,0+17,9*4+22,3+3,5+16,6+9,7 134,700000

RAZEM: 134,700000 m 134,700

1.3.39 KNRW 

401/519/4

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy wierzchniego krycia - obróbki przy 

ścianach stykających się ze stropodachem + wnęki - papa gr. 5,2 w kolorze pokrycia dachowego

Wyliczenie ilości robót:

0,5*((12,4+1,4*3)+2*2,1) 10,400000

(5,1*3+5,1)*1,0 20,400000

RAZEM: 30,800000 m2 30,800

1.3.40 KNR 202/2604/2 Lekka obudowa ścian osłonowych z blach stalowych fałdowanych montowana metodą tradycyjną, bez 

ocieplenia - blacha trapezowa T20 stalowa powlekana gr. 0,7mm na ruszcie metalowym  profile 

mocowane bezpośrednio do ścian bez otworów /remont konstrucji wsporczej - zwiększenie dystanu od 

ściany/ z zastosowaniem listwy perforowanej w celu wentylacji - analogia

Wyliczenie ilości robót:

(12,5+8,1+16,3+11,4+29,3) 77,600000

RAZEM: 77,600000 m2 77,600

1.3.41 KNR 202/506/2 

(1)

Różne obróbki z blachy powlekanej gr. 0,7mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm - obróbki 

blacharskie wnęk

Wyliczenie ilości robót:

0,5*4,20*(3+1+1) 10,500000

RAZEM: 10,500000 m2 10,500

1.3.42 KNR 401/807/4 Zerwanie okładzin z masy lastrykowej - okładziny schodów zewnętrznych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

2,50*1,15+2,2*1,1 5,295000

RAZEM: 5,295000 m2 5,295

1.3.43 ZKNR C 2/803/4 Przygotowanie podłoża, skucie skorodowanego betonu na głębokość do 1 cm, powierzchnie sufitowe, 

mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

2,50*1,15+2,2*1,1 5,295000

RAZEM: 5,295000 m2 5,295

1.3.44 ZKNR C 2/501/5 Wyrównanie podłoża, na posadzkach, warstwa kontaktowa

Wyliczenie ilości robót:

2,50*1,15+2,2*1,1 5,295000

RAZEM: 5,295000 m2 5,295

1.3.45 ZKNR C 2/501/7 Wyrównanie podłoża, na posadzkach, uzupełnienie ubytku o głębokości do 3,0 m

Wyliczenie ilości robót:

2,50*1,15+2,2*1,1 5,295000

RAZEM: 5,295000 m2 5,295

1.3.46 ZKNR C 2/511/1 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na schodach metodą zwykłą - okladziny 

schodów granitem płomieniowanym gr. 2cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

2,50*1,15+2,2*1,1 5,295000

RAZEM: 5,295000 m2 5,295

1.3.47 KNR 401/533/2 Wymiana pokrycia z bachy powlwkanej gr. 0,7mm szachtów - blacha w kolorze obróbek blacharskich - 

analogia

Wyliczenie ilości robót:

2,1*0,9*3 5,670000

RAZEM: 5,670000 m2 5,670

1.4 Element Remont balkonów wraz z dociepleniem stropów od spodu

1.4.1 ROZBIÓRKA

1.4.2 KNRW 

401/1306/1

Demontaż balustrad balkonowych - stal z balustrad do dyspozycji Użytkownika, szkło od utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

balkony 13*6+40*5+9+14+21+26 348,000000

RAZEM: 348,000000 szt 348,000
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1.4.3 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych wraz z cokolikiem wraz z usunięciem gruzu

Wyliczenie ilości robót:

parter 16,5+39,0-0,1*14 54,100000

I pietro 12,4+36,8-0,1*13 47,900000

II piętro 8,3+39,1-0,1*13 46,100000

III piętro 4,3+37,8-0,1*11 41,000000

IV piętro 37,8-0,1*10 36,800000

V piętro 8,8-0,1*3 8,500000

wnęki 0,55*3,4*(3+3+1+1) 14,960000

RAZEM: 249,360000 m2 249,360

1.4.4 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: balkonów z blachy nie nadającej się do użytku - blacha z rozbiórki do 

dyspozycji Użytkownika

Wyliczenie ilości robót:

balkony 16,5+35,8+12,8+35,4+9,3+35,8+5,8+35,4+35,8+10,1 232,700000

RAZEM: 232,700000 m2 232,700

1.4.5 KNR 404/603/5 Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych, podłoża o grubości 4˙cm, 

mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

balokny 0,04*234,4 9,376000

RAZEM: 9,376000 m3 9,376

1.4.6 KNR 401/1111/2 Rozszklenie belustrad balkonowych, rama metalowa - analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,8*0,8*4*(13+12+11+10+9+2) 145,920000

RAZEM: 145,920000 m2 145,920

1.4.7 KNR 401/106/4 Usunięcie z balkononów materiału z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

0,04*234,4 9,376000

RAZEM: 9,376000 m3 9,376

1.4.8 ZKNR C 2/502/1 Przygotowanie podłoża, betony, jastrychy

Wyliczenie ilości robót:

balkony 234,4 234,400000

RAZEM: 234,400000 m2 234,400

1.4.9 CZOŁO BALOKNU

1.4.10 KNR 401/702/9 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowych mechaniczne - czoło balkonów - analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,35*(16,5+35,8+12,8+35,4+9,3+35,8+5,8+35,4+35,8+10,1) 81,445000

0,35*(11,9+4,0) 5,565000

RAZEM: 87,010000 m 87,010

1.4.11 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża - analogia

Wyliczenie ilości robót:

j/w 87,01 87,010000

RAZEM: 87,010000 m2 87,010

1.4.12 ZKNR C 2/101/7 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

j/w 87,01 87,010000

RAZEM: 87,010000 m2 87,010

1.4.13 ZKNR C 2/101/6 Przygotowanie podłoża przeszpachlowanie czoła płyty balkonowej - analogia

Wyliczenie ilości robót:

j/w 87,01 87,010000

RAZEM: 87,010000 m2 87,010

1.4.14 ZKNR C 2/106/8 Zatapianie jednej warstwy siatki - czoło balkonu

Wyliczenie ilości robót:

j/w 87,01 87,010000

RAZEM: 87,010000 m2 87,010

1.4.15 ZKNR C 2/110/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

j/w 87,01 87,010000

RAZEM: 87,010000 m2 87,010
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1.4.16 ZKNR C 2/110/5 Wykonanie cienkowastwowej wyprawy z tynku akrylowego np. CT 60 o fakturze kamyczkowej na, 

ościeżach o szerokości do 15 cm, ziarno 1,5 mm  - przed wykonaniem kolorystykę elewacji uzgodnić z 

Użytkownikiem

Wyliczenie ilości robót:

j/w 87,01 87,010000

RAZEM: 87,010000 m2 87,010

1.4.17 OCIEPLENIE OD SPODU PŁYT BALKONOWYCH

1.4.18 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża - anlogia

Wyliczenie ilości robót:

(11,7+40,8+3,9)+(7,8+33,9+2,8*3+3,8)+(4,1+39,2+3,8)+(3,8+34,

0+2,9*3)+(32,8+2,8)+6,9 246,400000

RAZEM: 246,400000 m2 246,400

1.4.19 ZKNR C 2/101/3 Przygotowanie podłoża, odgrzybienie powierzchni poziome - analogia

Wyliczenie ilości robót:

246,4 246,400000

RAZEM: 246,400000 m2 246,400

1.4.20 ZKNR C 2/101/4 Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany do 

5%

Wyliczenie ilości robót:

246,4 246,400000

RAZEM: 246,400000 m2 246,400

1.4.21 ZKNR C 2/101/9 Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do 

podłoża

Wyliczenie ilości robót:

246,4 246,400000

RAZEM: 246,400000 m2 246,400

1.4.22 ZKNR C 2/102/2 Przyklejenie na tynkach płyt styropianowych w systemie np. Ceresit Ceretherm grubości 5 cm, - 

powierzchnia balkonów od spodu - analaogia

Wyliczenie ilości robót:

246,4 246,400000

RAZEM: 246,400000 m2 246,400

1.4.23 ZKNR C 2/106/4 Przymocowanie płyt styropianowych w systemie np. Ceresit Ceretherm  za pomocą kołków 

plastikowych, w ilości 5 szt/m2 do podłoża z betonu

Wyliczenie ilości robót:

246,4 246,400000

RAZEM: 246,400000 m2 246,400

1.4.24 ZKNR C 2/106/9 Zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach

Wyliczenie ilości robót:

246,4 246,400000

RAZEM: 246,400000 m2 246,400

1.4.25 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem

Wyliczenie ilości robót:

16,5+35,8+12,8+35,4+9,3+35,8+5,8+35,4+35,8+10,1 232,700000

3,4*(3+3+1) 23,800000

RAZEM: 256,500000 mb 256,500

1.4.26 ZKNR C 2/110/3 Wykonanie cienkowastwowej wyprawy z tynku akrylowego np. CT 60 o fakturze kamyczkowej na, 

ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm  - przed wykonaniem kolorystykę elewacji 

uzgodnić z Użytkownikiem

Wyliczenie ilości robót:

246,4 246,400000

RAZEM: 246,400000 m2 246,400

1.4.27 POWIERZCHNIA BALKONÓW I TARASU

1.4.28 ZKNR C 2/604/1

(1)

Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, warstwa kontaktowa

Wyliczenie ilości robót:

234,4 234,400000

RAZEM: 234,400000 m2 234,400

1.4.29 ZKNR C 2/604/3

(1)

Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, wykonywanie podkladu o grubości 20

mm

Wyliczenie ilości robót:

234,4 234,400000

RAZEM: 234,400000 m2 234,400
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1.4.30 ZKNR C 2/604/6

(1)

Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, dodatek za zmianę grubości o 10 mm

Wyliczenie ilości robót:

234,4 234,400000

RAZEM: 234,400000 m2 234,400

1.4.31 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową gr. 4 mm

Wyliczenie ilości robót:

j/w 234,4 234,400000

RAZEM: 234,400000 m2 234,400

1.4.32 ZKNR C 2/604/7 Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, wykonywanie szczelin dylatacyjnych,

nacinanie

Wyliczenie ilości robót:

2*2*0,2*5 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,000

1.4.33 ZKNR C 2/604/9 Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - wypełnienie dylatacji - analogia

Wyliczenie ilości robót:

2*2*0,2*5 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,000

1.4.34 ZKNR C 2/309/5 Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej np. CR 90, na powierzchni poziomej od góry, 

przeciw zawilgoceniu

Wyliczenie ilości robót:

234,4 234,400000

RAZEM: 234,400000 m2 234,400

1.4.35 KNR 32/626/1 Zabezpieczenie przejścia rury spustowej przez płytę balkonu taśmami montowanymi przy użyciu kleju lub

równoważne  - analogia

Wyliczenie ilości robót:

(5*3+3)*1,3 23,400000

RAZEM: 23,400000 m 23,400

1.4.36 ZKNR C 2/604/8 Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, wykonywanie szczelin dylatacyjnych,

wypełnianie szczelin o szerokości 10 mm - połaczenie pomiędzy rurą spustową a powierzchnią balkonu

Wyliczenie ilości robót:

(5*3+3)*1,3*2 46,800000

RAZEM: 46,800000 m 46,800

1.4.37 ZKNR C 2/311/6 Wklejenie taśmy uszczelniających np. CL 152, na powierzchni poziomej  pomiędzy płytą balkonową i 

ścianą - analogia

Wyliczenie ilości robót:

15,4+35,5+11,9+34,6+8,4+35,5+4,9+34,7+35,4+1,4*(14+13+13+

11+10+3) 305,900000

RAZEM: 305,900000 m 305,900

1.4.38 KNR 23/2614/11 Zamocowanie listwy okapowej przy balkonach - analogia

Wyliczenie ilości robót:

15,55+36,0+10,9+35,2+7,5+36,3+4,0+35,2+36,2+9,8 226,650000

RAZEM: 226,650000 mb 226,650

1.4.39 ZKNR C 2/518/6 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu, warstwa z materiału elastycznego - psa 

szerokości 1 płytki - analogia

Wyliczenie ilości robót:

(16,5+35,8+12,8+35,4+9,3+35,8+5,8+35,4+35,8+10,1) 232,700000

RAZEM: 232,700000 m 232,700

1.4.40 ZKNR C 2/508/1 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą kombinowaną w 

układzie nieregularnym, do 10 płytek na 1 m2 np. Nowa Gala o wym. 30x30cm - płytki mrozo i 

wodoodporne, spoina szeroka mrozo i wodoodporna

Wyliczenie ilości robót:

234,4 234,400000

RAZEM: 234,400000 m2 234,400

1.4.41 KNR 202/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,np. Nowa Gala o wym. 30x30cm - 

płytki mrozo i wodoodporne, spoina szeroka mrozo i wodoodporna, cokolik 10˙cm, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

15,4+35,5+11,9+34,6+8,4+35,5+4,9+34,7+35,4+1,4*(14+13+13+

11+10+3)-0,6*57 271,700000

RAZEM: 271,700000 m 271,700
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1.4.42 ZKNR C 2/518/1 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu, wypełnienie spoin materiałem elastycznym - 

uszczelnienie naroży - analogia

Wyliczenie ilości robót:

15,4+35,5+11,9+34,6+8,4+35,5+4,9+34,7+35,4+1,4*(14+13+13+

11+10+3)-0,6*57 271,700000

RAZEM: 271,700000 m 271,700

1.4.43 KNR 202/1209/1 Balustrady z pochwytem taraswym - barierka ze stali nierdzewnej profil zimnogięty 40x40x2 mm łączony 

na spawy szczelne, mocowanie słupka do płyt balkonowych od spodu na kotwach chemicznych 

ocynkowanych, wypełnione taflą szkła bezpiecznego ESG PVB 44,2, klejonego, szkło mleczne  lub w 

kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem bez otworów gr. 8,76mm, szlif trapezowy dookoła tafli, uchwyty 

do szkła ze stali nierdzewnej ALSl304 mocowane do profila na śruby nierdzewne

Wyliczenie ilości robót:

- parter 15,9+0,7*3+23,5+0,7*4+12,8+0,7*2 58,500000

- I pietro 11,5+0,7*2+22,6+0,7*5+13,1+0,7*2 53,500000

- II pietro 8,2+0,7+237+0,7*4+1,0+13,1+0,7*2 264,200000

- III pietro 4,8+22,7+0,7*5+13,1+0,5+0,7 45,300000

- IV pietro 23,7+0,7*4+0,8+13,1+0,7*2 41,800000

- V pietro 9,6 9,600000

RAZEM: 472,900000 m 472,900

1.5 Element Remont wnętrz i roboty porządkowe

1.5.1 KNR 401/713/1 

(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, ze skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

- ściany zewnwtrzne z oknem  - ściany

Wyliczenie ilości robót:

parter 3,3*(3,3*4+3,4*4+3,1+3,2*2+3,5*2+7,6+4,4)-((0,9*1,5+0,9*2,35)*

13+1,7*1,5*3+0,9*1,2) 128,715000

I piętro 2,7*(3,3*3+3,4*4+3,1*+3,2*2+3,5*2+4,7)-((0,9*1,5+0,9*2,35)*12+

1,6*1,5*2) 102,228000

II piętro 2,7*(3,4*5+3,1+3,2*2+3,5*2+3,3*2)-((0,9*1,5+0,9*2,35)*11+1,8*1

,4) 67,635000

III piętro 2,7*(3,2*3+3,4*3+3,5*2+3,3*2+7,4)-((0,9*1,5+0,9*2,35)*10+1,8*1

,5*2) 70,110000

IV piętro 2,7*(3,4*2+3,2*2+3,5*2+3,3*2)-(0,9*1,5+0,9*2,35) 68,895000

V piętro 2,7*(3,3+3,4)-(0,9*1,5+0,9*2,35)*2 11,160000

RAZEM: 448,743000 m2 448,743

1.5.2 KNR 401/713/1 

(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, ze skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

- ściany zewnwtrzne z oknem  - szpalety

Wyliczenie ilości robót:

niski parter 0,30*((1,8+0,9*2)*12+(1,80+1,2*2)*2+(1,90+2,0*2)+(1,80+2,1*2)

*2) 20,850000

parter 0,25*((1,8+2,35*2)*13+(1,8+1,2*2)+(2,4+1,5*2)+(1,7+1,5*2)*3+(

0,9+1,2*2)) 27,875000

I pietro 0,25*((1,8+2,35*2)*12+(1,8+0,9*2)*2+(1,8+1,20*2)+(2,4+1,5*2)+

(1,60+1,50*2)) 24,850000

II piętro 0,25*((1,8+2,35*2)*11+(1,8+0,9*2)*2+(1,80+1,20*2)+(1,8+1,40*2

)*2) 23,025000

III pięto 0,25*((1,8+2,35*2)*10+(1,8+0,9*2)+(1,8+1,20*2)+(1,40+1,4*2)) 19,250000

IV piętro 0,25*((1,8+2,35*2)*9+(1,8+0,9*2)*2+(1,8+1,2*2)) 17,475000

V piętro 0,25*((1,8+2,35*2)*2+(1,8+0,9*2)+(1,8+1,2*2)+(0,6+1,0*2)) 5,850000

RAZEM: 139,175000 m2 139,175

1.5.3 KNRW 

401/726/1 (1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii˙III, podłoża z cegły, pustaków ceramicznych, 

gazo- i pianobetonów - przyjęto 30% powierzchi ościeży do uzupełnienia

Wyliczenie ilości robót:

0,3*139,175 41,752500

RAZEM: 41,752500 m2 41,753

1.5.4 Kalkulacja 

indywidualna

Demontaż osłon na grzejniki

Wyliczenie ilości robót:

13+12+11+10+9+2 57,000000

RAZEM: 57,000000 szt 57,000
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1.5.5 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie, gruntowanie ścian emulsją np. Atlas Uni Grunt lub o 

paramerach równoważnych lub lepszych, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

ściany 448,743 448,743000

szpalety 139,175 139,175000

RAZEM: 587,918000 m2 587,918

1.5.6 KNRW 

202/830/3

Gładzie gipsowe, na ścianach, 1-warstwowa - ściany wewnętrzne z oknem - ściany i szpalety

Wyliczenie ilości robót:

j/w 587,918 587,918000

RAZEM: 587,918000 m2 587,918

1.5.7 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod malowanie, gruntowanie ścian emulsją np. Atlas Uni Grunt lub o paramerach 

równoważnych lub lepszych, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

j/w 587,918 587,918000

RAZEM: 587,918000 m2 587,918

1.5.8 KNKRB 

2/1402/3

Malowanie podłoży gipsowych farba emulsyjna dwukrotne - kolor biały lub dopasowany do istniejącej 

kolorystyki ścian poszczególnych pomieszczeń  - farba np. Polonit

Wyliczenie ilości robót:

j/w 587,918 587,918000

RAZEM: 587,918000 m2 587,918

1.5.9 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 

samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

gruz 3,6*0,06*0,06+0,02*11,7+0,1*20,2*0,02+0,15*0,02*509,3+0,03*0

,1*31,3+0,05*5,295+249,36*0,02+292,0*0,1*0,02+11,72 19,465110

RAZEM: 19,465110 m3 19,465

1.5.10 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km - do 5 km w 

miejsce wskazane przez Użytkownia obiektu

Wyliczenie ilości robót:

j/w 3,6*0,06*0,06+0,02*11,7+0,1*20,2*0,02+0,15*0,02*509,3+0,03*0

,1*31,3+0,05*5,295+249,36*0,02+292,0*0,1*0,02+11,72 19,465110

RAZEM: 19,465110 m3 19,465

1.5.11 KNR 404/1103/4 Wywiezienie materiałów z rozbiórki przeznaczonych do utylizacji, transport samochodem 

samowyładowczym na odległość 1 km - transport materiałów do utylizcji

Wyliczenie ilości robót:

stolarka 0,05*(0,6*1,0+1,8*0,9*21+0,9*1,2+1,8*1,2*8+0,9*1,5*57+162,555

) 14,624250

parapety 0,25*0,02*134,55 0,672750

szkło 145,9*0,01 1,459000

RAZEM: 16,756000 m3 16,756

1.5.12 KNR 404/1103/5 Wywiezienie materiałów z rozbiórki przeznaczonych do utylizacji, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy 

rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu - transport materiałów do utylizcji

Wyliczenie ilości robót:

j/w 16,756 16,756000

RAZEM: 16,756000 m3 16,756
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2 Rozdział SEGMENT "C" - Rolnik II z łącznikiem - elewacja frontowa

2.1 Element Rusztowania

2.1.1 KNR 202/1610/3

(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, nakłady podstawowe wraz z zabezpieczeniem zielien w 

bliskim sąziedztwie ustawianych rusztowań - analogia

Wyliczenie ilości robót:

66,8*5,2+77,5*3,0+61,4*8,8+14,7*2,5+6,0*5,2 1 188,130000

15,3*7,0+16,1*2,8+9,5*4,2+7,0*5,3 229,180000

RAZEM: 1 417,310000 m2 1 417,310

2.1.2 KNR 202/1613/3

(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20˙m, bednarka (nakłady 

podstawowe)

Wyliczenie ilości robót:

j/w 1417,31 1 417,310000

RAZEM: 1 417,310000 m2 1 417,310

2.1.3 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

j/w 1417,31 1 417,310000

RAZEM: 1 417,310000 m2 1 417,310

2.1.4 Kalkulacja 

indywidualna

Koszt wynajmu rusztowań

Wyliczenie ilości robót:

1417,31 1 417,310000

RAZEM: 1 417,310000 m2 1 417

2.2 Element Wymiana stolarki zewnętrznej

2.2.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru ościeżnic PCV, powierzchnia do 2˙m2  (demontaż starych okien i dzrwi PCV) - analogia - 

materiał z demontażu do utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

O1 15+1+2 18,000000

O4 1 1,000000

O10 2 2,000000

O11 15+14+13+15+12+4 73,000000

O13 4 4,000000

RAZEM: 98,000000 szt 98,000

2.2.2 KNR 401/354/5 Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2m2 (demontaż starych okien PCV i drzwi) - 

analogia - materiał z demontażu do utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

Ob1 0,9*2,35*(15+14+13+15+12+4) 154,395000

Ob4 1,80*2,0*(4+1) 18,000000

O16 1,8*1,50 2,700000

RAZEM: 175,095000 m2 175,095

2.2.3 KNR 401/354/6 Wykucie z muru, ościeżnic aluminiowych, okiennych, powierzchnia do 1˙m2 - analogia - materiał z 

demontażu do dyspozycji Użytkownika

Wyliczenie ilości robót:

Ow3, Ow4 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

2.2.4 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic aluminowych, okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2 - analogia - materiał z 

demontażu do dyspozycji Użytkownika

Wyliczenie ilości robót:

Ow1, Ow2 4,2*2 8,400000

RAZEM: 8,400000 m2 8,400

2.2.5 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych aluminiowych, ponad 2˙m2 (drzwi przesuwne) - analogia - 

materiał z demontażu do dyspozycji Użytkownika

Wyliczenie ilości robót:

4,3*2,2 9,460000

RAZEM: 9,460000 m2 9,460

2.2.6 KNRW 

401/438/4

Rozebranie ścianek z profili aluminiowych z drzwiami - ściany wiatrołapu - analogia - materiał z 

demontażu do dyspozycji Użytkownika

Wyliczenie ilości robót:

(9,95+2,6)*3,3 41,415000

RAZEM: 41,415000 m2 41,415
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2.2.7 KNRW 

401/545/8

Wykucie z muru, podokienników stalowych - podokienniki zewnetrzne - z blachy, nie nadających się do 

użytku - materiał z demontażu do dyspozycji Użytkownika - analogia

Wyliczenie ilości robót:

niski parter (1,85*15+2,4*2)*0,4 13,020000

parter (0,95*15*2,2*2)*0,4 25,080000

piętro I (0,9*14+1,85+1,65*4)*0,4 8,420000

piętro II (0,95*13+1,85)*0,4 5,680000

piętro III (0,85*15+1,85)*0,4 5,840000

petro IV (0,95*12+1,85)*0,4 5,300000

piętro V (0,95*4)*0,4 1,520000

okna wymienione (0,95*6)*0,4 2,280000

RAZEM: 67,140000 m2 67,140

2.2.8 KNR 401/354/2 Wykucie z muru, podokienników PCV - analogia - materiał z demontażu do utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

niski parter 1,85*15+2,4*2 32,550000

parter 0,95*15+2,2*2 18,650000

pięto I 0,9*14+1,85+1,65*4 21,050000

piętro II 0,95*13+1,85 14,200000

piętro III 0,85*15+1,85 14,600000

pięto IV 0,95*12+1,85 13,250000

pietro V 0,95*4 3,800000

RAZEM: 118,100000 m 118,100

2.2.9 NNRNKB 

202/1025/3 (2)

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia 1.0-1.5˙m2 - fabrycznie 

wykończone, profil - bezołowiowe, system 6-komorowy, szerokość profili -70mm, kolor - od zewnątrz - 

okleina w kolorze ORZECH - Nut; szyba: pakiet trzyszynowy Ug=0,7; okucia: obwiedniowe, 

mikrowentylacja, blokda błędnego położenia klamki

Wyliczenie ilości robót:

O10 2,4*0,6*2 2,880000

O11 0,9*1,50*(15+14+13+15+12+4) 98,550000

RAZEM: 101,430000 m2 101,430

2.2.10 NNRNKB 

202/1025/4 (2)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia ponad 1.5˙m2 -

fabrycznie wykończone, profil - bezołowiowe, system 6-komorowy, szerokość profili -70mm, kolor - od 

zewnątrz - okleina w kolorze ORZECH - Nut; szyba: szyba: pakiet trzyszynowy Ug=0,7; okucia: 

obwiedniowe, mikrowentylacja, blokda błędnego położenia klamki

Wyliczenie ilości robót:

O1 1,8*0,9*(15+1+2) 29,160000

O4 1,8*1,2 2,160000

Ob1 0,9*2,35*(15+14+13+15+12+4) 154,395000

Ob4 1,80*2,5*(4+1) 22,500000

O13 1,60*1,2*4 7,680000

O16 1,80*1,50 2,700000

RAZEM: 218,595000 m2 218,595

2.2.11 NNRNKB 

202/1026/4

Okna z kształtowników aluminiowych profil ceipły, okna o powierzchni ponad 1.5˙m2 - w kolrystyce okien

PCV, szyba: Ug=0,7

Wyliczenie ilości robót:

Ow1, Ow2 2*4,21 8,420000

RAZEM: 8,420000 m2 8,420

2.2.12 NNRNKB 

202/1026/2

Okna  z kształtowników aluminiowych profil zwykły, okna o powierzchni 0.6-1.0˙m2-  w kolrystyce okien 

PCV, szyba: Ug=0,7

Wyliczenie ilości robót:

Ow3, Ow4 2*0,65 1,300000

RAZEM: 1,300000 m2 1,300

2.2.13 Kalkulacja 

indywidualna

Dostawa i montaż drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych aluminiowych z automatem p.poż w okleinie 

kolorowej - drzwi przesuwne w wejściu głownym

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000

2.2.14 NNRNKB 

202/1026/6

Drzwi wewnetrzne dwuskrzydłowe  aluminiowe, w okleinie kolorowej profil zwykły - waitrołap -  w 

kolrystyce okien PCV,komplet z zamkami klamkami oraz innymi elementami ujetymi w zestawieniu stolarki

Wyliczenie ilości robót:

1,65*2,1*2 6,930000

RAZEM: 6,930000 m2 6,930
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2.2.15 KNRW 

202/1040/6

Ścianki działowe aluminiowe w okleinie kolorowej, profil zwykły - wiatrołap

Wyliczenie ilości robót:

(1,75*2)*3,25+1,50*2+1,05+2*1,75*0,9+3,4*1,1 22,315000

RAZEM: 22,315000 m2 22,315

2.2.16 ZKNR C 2/518/1 Uszczelnienie okien - uszczelniacz poliuretanowy np. CL29 - analogia

Wyliczenie ilości robót:

(2,4+0,6*2)*2+(0,9+1,5*2)*73+(1,8+0,9*2)*18+(1,8+1,2*2)+(0,9*

2,35*2-1,5)*73+(1,8+2,5*2)*5+(1,6*1,22*2)*4+(1,8+1,5*2)+(2*1,7

5)+(2,65+1,5*2)*2+(4,3+2,2*2) 638,106000

RAZEM: 638,106000 m 638,106

2.2.17 KNR 401/920/23 Montaż samozamykacza z blokadą ramienia, regulowaną prędkością zamykania

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

2.2.18 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych o długości  1 - 1,5m, szer. 30cm - 

podokienniki PCV kolor marmurkowy - podparcie parapetu na wsporniku stalowym - komplet wraz z 

zatyczkami /zaślepkami/ końcowymi

Wyliczenie ilości robót:

15+14+13+15+12+4 73,000000

RAZEM: 73,000000 szt 73,000

2.2.19 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych o długości 1,5 - 2,0m, szer. 30cm  - 

podokienniki PCV kolor marmurkowy - komplet wraz z zatyczkami /zaślepkami/ końcowymi

Wyliczenie ilości robót:

15+1+4+1+2+1 24,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24,000

2.2.20 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych o długości 2,0 - 2,5m, szer. 30cm  - 

podokienniki PCV kolor marmurkowy- komplet wraz z zatyczkami /zaślepkami/ końcowymi

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

2.2.21 Kalkulacja 

indywidualna

Demontaż i ponowny montaż krat zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

15+2 17,000000

RAZEM: 17,000000 szt 17,000

2.2.22 KNR 712/107/2 Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje 

kratowe

Wyliczenie ilości robót:

0,9*1,80*15+2,4*0,6*2 27,180000

RAZEM: 27,180000 m2 27,180

2.2.23 KNR 712/105/2 Odtłuszczanie, konstrukcje kratowe - pomieszczenia niskiego parteru - kraty okienne zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

j/w 27,18 27,180000

RAZEM: 27,180000 m2 27,180

2.2.24 KNR 401/1212/5

(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty  prętów prostych, farbą podkładową i 2-krotne 

farbą nawierzchnową - pomieszczenia niskiego parteru - kraty okienne zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

j/w 27,18 27,180000

RAZEM: 27,180000 m2 27,180

2.3 Element Docieplenie elewacji

2.3.1 KNR 401/535/2 Demontaż obwodu stropodachu z blachy trapezowej nie nadającej się do użytku - blacha do dyspozycji 

Użytkownika

Wyliczenie ilości robót:

elewacja zachodnia 50,0+26,3+22,7+19,7+27,3+22,5 168,500000

elewacja południowa 26,0+16,5+12,3 54,800000

elewacja północna 2*28,8+17,8 75,400000

RAZEM: 298,700000 m2 298,700

2.3.2 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

2*4,15+3,1*4+3,1*3+10,5+17,4*4+3,0+20,8+1,6+2,8+16,6+11,0 165,900000

RAZEM: 165,900000 m 165,900
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2.3.3 ZKNR C 2/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

parter (0,9*2,35+0,9*1,5)*18 62,370000

pięto I (0,9*2,35+0,9*1,5)*15+3,1*2,5*2+1,8*2,0+1,8*0,9 72,695000

piętro II (0,9*2,35+0,9*1,5)*15+3,1*2,5*2+1,82*2,0+1,8*0,9 72,735000

piętro III (0,9*2,35+0,9*1,50)*16+1,80*2,0+1,8*1,2 61,200000

piętro IV (0,9*2,35+0,9*1,50)*13+1,8*2,0+1,8*0,9 50,265000

piętro V (0,9*2,35+0,9*1,5)*4+1,80*2,0+1,8*0,9 19,080000

RAZEM: 338,345000 m2 338,345

2.3.4 KNR 403/1139/8 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg 

pionowy, pręt o przekroju do 120˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

1,5+2,9+15,1+3*3,0+6,2 34,700000

RAZEM: 34,700000 m 34,700

2.3.5 KNR 508/101/4 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu 

sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu betonowym

Wyliczenie ilości robót:

1,5+2,9+15,1+3*3,0+6,2 34,700000

RAZEM: 34,700000 m 34,700

2.3.6 KNR 508/110/1 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi˙20˙mm - rury niepalne

Wyliczenie ilości robót:

1,5+2,9+15,1+3*3,0+6,2 34,700000

RAZEM: 34,700000 m 34,700

2.3.7 KNR 508/303/3 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego - puszki kontrolne na zwodach pionowych 

- analogia

Wyliczenie ilości robót:

2+2+2+2+2 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

2.3.8 KNR 508/607/5 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach - pręt pionowy w rurkach 

pod styropian - pręt stalowy ocynkowany o średnicy 10 mm

Wyliczenie ilości robót:

1,5+2,9+15,1+3*3,0+6,2 34,700000

RAZEM: 34,700000 m 34,700

2.3.9 KNR 401/702/5 Odbicie pasów tynków zewnętrznych na ościeżach mechanicznie,  szerokości 15˙cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Parter ((1,80+2,35*2)*18) 117,000000

Pietro I ((1,80+2,35*2)*15+(3,1+2,5*2)*2+(1,8+1,50*2)+(1,6+1,20*2)*4) 134,500000

Pietro II ((1,80+2,35*2)*15+(3,1+2,50*2)*2+(1,80+2,0*2)+(1,80+0,9*2)) 123,100000

Piętro III ((1,80+2,35*2)*16+(1,80+2,0*2)+(1,80+1,2*2)) 114,000000

Pietro IV ((1,80+2,35*2)*13+(1,80+2,0*2)+(1,80+0,9*2)) 93,900000

Pietro V ((1,80+2,35*2)*4+(1,80+2,0*2)+(1,80+0,9*2)) 35,400000

RAZEM: 617,900000 m 617,900

2.3.10 ZKNR C 2/101/4 Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany do 

5%

Wyliczenie ilości robót:

elewacja zachodnia 695,8 695,800000

elewacja południowa 184,3 184,300000

elewacja północna 30,0 30,000000

RAZEM: 910,100000 m2 910,100

2.3.11 ZKNR C 2/604/9 Wykonywanie szczelin dylatacyjnych, wypełnianie szczelin o szerokości 20 mm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

13,1+16,6 29,700000

RAZEM: 29,700000 m 29,700

2.3.12 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża - analogia

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia elewacji 684+184,3+30,0 898,300000

powierzchnia slupów 1,4*5*3,0+1,1*11*3,0+1,8*2*3,0+1,4*2,5*(5+5+5+4+3)+1,1*2,4*(9

+11+10+8+2)+1,8*2,4*(2+2+2+2) 285,260000

powierzchnia belek 1,1*0,65*(11+8+11+10+8+2)+1,1*1,35*(5+5+5+5+4+3)+1,5*0,65*

(2+2+2+2+2) 85,595000

ościeża 0,15*92,685 13,902750

RAZEM: 1 283,057750 m2 1 283,058
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2.3.13 ZKNR C 2/101/3 Przygotowanie podłoża, odgrzybienie powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

j/w 1283,058 1 283,058000

RAZEM: 1 283,058000 m2 1 283,058

2.3.14 ZKNR C 2/101/8 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

j/w 1283,058 1 283,058000

RAZEM: 1 283,058000 m2 1 283,058

2.3.15 ZKNR C 2/101/9 Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do 

podłoża

Wyliczenie ilości robót:

684+184,3+30,0 898,300000

RAZEM: 898,300000 m2 898,300

2.3.16 ZKNR C 2/102/4 Przyklejenie na tynkach płyt styropianowych w systemie np. Ceresit Ceretherm grubości 10 cm, na 

ścianach

Wyliczenie ilości robót:

elewacje 684+184,3+30,0 898,300000

RAZEM: 898,300000 m2 898,300

2.3.17 ZKNR C 2/102/1 Przyklejenie na tynkach  płyt styrodurowych grubości 2 cm, na ościeżach - analogia

Wyliczenie ilości robót:

parter ((1,80*2+2,35*2)*18)*0,15 22,410000

I piętro ((1,80*2+2,35*2)*15+(3,1*2+2,5*2)*2+(1,8*2+1,50*2)+(1,6*2+1,2

0*2)*4)*0,15 26,385000

II piętro ((1,80*2+2,35*2)*15+(3,1*2+2,50*2)*2+(1,80*2+2,0*2)+(1,80*2+

0,9*2))*0,15 23,985000

III piętro ((1,80*2+2,35*2)*16+(1,80*2+2,0*2)+(1,80*2+1,2*2))*0,15 21,960000

IV piętro ((1,80*2+2,35*2)*13+(1,80*2+2,0*2)+(1,80*2+0,9*2))*0,15 18,135000

V piętro ((1,80*2+2,35*2)*4+(1,80*2+2,0*2)+(1,80*2+0,9*2))*0,15 6,930000

RAZEM: 119,805000 m2 119,805

2.3.18 ZKNR C 2/101/6 Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ubytków w tynkach - powierzchnia słupów, belek, gzymsów

Wyliczenie ilości robót:

słupy 285,26 285,260000

belki 85,595 85,595000

gzymsy 0,4*(6,4+4,8+4,6+6,2+4,8+17,3+4,6+6,2+4,8+17,3*3+9,3) 48,360000

RAZEM: 419,215000 m2 419,215

2.3.19 ZKNR C 2/106/8 Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach

Wyliczenie ilości robót:

elewacje 898,3 898,300000

slupy 285,26 285,260000

RAZEM: 1 183,560000 m2 1 183,560

2.3.20 ZKNR C 2/106/9 Zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach

Wyliczenie ilości robót:

belki 85,595 85,595000

gzyms 48,36 48,360000

RAZEM: 133,955000 m2 133,955

2.3.21 ZKNR C 

2/106/10

Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

((1,80*2+2,35*2)*18)*0,25 37,350000

((1,80*2+2,35*2)*15+(3,1*2+2,5*2)*2+(1,8*2+1,50*2)+(1,6*2+1,2

0*2)*4)*0,25 43,975000

((1,80*2+2,35*2)*15+(3,1*2+2,50*2)*2+(1,80*2+2,0*2)+(1,80*2+

0,9*2))*0,25 39,975000

((1,80*2+2,35*2)*16+(1,80*2+2,0*2)+(1,80*2+1,2*2))*0,25 36,600000

((1,80*2+2,35*2)*13+(1,80*2+2,0*2)+(1,80*2+0,9*2))*0,25 30,225000

((1,80*2+2,35*2)*4+(1,80*2+2,0*2)+(1,80*2+0,9*2))*0,25 11,550000

RAZEM: 199,675000 m2 199,675

2.3.22 ZKNR C 2/106/3 Przymocowanie płyt styropianowych w systemie np. Ceresit Ceretherm  za pomocą kołków 

plastikowych, w ilości 5 szt/m2 do podłoża z cegły

Wyliczenie ilości robót:

898,3 898,300000

RAZEM: 898,300000 m2 898,300
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2.3.23 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem

Wyliczenie ilości robót:

ościeża 117,0+134,5+123,1+114,0+93,9+35,4 617,900000

naroża ścian 4,6+2,7*10+3,9+1,1+6,7+3,0*(1+1+4+2+3)+5*3,3+2*5,8+7,3 111,700000

naroża słupów 4*5*3,0+2*11*3,0+2*2*3,0+4*2,4*(5+5+5+4+3)+2*2,4*(9+2+11+2

+10+2+8+2+3+2) 594,000000

naroża belek 0,65*2*(11+2+8+2+11+2+10+2+8+2+2)+1,35*2+(5+5+5+5+4+3) 107,700000

RAZEM: 1 431,300000 mb 1 431,300

2.3.24 ZKNR C 2/110/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

1183,56+133,955+199,675 1 517,190000

RAZEM: 1 517,190000 m2 1 517,190

2.3.25 ZKNR C 2/110/3 Wykonanie cienkowastwowej wyprawy z tynku akrylowego np. CT 60 o fakturze kamyczkowej na, 

ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm - przed wykonaniem kolorystykę elewacji 

uzgodnić z Użytkownikiem

Wyliczenie ilości robót:

1517,19-199,675 1 317,515000

RAZEM: 1 317,515000 m2 1 317,515

2.3.26 ZKNR C 

2/110/13

Wykonanie cienkowastwowej wyprawy z tynku akrylowego np. CT 60 o fakturze kamyczkowej, dodatek 

za pasy o innej barwie, ziarno 1,5 mm - analogia - przed wykonaniem kolorystykę elewacji uzgodnić z 

Użytkownikiem

Wyliczenie ilości robót:

3,7+7,3+1,2+7,5+5,5 25,200000

8,6+21,3+1,3+3,2+0,5 34,900000

RAZEM: 60,100000 m2 60,100

2.3.27 ZKNR C 2/110/7 Wykonanie cienkowastwowej wyprawy z tynku akrylowego np. CT 60 o fakturze kamyczkowej na, 

ościeżach o szerokości do 30 cm, ziarno 1,5 mm - przed wykonaniem kolorystykę elewacji uzgodnić z 

Użytkownikiem

Wyliczenie ilości robót:

((1,80*2+2,35*2)*18)*0,25 37,350000

((1,80*2+2,35*2)*15+(3,1*2+2,5*2)*2+(1,8*2+1,50*2)+(1,6*2+1,2

0*2)*4)*0,25 43,975000

((1,80*2+2,35*2)*15+(3,1*2+2,50*2)*2+(1,80*2+2,0*2)+(1,80*2+

0,9*2))*0,25 39,975000

((1,80*2+2,35*2)*16+(1,80*2+2,0*2)+(1,80*2+1,2*2))*0,25 36,600000

((1,80*2+2,35*2)*13+(1,80*2+2,0*2)+(1,80*2+0,9*2))*0,25 30,225000

((1,80*2+2,35*2)*4+(1,80*2+2,0*2)+(1,80*2+0,9*2))*0,25 11,550000

RAZEM: 199,675000 m2 199,675

2.3.28 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża - ściany ocieplone  do malowanania - analogia

Wyliczenie ilości robót:

ściany (5,9*2,3)*5,1+(16,9+14,5+19,5+16,5)*3,0-1,8*2,0*4 257,007000

gzyms 16,5*0,4*4 26,400000

tarasy (0,8*2,9)*4+3,4 12,680000

RAZEM: 296,087000 m2 296,087

2.3.29 ZKNR C 2/101/8 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 2-krotne - ściany ocieplone  do malowanania

Wyliczenie ilości robót:

j/w 283,407+(0,8*2,9)*4+3,4 296,087000

RAZEM: 296,087000 m2 296,087

2.3.30 ZKNR C 2/119/3 Malowanie elewacji farbą akrylową np. CT 42 dwukrotnie, tynk fakturowy - kornikowy istniejący  - przed 

wykonaniem kolorystykę elewacji uzgodnić z Użytkownikeim

Wyliczenie ilości robót:

283,407+(0,8*2,9)*4+3,4 296,087000

RAZEM: 296,087000 m2 296,087

2.3.31 NNRNKB 

202/521/2 (1)

Montaż prefabrykowanych podokienników z aluminum w kolorze stolarki okiennej o szerokości w 

rozwinięciu ponad 25 cm i gr. 2mm - parapety zewnętrzne - analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,4*167,85 67,140000

RAZEM: 67,140000 m2 67,140
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2.3.32 NNRNKB 

202/519/2 (1)

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej, blacha gr. 0,7mm, rury 

okrągłe, średnica 18˙cm,

Wyliczenie ilości robót:

2*4,15+3,1*4+3,1*3+10,5+17,4*4+3,0+20,8+1,6+2,8+16,6+11,0 165,900000

RAZEM: 165,900000 m 165,900

2.3.33 KNRW 

401/519/4

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy wierzchniego krycia - obróbki przy 

ścianach stykających się ze stropodachem - papa gr. 5,2mm w kolorze pokrycia dachowego

Wyliczenie ilości robót:

0,5*(11,7+18,4+10,0) 20,050000

RAZEM: 20,050000 m2 20,050

2.3.34 KNR 202/2604/2 Lekka obudowa ścian osłonowych z blach stalowych fałdowanych montowana metodą tradycyjną, bez 

ocieplenia - blacha trapezowa T20 stalowa powlekana gr. 0,7mm na ruszcie metalowym  profile 

mocowane bezpośrednio do ścian bez otworów /remont konstrucji wsporczej - zwiększenie dystanu od 

ściany/ z zastosowaniem listwy perforowanej w celu wentylacji - analogia

Wyliczenie ilości robót:

(50,0+26,3+22,7+19,7+27,3+22,5) 168,500000

26,0+16,5+12,3 54,800000

(2*28,8+17,8) 75,400000

RAZEM: 298,700000 m2 298,700

2.3.35 KNR 401/533/2 Wymiana pokrycia z bachy szachtów - blacha stalowa powlekana gr. 0,7mm w kolorze obróbek 

blacharskich - analogia

Wyliczenie ilości robót:

2,1*0,9*2 3,780000

RAZEM: 3,780000 m2 3,780

2.3.36 KNR 508/701/15 Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych, ciężar do 15˙kg, na ścianie, ilość 

mocowań 2 - konstrukcja wsporcza do mocowania łańcucha odwodnienia - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

2.3.37 KNNR 6/701/6 Montaż odwodnienia z łańcucha zgrubenego - analogia

Wyliczenie ilości robót:

5,7*2 11,400000

RAZEM: 11,400000 m 11,400

2.4 Element Remont balkonów wraz z dociepleniem stropów od spodu oraz remont tarasu

2.4.1 ROZBIÓRKA

2.4.2 KNRW 

401/1306/1

Demontaż balustrad balkonowych - stal z balustrad do dyspozycji Użytkownika, szkło od utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

balkony 7*(18+16+15+16+13+4) 574,000000

taras 37*5 185,000000

RAZEM: 759,000000 szt 759,000

2.4.3 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych wraz z cokolikiem wraz z usunięciem gruzu

Wyliczenie ilości robót:

bakony:

parter 82,6-0,1*17 80,900000

I pietro 44,8+15,8-0,1*13 59,300000

II piętro 49,4+15,9+0,1*13 66,600000

III piętro 70,6+0,1*1,5 70,750000

IV piętro 58,7-0,1*13 57,400000

V piętro 17,01-0,1*4 16,610000

tarasy 57,8+60,3+63,7+71,6+34,7 288,100000

RAZEM: 639,660000 m2 639,660

2.4.4 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: balkonów z blachy nie nadającej się do użytku - blacha do dyspozycji 

Użytkownika

Wyliczenie ilości robót:

balkony 0,3*(72,9+68,6+42,3+16,6+63,4+51,0+16,1) 99,270000

taras 0,4*(7,0+3,2+4,6+6,2+4,8+17,3+4,8+6,1+5,1+9,2)+0,6*(4,0*2*4+

4,2) 49,040000

RAZEM: 148,310000 m2 148,310
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2.4.5 KNR 404/603/5 Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych, podłożao grubości 4˙cm, 

mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

balokny 0,04*(80,9+59,3+66,6+70,75+57,4+16,61) 14,062400

taras (pas szer. 1,0m) 0,04*(16,8+4,6+6,2+4,8+17,3+4,8+6,1+5,1+9,2)*1,0 2,996000

RAZEM: 17,058400 m3 17,058

2.4.6 KNR 401/106/4 Usunięcie z balkononów materiału z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

17,058 17,058000

RAZEM: 17,058000 m3 17,058

2.4.7 KNR 401/1111/2 Rozszklenie belustrad balkonowych, rama metalowa - analogia

Wyliczenie ilości robót:

el. frontowa 0,8*0,8*4*(18+15+15+16+3+4) 181,760000

tarasy 0,8*0,6*4*(4*2+4)+0,8*0,8*(17+18+17+3+7+10) 69,120000

RAZEM: 250,880000 m2 250,880

2.4.8 ZKNR C 2/502/1 Przygotowanie podłoża, betony, jastrychy tynki

Wyliczenie ilości robót:

balkony (80,9+59,3+66,6+70,75+57,4+16,61) 351,560000

taras 57,8+60,3+63,7+71,6+34,7 288,100000

RAZEM: 639,660000 m2 639,660

2.4.9 CZOŁO BALOKNU

2.4.10 KNR 401/702/9 Odbicie pasów tynków zewnętrznych, cementowych, mechanicznie - czoło balkonów - analogia

Wyliczenie ilości robót:

(72,9+68,6+42,3+16,6+63,4+51,0+16,1) 330,900000

RAZEM: 330,900000 m 330,900

2.4.11 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

0,35*(72,9+68,6+42,3+16,6+63,4+51,0+16,1) 115,815000

RAZEM: 115,815000 m2 115,815

2.4.12 ZKNR C 2/101/7 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

0,35*(72,9+68,6+42,3+16,6+63,4+51,0+16,1) 115,815000

RAZEM: 115,815000 m2 115,815

2.4.13 ZKNR C 2/101/6 Przygotowanie podłoża przeszpachlowanie czoła płyty balkonowej - analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,35*(72,9+68,6+42,3+16,6+63,4+51,0+16,1) 115,815000

RAZEM: 115,815000 m2 115,815

2.4.14 ZKNR C 2/106/8 Zatapianie jednej warstwy siatki - czoło balkonu

Wyliczenie ilości robót:

0,35*(72,9+68,6+42,3+16,6+63,4+51,0+16,1) 115,815000

RAZEM: 115,815000 m2 115,815

2.4.15 ZKNR C 2/110/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

0,35*(72,9+68,6+42,3+16,6+63,4+51,0+16,1) 115,815000

RAZEM: 115,815000 m2 115,815

2.4.16 ZKNR C 2/110/5 Wykonanie cienkowastwowej wyprawy z tynku akrylowego np. CT 60 o fakturze kamyczkowej na, 

ościeżach o szerokości do 15 cm, ziarno 1,5 mm  - przed wykonaniem kolorystykę elewacji uzgodnić z 

Użytkownikiem

Wyliczenie ilości robót:

0,35*(72,9+68,6+42,3+16,6+63,4+51,0+16,1) 115,815000

RAZEM: 115,815000 m2 115,815

2.4.17 OCIEPLENIE OD SPODU PŁYT BALKONOWYCH

2.4.18 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

balkony 77,5+40,5+19,7+52,6+6,7+57,9+86,9+18,0 359,800000

nawis pomieszczenia szybu 1,0*16,7

windowego 16,700000

RAZEM: 376,500000 m2 376,500

2.4.19 ZKNR C 2/101/3 Przygotowanie podłoża, odgrzybienie powierzchni poziome - analogia

Wyliczenie ilości robót:

j/w 376,5 376,500000

RAZEM: 376,500000 m2 376,500
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2.4.20 ZKNR C 2/101/4 Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany do 

5%

Wyliczenie ilości robót:

376,5 376,500000

RAZEM: 376,500000 m2 376,500

2.4.21 ZKNR C 2/101/9 Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do 

podłoża

Wyliczenie ilości robót:

376,5 376,500000

RAZEM: 376,500000 m2 376,500

2.4.22 ZKNR C 2/102/2 Przyklejenie na tynkach płyt styropianowych w systemie np. Ceresit Ceretherm grubości 5 cm, - 

powierzchnia balkonów od spodu - analaogia

Wyliczenie ilości robót:

77,5+40,5+19,7+52,6+6,7+57,9+86,9+18,0 359,800000

RAZEM: 359,800000 m2 359,800

2.4.23 ZKNR C 2/102/4 Przyklejenie na tynkach płyt styropianowych w systemie np. Ceresit Ceretherm grubości 10 cm, na 

ścianach - nawis przy szybie - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,0*16,7 16,700000

RAZEM: 16,700000 m2 16,700

2.4.24 ZKNR C 2/106/4 Przymocowanie płyt styropianowych w systemie np. Ceresit Ceretherm  za pomocą kołków 

plastikowych, w ilości 5 szt/m2 do podłoża z betonu

Wyliczenie ilości robót:

359,8+16,7 376,500000

RAZEM: 376,500000 m2 376,500

2.4.25 ZKNR C 2/106/9 Zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach

Wyliczenie ilości robót:

376,5 376,500000

RAZEM: 376,500000 m2 376,500

2.4.26 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

72,9+68,6+42,3+16,6+63,4+51,0+16,1 330,900000

6,7 6,700000

RAZEM: 337,600000 mb 337,600

2.4.27 ZKNR C 2/110/3 Wykonanie cienkowastwowej wyprawy z tynku akrylowego np. CT 60 o fakturze kamyczkowej na, 

ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm  - przed wykonaniem kolorystykę elewacji 

uzgodnić z Użytkownikeim

Wyliczenie ilości robót:

376,5 376,500000

RAZEM: 376,500000 m2 376,500

2.4.28 POWIERZCHNIA BALKONÓW I TARASU

2.4.29 ZKNR C 2/604/1

(1)

Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, warstwa kontaktowa

Wyliczenie ilości robót:

balkony (80,9+59,3+66,6+70,75+57,4+16,61) 351,560000

taras 57,8+60,3+63,7+71,6+34,7 288,100000

RAZEM: 639,660000 m2 639,660

2.4.30 ZKNR C 2/604/3

(1)

Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, wykonywanie podkladu o grubości 20

mm

Wyliczenie ilości robót:

j/w (80,9+59,3+66,6+70,75+57,4+16,61) 351,560000

1,0*(16,7+4,6+6,2+4,8+17,3+4,8+6,1+5,1+9,2) 74,800000

RAZEM: 426,360000 m2 426,360

2.4.31 ZKNR C 2/604/6

(1)

Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, dodatek za zmianę grubości o 10 mm

Wyliczenie ilości robót:

j/w 426,36 426,360000

RAZEM: 426,360000 m2 426,360

2.4.32 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową gr. 4 mm

Wyliczenie ilości robót:

j/w 426,36 426,360000

RAZEM: 426,360000 m2 426,360
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2.4.33 ZKNR C 2/604/2

(1)

Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, wykonywanie podkladu o grubości 10

mm - wyrównanie w miejscu skutych płytek

Wyliczenie ilości robót:

(57,8+60,3+63,7+71,6+34,7)-(1,0*(16,7+4,6+6,2+4,8+17,3+4,8+

6,1+5,1+9,2)) 213,300000

RAZEM: 213,300000 m2 213,300

2.4.34 ZKNR C 2/604/7 Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, wykonywanie szczelin dylatacyjnych,

nacinanie

Wyliczenie ilości robót:

2*2*0,2*5 4,000000

3,6*3*4+3,8 47,000000

RAZEM: 51,000000 m 51,000

2.4.35 ZKNR C 2/604/9 Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - wypełnienie dylatacji - analogia

Wyliczenie ilości robót:

51,0 51,000000

RAZEM: 51,000000 m 51,000

2.4.36 ZKNR C 2/309/5 Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej np. CR 90, na powierzchni poziomej od góry, 

przeciw zawilgoceniu

Wyliczenie ilości robót:

(80,9+59,3+66,6+70,75+57,4+16,61) 351,560000

57,8+60,3+63,7+71,6+34,7 288,100000

RAZEM: 639,660000 m2 639,660

2.4.37 KNR 32/626/1 Zabezpieczenie przejścia rury spustowej przez płytę balkonu taśmami montowanymi przy użyciu kleju lub

równoważne  - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,3*3 3,900000

RAZEM: 3,900000 m 3,900

2.4.38 ZKNR C 2/604/8 Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, wykonywanie szczelin dylatacyjnych,

wypełnianie szczelin o szerokości 10 mm - połaczenie pomiędzy rurą spustową a powierzchnią balkonu

Wyliczenie ilości robót:

j/w 1,3*3*2 7,800000

RAZEM: 7,800000 m 7,800

2.4.39 ZKNR C 2/311/6 Wklejenie taśmy uszczelniających np. CL 152, na powierzchni poziomej  pomiędzy płytą balkonową i 

ścianą oraz a krawędzi tarasu - analogia

Wyliczenie ilości robót:

balkony 102,4+48,6+53,8+45,4+16,6+64,6+52,2+15,6 399,200000

tarasy 7,8+26,2+24,0+2*4,0+29,4+25,5+2*4,3+17,1+5,2-(2,0*5)+(16,7+

4,6+6,2+4,8+17,3+4,8+6,1+5,1+9,2) 216,600000

RAZEM: 615,800000 m 615,800

2.4.40 KNR 23/2614/11 Zamocowanie listwy okapowej przy balkonach - analogia

Wyliczenie ilości robót:

72,9+68,6+42,3+16,6+63,4+51,0+16,1 330,900000

(16,7+4,6+6,2+4,8+17,3+4,8+6,1+5,1+9,2) 74,800000

RAZEM: 405,700000 mb 405,700

2.4.41 ZKNR C 2/518/6 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu, warstwa z materiału elastycznego - psa 

szerokości 1 płytki - analogia

Wyliczenie ilości robót:

72,9+68,6+42,3+16,6+63,4+51,0+16,1 330,900000

(16,7+4,6+6,2+4,8+17,3+4,8+6,1+5,1+9,2) 74,800000

RAZEM: 405,700000 m 405,700

2.4.42 ZKNR C 2/508/1 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą kombinowaną w 

układzie nieregularnym, do 10 płytek na 1 m2 np. Nowa Gala o wym. 30x30cm - płytki mrozo i 

wodoodporne, spoina szeroka mrozo i wodoodporna

Wyliczenie ilości robót:

(80,9+59,3+66,6+70,75+57,4+16,61) 351,560000

RAZEM: 351,560000 m2 351,560

2.4.43 KNR 202/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,  np. Nowa Gala o wym. 30x30cm -

płytki mrozo i wodoodporne, spoina szeroka mrozo i wodoodporna, cokolik 10˙cm, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

(102,4+48,6+53,8+45,4+16,6+64,6+52,2+15,6) 399,200000

(7,8+26,2+24,0+2*4,0+29,4+25,5+2*4,3+17,1+5,2-(2,0*5)) 141,800000

RAZEM: 541,000000 m 541,000
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2.4.44 ZKNR C 2/518/1 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu, wypełnienie spoin materiałem elastycznym - 

uszczelnienie naroży - analogia

Wyliczenie ilości robót:

(102,4+48,6+53,8+45,4+16,6+64,6+52,2+15,6) 399,200000

(7,8+26,2+24,0+2*4,0+29,4+25,5+2*4,3+17,1+5,2-(2,0*5)) 141,800000

RAZEM: 541,000000 m 541,000

2.4.45 KNR 401/533/2 Wymiana pokrycia murów ogniowych oraz gzymsu - murki i gzyms na tarasie  - blacha powlekana gr. 

0,7mm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,6*(4,0*2*4+4,2) 21,720000

RAZEM: 21,720000 m2 21,720

2.4.46 KNR 401/414/11 Wymiana deski czołowe z płyty OSB gr. 22 - analogia

Wyliczenie ilości robót:

(16,7-6,6+4,6+6,2+4,8+17,3+4,8+6,1+5,1+9,2) 68,200000

RAZEM: 68,200000 m 68,200

2.4.47 KNR 401/533/2 Wymiana pasów pod- i nadrynnowych okap tarasów - blacha powlekana gr. 0,7mm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

(16,7-6,6+4,6+6,2+4,8+17,3+4,8+6,1+5,1+9,2)*0,5 34,100000

RAZEM: 34,100000 m2 34,100

2.4.48 KNR 202/1209/1 Balustrady z pochwytem taraswym - barierka ze stali nierdzewnej profil zimnogięty 40x40x2 mm łączony 

na spawy szczelne, mocowanie słupka do płyt balkonowych od spodu na kotwach chemicznych - 

ocynkowanych, wypełnione taflą szkła bezpiecznego ESG PVB 44,2, klejonego, szkło mleczne  lub w 

kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem bez otworów gr. 8,76mm, szlif trapezowy dookoła tafli, uchwyty 

do szkła ze stali nierdzewnej ALSl304 mocowane do profila na śruby ze stali nierdzenej

Wyliczenie ilości robót:

balkony:

- parter 16,2+0,6+0,2+0,8+26,95+0,6+0,8*2+0,2*2+0,5+0,7+29,95+0,8+0

,2+0,5+0,7*2+0,5 81,900000

- I piętro 11,95+0,75+0,6+0,7+25,85+0,6*2+0,7*2+1,0+7,8+0,7+13,25+0,5

5 65,750000

- II piętro 7,4+0,75+1,0+26,95+2*0,6+1,0*2+0,7+6,9+1,0+17,1+0,6+0,7 66,300000

- III piętro 4,9+25,85+1,0+0,6*2+0,7*2+1,0+32,6+0,7*3+0,6*2+1,0 72,250000

- IV piętro 26,9+0,7*3+1,0*2+0,7*2+22,85+1,0*0,7*3 57,350000

- V piętro 15,7+0,6+1,0*2 18,300000

tarasy: 9,9+7,4+8,3+6,05+8,1+20,7+3,7+8,6+6,05+8,8+13,05 100,650000

RAZEM: 462,500000 m 462,500

2.5 Element Remont wnętrz i roboty porządkowe

2.5.1 KNR 401/713/1 

(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, ze skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

- ściany zewnwtrzne z oknem  - ściany

Wyliczenie ilości robót:

parter (3,35*7+3,3*3+3,4*4+5,45)*3,3-((0,9*2,35+0,9*1,5)*15) 120,945000

I piętro (3,5*2+3,4*5+3,3*2+3,35*4+6,95+3,2*2+4,6+6,9)*2,7-((0,9*2,35+

0,9*1,5)*14+3,1*2,5*2+1,8*1,5+1,6*1,2*4) 111,505000

II piętro (3,4*5+3,3*3+3,35*2+3,1+6,95+3,2+3,5+2,05*2)*2,7-((0,9*2,35+

0,9*1,5)*14+3,2*2,5*2+1,8*0,9+1,8*2,0) 77,285000

III piętro (3,3*5+3,35*3+3,4*3+3,45+3,2*2+3,2+2,05*2)*2,7-((0,9*2,35+0,9

*1,5)*15+1,8*1,2+1,8*2,0) 87,795000

IV piętro (3,35*2+3,3*3+3,4*2+3,45+3,1+3,25+3,5+3,2+2,05+4,35)*2,7-((0

,9*2,35+0,9*1,5)*12+1,8*0,9+1,8*2,0) 78,210000

V piętro (3,35+3,3+3,5+3,4+2,05*2)*2,7-((0,9*2,35+0,9*1,5)*4+1,8*0,9+1,

8*2,0) 28,575000

RAZEM: 504,315000 m2 504,315

2.5.2 KNR 401/713/1 

(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, ze skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

- ściany zewnwtrzne z oknem  - szpalety

Wyliczenie ilości robót:

niski parter 0,3*((1,8+0,9*2)*15+(2,4+0,6*2)*2) 18,360000

parter 0,25*(1,80+2,35*2)*15 24,375000

I pietro 0,25*((1,80+2,35*2)*14+(3,1+2,5*2)*2+(1,6+1,2*2)*4) 30,800000

II piętro 0,25*((1,80+2,35*2)*14+(3,1+2,5*2)*2+(1,8+0,9*2)*(1,8+2,0*2)) 32,020000

III pięto 0,25*((1,80+2,35*2)*15+(1,8+0,9*2)*(1,8+2,0*2)) 29,595000

IV piętro 0,25*((1,80+2,35*2)*12+(1,8+0,9*2)*(1,8+2,0*2)) 24,720000

V piętro 0,25*((1,80+2,35*2)*4+(1,8+0,9*2)*(1,8+2,0*2)) 11,720000

RAZEM: 171,590000 m2 171,590
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2.5.3 KNRW 

401/726/1 (1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii˙III, podłoża z cegły, pustaków ceramicznych, 

gazo- i pianobetonów - przyjęto 30% powierzchi ościeży do uzupełnienia

Wyliczenie ilości robót:

171,59*0,3 51,477000

RAZEM: 51,477000 m2 51,477

2.5.4 Kalkulacja 

indywidualna

Demontaż osłon na grzejniki

Wyliczenie ilości robót:

15+15+14+14+15+12+4 89,000000

RAZEM: 89,000000 szt 89,000

2.5.5 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie, gruntowanie ścian emulsją np. Atlas Uni Grunt lub o 

paramerach równoważnych lub lepszych, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

ściany 504,315 504,315000

szpalety 171,59 171,590000

RAZEM: 675,905000 m2 675,905

2.5.6 KNRW 

202/830/3

Gładzie gipsowe, na ścianach, 1-warstwowa - ściany zewnętrzne z oknem - ściany i szpalety

Wyliczenie ilości robót:

j/w 675,905 675,905000

RAZEM: 675,905000 m2 675,905

2.5.7 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod malowanie, gruntowanie ścian emulsją np. Atlas Uni Grunt lub o 

paramerach równoważnych lub lepszych, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

j/w 675,905 675,905000

RAZEM: 675,905000 m2 675,905

2.5.8 KNKRB 

2/1402/3

Malowanie podłoży gipsowych farba emulsyjna dwukrotne - kolor biały lub dopasowany do istniejącej 

kolorystyki ścian poszczególnych pomieszczeń - farba np. Polonit

Wyliczenie ilości robót:

j/w 675,905 675,905000

RAZEM: 675,905000 m2 675,905

2.5.9 Kalkulacja 

indywidualna

Demontaż oraz uzupełnienie sufitu podwieszanego w holu głównym - sufit podwieszany kasetonowy

Wyliczenie ilości robót:

0,6*(12,8+2,6+17,3+3,5) 21,720000

RAZEM: 21,720000 m2 21,720

2.5.10 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 

samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

gruz 0,02*92,685+0,02*(411,76+0,1*466,5)+16,47+330,9*0,3*0,02+0,

02*(639,66+0,1*593,95)+17,058 60,516400

RAZEM: 60,516400 m3 60,516

2.5.11 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km - do 5 km w 

miejsce wskazane przez Użytkownika

Wyliczenie ilości robót:

j/w 60,516 60,516000

RAZEM: 60,516000 m3 60,516

2.5.12 KNR 404/1103/4 Wywiezienie materiałów z rozbiórki przeznaczonych do utylizacji, transport samochodem 

samowyładowczym na odległość 1 km - transport materiałów do utylizcji

Wyliczenie ilości robót:

stolarka 0,05*(1,8*0,9*18+2,4*0,6*2+0,9*1,5*73+1,8*0,6+175,095+0,7*2+

8,4+9,5+41,415) 18,374000

parapety 0,02*(0,25*167,85+0,15*118,1) 1,193550

szkło 0,01*250,88 2,508800

RAZEM: 22,076350 m3 22,076

2.5.13 KNR 404/1103/5 Wywiezienie materiałów z rozbiórki przeznaczonych do utylizacji, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy 

rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu - transport materiałów do utylizcji

Wyliczenie ilości robót:

j/w 22,076 22,076000

RAZEM: 22,076000 m3 22,076
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3 Rozdział OCIEPLENIA STROPODACHU + REMONT KOMINÓW I REWIZJI - Rolnik II Segment

"C"

3.1 Element Ocieplenie stropodachu - cały segment

3.1.1 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - UWAGA - bez demontażu rynhaków - rynhaki do

malowania

Wyliczenie ilości robót:

7,0+3,2+4,6+6,2+4,8+17,3+4,8+6,1+5,1+28,5+10,7+7,3+9,2+6,8

+11,65 133,250000

RAZEM: 133,250000 m 133,250

3.1.2 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

0,7*0,7*10 4,900000

RAZEM: 4,900000 m2 4,900

3.1.3 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna

Wyliczenie ilości robót:

0,7*0,7*10 4,900000

RAZEM: 4,900000 m2 4,900

3.1.4 KNR 404/305/2 Rozebranie stropów żelbetowych, płyta stropowa grubości do 15 cm - otwory - analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,7*0,7*10*0,15 0,735000

RAZEM: 0,735000 m3 0,735

3.1.5 KNR 912/303/4 Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej, grubości 15 cm, 

metodą wdmuchiwania do przestrzeni, poziomych

Wyliczenie ilości robót:

115,2+412,5+23,1+63,2 614,000000

RAZEM: 614,000000 m2 614,000

3.1.6 KNR 912/303/6 Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej, dodatek za 

każdy 1 grubości dopełnienie do gr. 20cm

Wyliczenie ilości robót:

115,2+412,5+23,1+63,2 614,000000

RAZEM: 614,000000 m2 614,000

3.1.7 KNR 401/203/9 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, konstrukcje dachu

Wyliczenie ilości robót:

0,7*0,7*10*0,15 0,735000

RAZEM: 0,735000 m3 0,735

3.1.8 KNRW 

401/519/3

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej 

oraz papy wierzchniego krycia gr. 5,2˙mm w kolorze pokrycia dachowego

Wyliczenie ilości robót:

0,7*0,7*10 4,900000

RAZEM: 4,900000 m2 4,900

3.1.9 NNRNKB 

202/517/3 (1)

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm, rynny 

półokrągłe, średnica dopasawana do istniejącej + czyszcenie i malowanie rynhaków fabą podkładową 

oraz nawierzchniową w kolorze rynien - analogia

Wyliczenie ilości robót:

3,6+3,3+7,2 14,100000

RAZEM: 14,100000 m 14,100

3.1.10 KNRW 

401/106/4

Usunięcie z dachu budynku gruzu z rozbiórki - analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,7*0,7*10*0,15 0,735000

RAZEM: 0,735000 m3 0,735

3.1.11 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 

samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

0,7*0,7*10*0,15 0,735000

RAZEM: 0,735000 m3 0,735

3.1.12 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km - do 5 km w 

miejsce wskazane przez Użytkownika

Wyliczenie ilości robót:

0,7*0,7*10*0,15 0,735000

RAZEM: 0,735000 m3 0,735
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3.2 Element Remont kominów - cały segment

3.2.1 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, 1 warstwa - czapy kominowe

Wyliczenie ilości robót:

tarasy 1,53+1,24+1,24+1,8+1,8 7,610000

duży rolnik 2,7+2,3+2,7+2,3+2,3+2,7+2,5+0,7+1,22+2,3+2,32+0,55 24,590000

łacznik 0,43+0,6+0,78+1,31+0,6 3,720000

RAZEM: 35,920000 m2 35,920

3.2.2 KNR 403/701/4 Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, na kominach, na cegle lub gazobetonie

Wyliczenie ilości robót:

2*17 34,000000

RAZEM: 34,000000 szt 34,000

3.2.3 KNR 403/704/8 Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na kominach, na uprzednio zamocowanych 

wspornikach, ciąg pionowy

Wyliczenie ilości robót:

0,6*17 10,200000

RAZEM: 10,200000 m 10,200

3.2.4 KNR 403/702/4 Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim, pokrytym papą na betonie - czapa 

kominowa

Wyliczenie ilości robót:

10+10+10+10+10+10+10+6+6+12+12+12+12+4 134,000000

4+4+6+4+3 21,000000

RAZEM: 155,000000 szt 155,000

3.2.5 KNR 403/706/1 

(1)

Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach - 

czapy kominowe

Wyliczenie ilości robót:

8,3+7,3+8,3+7,3+7,3+8,3+7,7+2,4+4,25+7,3+7,3+2,6 78,350000

RAZEM: 78,350000 m 78,350

3.2.6 KNR 404/603/5 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, podłoża o grubości do 5cm - 

czapy kominowe - analogia

Wyliczenie ilości robót:

duży rolnik (2,7+2,3+2,7+2,3+2,3+2,7+2,5+0,7+1,22+2,3+2,32+0,55)*0,05 1,229500

łacznik (0,43+0,6+0,78+1,31+0,6)*0,05 0,186000

RAZEM: 1,415500 m3 1,416

3.2.7 KNR 404/504/3 Rozebranie okładzin kominów z płytek kamiennych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,5*(1,95+2,9+3,35+4,8+2,9) 7,950000

RAZEM: 7,950000 m2 7,950

3.2.8 KNRW 

401/106/4

Usunięcie z dachu budynku gruzu z rozbiórki - analogia

Wyliczenie ilości robót:

28,31*0,05+7,95*0,02 1,574500

RAZEM: 1,574500 m3 1,575

3.2.9 KNR 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 6˙mm, gładkie - zbrojenie czap kominowych

Wyliczenie ilości robót:

32,73*2,95 96,553500

RAZEM: 96,553500 kg 96,554

3.2.10 KNR 202/219/5 Nakrywy kominów o średniej grubości płyty 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

duzy rolnik 3,15+2,72+2,72+3,15+2,72+3,15+2,89+0,94+1,42+2,72+2,72+0,

71 29,010000

łaczniki 0,43+0,6+0,78+1,31+0,6 3,720000

RAZEM: 32,730000 m2 32,730

3.2.11 - KOMINY OCIEPLANE -

3.2.12 KNR 401/726/6 

(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III - przyjeto 5% powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

duży rolnik 0,05*0,5*(8,3+7,3+8,9+7,3+7,3+8,3+7,7+2,4+4,45+7,3+7,3+2,6) 1,978750

łacznki 0,05*0,5*(1,95+2,9+3,35+4,8+2,9) 0,397500

RAZEM: 2,376250 m2 2,376
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3.2.13 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - 

analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,5*(8,3+7,3+8,9+7,3+7,3+8,3+7,7+2,4+4,45+7,3+7,3+2,6) 39,575000

0,5*(1,95+2,9+3,35+4,8+2) 7,500000

RAZEM: 47,075000 m2 47,075

3.2.14 KNR 17/2608/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, impregnacja grzybobójcza 1-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

j/w 47,075 47,075000

RAZEM: 47,075000 m2 47,075

3.2.15 KNR 17/2608/4 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 

2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

j/w 47,075 47,075000

RAZEM: 47,075000 m2 47,075

3.2.16 KNR 17/2608/5 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, sprawdzenie przyczepności zaprawy 

klejącej do podłoża

Wyliczenie ilości robót:

j/w 47,075 47,075000

RAZEM: 47,075000 m2 47,075

3.2.17 ZKNR C 1/104/2 Montaż listew cokołowych, podłoże z cegły

Wyliczenie ilości robót:

(8,3+7,3+8,9+7,3+7,3+8,3+7,7+2,4+4,45+7,3+7,3+2,6) 79,150000

(1,95+2,9+3,35+4,8+2,9) 15,900000

RAZEM: 95,050000 m 95,050

3.2.18 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian gr. 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

j/w 47,075 47,075000

RAZEM: 47,075000 m2 47,075

3.2.19 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

Wyliczenie ilości robót:

47,075*4 188,300000

RAZEM: 188,300000 szt 188,300

3.2.20 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem z siatką

Wyliczenie ilości robót:

4*0,5*(5+12) 34,000000

RAZEM: 34,000000 mb 34,000

3.2.21 KNR 17/930/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

47,075 47,075000

RAZEM: 47,075000 m2 47,075

3.2.22 ZKNR C 2/110/3 Wykonanie cienkowastwowej wyprawy z tynku akrylowego np. CT 60 o fakturze kamyczkowej na, 

ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm  - przed wykonaniem kolorystykę elewacji 

uzgodnić z Użytkownikiem

Wyliczenie ilości robót:

47,075 47,075000

RAZEM: 47,075000 m2 47,075

3.2.23 - KOMINY OCIEPLONE -  Rolnik II - tarasy

3.2.24 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża podmalowanie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - konimy wcześniej 

docieplone - analogia

Wyliczenie ilości robót:

2,0*(4,55*2+6,05*2+5,65) 53,700000

RAZEM: 53,700000 m2 53,700

3.2.25 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod malowanie, gruntowanie preparatem wzmacniającym  1-krotnie  - ściany 

wcześniej docieplone

Wyliczenie ilości robót:

j/w 53,7 53,700000

RAZEM: 53,700000 m2 53,700
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3.2.26 ZKNR C 2/108/3 Uzupełnienie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego np. CT 35 o fakturze kornikowej na, 

ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 2,5 mm - analogia - przyjeto 10% powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

j/w 53,7*0,10 5,370000

RAZEM: 5,370000 m2 5,370

3.2.27 ZKNR C 2/119/3 Malowanie elewacji farbą akrylową np. CT 42 dwukrotnie, tynk fakturowy  - przed wykonaniem 

kolorystykę elewacji uzgodnić z Użytkownikiem

Wyliczenie ilości robót:

j/w 53,7 53,700000

RAZEM: 53,700000 m2 53,700

3.2.28 - OBRÓBKI KOMINÓW -

3.2.29 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne stalowe

Wyliczenie ilości robót:

duży rolnik 20+20+20+20+20+20+22+12+12+22+24+2 214,000000

trasay 8+8+15+15+11 57,000000

łacznik 9+4+6+4+9 32,000000

RAZEM: 303,000000 szt 303,000

3.2.30 KNR 217/152/2 

(1)

Wywietrzaki dachowe - wywiewki kanalizacji sanitarnej na kominach - nasady kominowe z blachy 

powlekanej

R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000

Wyliczenie ilości robót:

13*2+1 27,000000

RAZEM: 27,000000 szt 27,000

3.2.31 KNNRW 2/504/1 Obróbki blacharskie, obróbki z blachy stalowej, ocynkowanej,  przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm 

blacha powlekana gr. 0,7mm - obróbka czap kominowych - boki

Wyliczenie ilości robót:

tarasy 0,25*(4,95*2+6,45*2+6,05) 7,212500

duży rolnik 0,25*(4,1+8,1+9,1+8,1+8,1+9,1+8,5+3,05+5,05+8,1+8,1+3,4) 20,700000

łaczniki 0,25*(3,65+3,5+3,95+5,4+3,5) 5,000000

RAZEM: 32,912500 m2 32,913

3.2.32 KNNRW 2/507/1 Pokrycie dachów papą 1-warstwowe - czapy kominowe od góry, papa tremozgrzewalna gr. 5,2mm w 

kolorze obróbek blacharskich

Wyliczenie ilości robót:

duży rolnik 3,15+2,72+2,72+3,15+2,72+3,15+3,89+0,94+1,42+2,72+2,72+0,

71 30,010000

łaczniki 0,71+0,76+0,97+1,57+0,76 4,770000

tarasy 1,83+1,76*2+1,24*2 7,830000

RAZEM: 42,610000 m2 42,610

3.2.33 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 

samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

gruz 28,31*0,05+7,95*0,02 1,574500

RAZEM: 1,574500 m3 1,575

3.2.34 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km - do 5 km w 

miejsce wskazane przez Użytkownika

Wyliczenie ilości robót:

j/w 28,31*0,05+7,95*0,02 1,574500

RAZEM: 1,574500 m3 1,575

3.3 Element Przebudowa i remont rewizji kanalizacji deszczowej oraz opaski - cały segment

3.3.1 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7˙cm 

na podsypce piaskowej   - opaska UWAGA: PŁYTY Z ROZBIÓRKI DO PONOWNEGO MONTAŻU

Wyliczenie ilości robót:

elewacja frontowa 0,5*(10,1+5,2+3,9+0,8+0,5+1,95+1,7+1,7+0,2+1,15+7,05+0,3+1,

85+0,95+6,35+0,4+5,3+1,7+1,0+0,9+6,6+1,0+1,8+6,65) 34,525000

elewacja ogrodowa 0,5*(1,6+1,2+2,8+8,8+0,4+3,0+0,95+1,9+0,6+1,7+1,7+11,25+1,2

5+1,55+6,65) 22,675000

RAZEM: 57,200000 m2 57,200

3.3.2 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 

1,5˙m w gruncie kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

wykopy wokoł kanalizacji deszczowej 1,0*1,0*0,8*11 8,800000

uzupełnienie opaski 0,6*7,35*2*0,2 1,764000

RAZEM: 10,564000 m3 10,564
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3.3.3 KNNR 8/224/7 Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego, rura deszczowa żeliwna

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,000

3.3.4 KNNR 8/224/8 Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego, czyszczka kanalizacyjna żeliwna - analogia

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,000

3.3.5 KNNR 4/215/1 

(1)

Rura deszczowa Fi˙160˙mm, uszczelnienie sznurem i zaprawą cementową - analogia

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,000

3.3.6 KNNR 4/222/3 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙160˙mm + rewizja wraz z siatką

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,000

3.3.7 KNNR 4/211/8 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, klejone, Fi˙160˙mm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,000

3.3.8 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt 

kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

1,0*1,0*0,8*11 8,800000

RAZEM: 8,800000 m3 8,800

3.3.9 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzuz terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 

samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - analogia

Wyliczenie ilości robót:

gruz 10,564-8,8 1,764000

RAZEM: 1,764000 m3 1,764

3.3.10 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km - do 5 km w 

miejsce wskazane przez Użytkownika - analogia

Wyliczenie ilości robót:

j/w 10,564-8,8 1,764000

RAZEM: 1,764000 m3 1,764

3.3.11 KNR 231/502/4 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementową  - opaska UWAGA: PŁYTY Z ROZBIÓRKI DO PONOWNEGO MONTAŻU - 5% płytek 

do wymiany  - kolorystyka dopasowana do istnieącej

Wyliczenie ilości robót:

34,525+22,675 57,200000

RAZEM: 57,200000 m2 57,200

3.3.12 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła  - uzupełnienie opsaki

Wyliczenie ilości robót:

0,03*(7,4+0,5)*2 0,474000

RAZEM: 0,474000 m3 0,474

3.3.13 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową  - uzupełnienie opsaki  - kolorystyka dopasowana do istnieącej

Wyliczenie ilości robót:

(7,4+0,5)*2 15,800000

RAZEM: 15,800000 m 15,800

3.3.14 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 

zagęszczeniu˙10˙cm  - uzupełnienie opsaki

Wyliczenie ilości robót:

7,4*0,5*2 7,400000

RAZEM: 7,400000 m2 7,400

3.3.15 KNR 231/104/2 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1˙cm 

zagęszczenia  - uzupełnienie opsaki

Wyliczenie ilości robót:

7,4*0,5*2 7,400000

RAZEM: 7,400000 m2 7,400
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3.3.16 KNR 231/502/4 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementową - uzupełnienie opsaki  - kolorystyka dopasowana do istnieącej

Wyliczenie ilości robót:

7,4*0,5*2 7,400000

RAZEM: 7,400000 m2 7,400
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4 Rozdział SGMENT "B" (Rolnik I) - elewacja boczna - północna - ściana oddzielenia p.poż.

4.1 Element Rusztowania

4.1.1 KNR 202/1610/3

(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, nakłady podstawowe wraz z zabezpieczeniem zielien w 

bliskim sąziedztwie ustawianych rusztowań - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,65*9,55+1,7*3,55+14,3*4,95 92,577500

RAZEM: 92,577500 m2 92,578

4.1.2 KNR 202/1613/3

(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20˙m, bednarka (nakłady 

podstawowe)

Wyliczenie ilości robót:

1,65*9,55+1,7*3,55+14,3*4,95 92,577500

RAZEM: 92,577500 m2 92,578

4.1.3 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

1,65*9,55+1,7*3,55+14,3*4,95 92,577500

RAZEM: 92,577500 m2 92,578

4.1.4 Kalkulacja 

indywidualna

Koszt wynajmu rusztowań

Wyliczenie ilości robót:

1,65*9,55+1,7*3,55+14,3*4,95 92,577500

RAZEM: 92,577500 m2 93

4.2 Element Wymiana stolarki zewnętrznej

4.2.1 KNR 401/354/3 Wykucie z muru ościeżnic PCV, powierzchnia do 1˙m2 (demontaż starych okien PCV) - analogia - materiał

z demontażu do utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

O33 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

4.2.2 KNR 401/354/5 Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2m2 (demontaż starych okien PCV i drzwi) - 

analogia - materiał z demontażu do utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

O5 1,50*1,5 2,250000

RAZEM: 2,250000 m2 2,250

4.2.3 KNRW 

401/545/8

Wykucie z muru, podokienników stalowych - podokienniki zewnetrzne - z blachy, nie nadających się do 

użytku - materiał z demontażu do dyspozycji Użytkownika - analogia

Wyliczenie ilości robót:

pietro II 1,55 1,550000

pietro III 1,55 1,550000

RAZEM: 3,100000 m2 3,100

4.2.4 KNR 401/354/2 Wykucie z muru, podokienników PCV - analogia - materiał z demontażu do utylizacjia

Wyliczenie ilości robót:

piętro II 1,55 1,550000

pięto III 1,55 1,550000

RAZEM: 3,100000 m 3,100

4.2.5 NNRNKB 

202/1025/2 (2)

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia  do 1.0˙m2 -  fabrycznie 

wykończone, profil - bezołowiowe, kolor - od zewnątrz - okleina w kolorze ORZECH - Nut;  szyba: pakiet 

trzyszynowy Ug=0,7; okucia: obwiedniowe, mikrowentylacja, blokda błędnego położenia klamki

Wyliczenie ilości robót:

O33 1,50*0,6 0,900000

RAZEM: 0,900000 m2 0,900

4.2.6 NNRNKB 

202/1025/4 (2)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia ponad 1.5˙m2 -

fabrycznie wykończone, profil - bezołowiowe, kolor - od zewnątrz - okleina w kolorze ORZECH - Nut; 

szyba: pakiet trzyszynowy Ug=0,7; okucia: obwiedniowe, mikrowentylacja, blokda błędnego położenia 

klamki

Wyliczenie ilości robót:

O5 1,5*1,50 2,250000

RAZEM: 2,250000 m2 2,250

4.2.7 ZKNR C 2/518/1 Uszczelnienie okien - uszczelniacz poliuretanowy np. CL29 - analogia

Wyliczenie ilości robót:

(1,5+1,5*2)+(1,50+0,6*2) 7,200000

RAZEM: 7,200000 m 7,200
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4.2.8 KNR 202/129/1 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1˙m szer. 30cm - podokienniki PCV kolor 

marmurkowy - komplet wraz z zatyczkami /zaślepkami/

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

4.2.9 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych o długości 1,5 - 2,0m, szer. 30cm  - 

podokienniki PCV kolor marmurkowy - komplet wraz z zatyczkami /zaślepkami/

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

4.2.10 NNRNKB 

202/521/2 (1)

Montaż prefabrykowanych podokienników z aluminum w kolorze stolarki okiennej o szerokości w 

rozwinięciu ponad 25 cm i gr. 2mm - parapety zewnętrzne - analogia

Wyliczenie ilości robót:

parapety sciana docieplana wełna 0,5*(1,55+1,55)

gr.15cm 1,550000

RAZEM: 1,550000 m2 1,550

4.2.11 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 

samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

strropian 85,765*0,06+7,2*0,03 5,361900

RAZEM: 5,361900 m3 5,362

4.2.12 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km - do 5 km - 

materiał do utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

j/w 5,362 5,362000

RAZEM: 5,362000 m3 5,362

4.2.13 KNR 404/1103/4 Wywiezienie materiałów z rozbiórki przeznaczonych do utylizacji, transport samochodem 

samowyładowczym na odległość 1 km - transport materiałów do utylizcji

Wyliczenie ilości robót:

stolarka (1,5*0,6+1,5*1,5)*0,05 0,157500

parapety 0,25*0,02*(1,55*2) 0,015500

RAZEM: 0,173000 m3 0,173

4.2.14 KNR 404/1103/5 Wywiezienie materiałów z rozbiórki przeznaczonych do utylizacji, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy 

rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu - transport materiałów do utylizcji

Wyliczenie ilości robót:

j/w 0,173 0,173000

RAZEM: 0,173000 m3 0,173

4.3 Element Odnowienie elewacji - wymiana ocieplenia ze stropianu na wełnę mineralną gr. 15cm

4.3.1 KNR 401/535/1 Demontaż obwodu stropodachu z blachy nadającej się do użytku - blacha do ponownego montażu po 

zakończeniu prac na elewacji

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 13,95*(0,4+0,4) 11,160000

RAZEM: 11,160000 m2 11,160

4.3.2 KNR 202/2604/2 Lekka obudowa ścian osłonowych z blach stalowych fałdowanych montowana metodą tradycyjną, bez 

ocieplenia - blacha pochodząca z rozbiórki wraz z przycięciem - analogia

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 13,95*(0,4+0,4) 11,160000

RAZEM: 11,160000 m2 11,160

4.3.3 KNR 403/1139/8 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg 

pionowy, pręt o przekroju do 120˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

12,95 12,950000

RAZEM: 12,950000 m 12,950

4.3.4 KNR 508/101/4 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu 

sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu betonowym

Wyliczenie ilości robót:

12,95 12,950000

RAZEM: 12,950000 m 12,950

4.3.5 KNR 508/110/1 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi˙20˙mm - rury niepalne

Wyliczenie ilości robót:

12,95 12,950000

RAZEM: 12,950000 m 12,950
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4.3.6 KNR 508/303/3 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego - puszki kontrolne na zwodach pionowych 

- analogia

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

4.3.7 KNR 508/607/5 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach - pręt pionowy w rurkach 

pod styropian - pręt stalowy ocynkowany o średnicy 10 mm

Wyliczenie ilości robót:

12,95 12,950000

RAZEM: 12,950000 m 12,950

4.3.8 ZKNR C 2/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

1,50*1,50+1,5*0,6 3,150000

RAZEM: 3,150000 m2 3,150

4.3.9 KNR 401/701/5 Zerwanie starego docieplenia styropianem. Usunięcie warstwy siatki z tynkiem, zerwanie płyt styropianu,

usunięcie pozostałości kołków mocujących i starego kleju - analogia

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 14,27*13,3-(12,82*5,1+10,92*3,25+1,50*0,6+1,5*1,5) 85,769000

RAZEM: 85,769000 m2 85,769

4.3.10 KNR 401/702/5 Zerwanie starego docieplenia ze styropioanu na ościeżach wraz ze styropianem. Usunięcie warstwy 

siatki z tynkiem, zerwanie płyt styropianu , usunięcie pozostałości kołków mocujących i starego kleju 

ościeża szerokości 15˙cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

okna 1,50+0,6*2+1,5*3 7,200000

RAZEM: 7,200000 m 7,200

4.3.11 KNR 401/354/11 Wykucie z muru kamiennej nakrywy na cokole - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,75 1,750000

RAZEM: 1,750000 m 1,750

4.3.12 KNR 202/2103/2

(1)

Nakrywa cokołu, szer. 30 gr.4˙cm, (piaskowiec) - analogia

Wyliczenie ilości robót:

j/w 1,75 1,750000

RAZEM: 1,750000 m 1,750

4.3.13 ZKNR C 2/101/5 Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany do 

10%

Wyliczenie ilości robót:

ściany (14,27*13,3-(12,82*5,1+10,92*3,25+1,50*0,6+1,5*1,5)) 85,769000

ościeża (1,50+0,6*2+1,5*3) 7,200000

RAZEM: 92,969000 m2 92,969

4.3.14 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża - analogia

Wyliczenie ilości robót:

j/w (14,27*13,3-(12,82*5,1+10,92*3,25+1,50*0,6+1,5*1,5)) 85,769000

(1,50+0,6*2+1,5*3) 7,200000

RAZEM: 92,969000 m2 92,969

4.3.15 ZKNR C 2/101/3 Przygotowanie podłoża, odgrzybienie powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

j/w 85,769+7,2 92,969000

RAZEM: 92,969000 m2 92,969

4.3.16 ZKNR C 2/101/8 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

85,769+7,2 92,969000

RAZEM: 92,969000 m2 92,969

4.3.17 ZKNR C 2/101/9 Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, przyczepność zaprawy klejącej i wełny 

mineralnej do podłoża

Wyliczenie ilości robót:

85,769+7,2 92,969000

RAZEM: 92,969000 m2 92,969

4.3.18 ZKNR C 2/201/7 Przyklejenie płyt z wełny mineralnej, na powierzchni z fakturą grysową, murze ceglanym, płyt z wełny 

mineralnej gr. 3 cm, na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

(1,50*2+0,6*2+1,5*4)*0,3 3,060000

RAZEM: 3,060000 m2 3,060
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4.3.19 ZKNR C 2/201/6 Przyklejenie płyt z wełny mineralnej, na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej, płyt wełny 

mineralnej gr. 15 cm, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

(14,27*13,3-(12,82*5,1+10,92*3,25+1,50*0,6+1,5*1,5)) 85,769000

RAZEM: 85,769000 m2 85,769

4.3.20 ZKNR C 2/203/1

(1)

Mocowanie płyt z wełny mineralnej, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków 

plastikowych w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu

Wyliczenie ilości robót:

(14,27*13,3-(12,82*5,1+10,92*3,25+1,50*0,6+1,5*1,5)) 85,769000

RAZEM: 85,769000 m2 85,769

4.3.21 ZKNR C 2/107/5 Ochrona narożników wypukłych, prostych

Wyliczenie ilości robót:

naroża ścian 13,3+8,25 21,550000

ościeża 0,6*2+1,50+1,50*3 7,200000

RAZEM: 28,750000 m2 28,750

4.3.22 ZKNR C 2/203/7 Mocowanie płyt z wełny mineralnej, zatapianie jednej warstwy siatki na, ścianach

Wyliczenie ilości robót:

(14,27*13,3-(12,82*5,1+10,92*3,25+1,50*0,6+1,5*1,5)) 85,769000

RAZEM: 85,769000 m2 85,769

4.3.23 ZKNR C 2/203/9 Mocowanie płyt z wełny mineralnej, zatapianie jednej warstwy siatki na, ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

(1,50+0,6*2+1,5*3)*0,3 2,160000

RAZEM: 2,160000 m2 2,160

4.3.24 ZKNR C 2/112/1

(1)

Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

sciany (14,27*13,3-(12,82*5,1+10,92*3,25+1,50*0,6+1,5*1,5)) 85,769000

ościeża (1,50+0,6*2+1,5*3)*0,3 2,160000

pasy na elewacjach sąsiednich sze. 0,2*(12,9+7,85)

0,2m 4,150000

RAZEM: 92,079000 m2 92,079

4.3.25 ZKNR C 2/112/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego CT 72 o fakturze kamyczkowej na, 

ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

nowa wyprawa (14,27*13,3-(12,82*5,1+10,92*3,25+1,50*0,6+1,5*1,5)) 85,769000

tynk żywiczny -1,5*1,4 -2,100000

pasy na scianach sąsiednich 0,2*(12,9+7,85) 4,150000

RAZEM: 87,819000 m2 87,819

4.3.26 ZKNR C 2/112/7 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego CT 72 o fakturze kamyczkowej na, 

ościeżach o szerokości do 30 cm, ziarno 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

(1,50+0,6*2+1,5*3)*0,3 2,160000

RAZEM: 2,160000 m2 2,160

4.3.27 Kalkulacja 

indywidualna

Wyzanczanie linii pasów na elewacjach o innej barwie

Wyliczenie ilości robót:

elewacje boczne 5,8 5,800000

RAZEM: 5,800000 mb 5,800

4.3.28 ZKNR C 2/118/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego np. CT 177 na ścianach płaskich i 

powierzchniach poziomych, żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm  - przed wykonaniem kolorystykę elewacji 

uzgodnić z Użytkownikiem

Wyliczenie ilości robót:

2,1 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,100

4.3.29 KNNRW 2/507/1 Pokrycie dachów papą 1-warstwowe - obróbki przy ścianie stykającej się ze stropodachem , papa 

tremozgrzewalna gr. 5,2mm w kolorze obróbek blacharskich

Wyliczenie ilości robót:

0,5*(10,9+1,7) 6,300000

RAZEM: 6,300000 m2 6,300
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4.3.30 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 

samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

gruz 0,07*85,769+0,02*(0,15*7,2)+0,5 6,525430

RAZEM: 6,525430 m3 6,525

4.3.31 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km - do 5 km 

wraz z utylizacją materiału

Wyliczenie ilości robót:

j/w 6,525 6,525000

RAZEM: 6,525000 m3 6,525

4.4 Element Wyniana stolarki wewnętrznej - przystosowanie obiektu do wymogów p.poż.

4.4.1 Kalkulacja 

indywidualna

Zabezpieczenie przejść przewodów instalacyjnych przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego o 

wymaganej odporności ogniowj masą ognioochronną i pianką ognioochronną

Wyliczenie ilości robót:

patrer 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

4.4.2 ZKNR C 2/101/1

(1)

Zabezieczenie podłóg w folią

Wyliczenie ilości robót:

piętro 1,85*3,6+5,6*3,65 27,100000

RAZEM: 27,100000 m2 27,100

4.4.3 KNR 401/1306/1 Demontaż balustrad - analogia

Wyliczenie ilości robót:

2,4*2 4,800000

RAZEM: 4,800000 m 4,800

4.4.4 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm wraz  okładziną - podjazd + 

schody

Wyliczenie ilości robót:

podjazd 0,2*1,70 0,340000

RAZEM: 0,340000 m3 0,340

4.4.5 KNR 401/329/5 Częściowe zamurowanie otworu drzwiowego

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,12*2,45 0,073500

RAZEM: 0,073500 m3 0,074

4.4.6 KNNR 3/801/4 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie klejowej

Wyliczenie ilości robót:

(0,145+0,3)*2*2,34+2,9*2,0 7,882600

3,0*1,65 4,950000

RAZEM: 12,832600 m2 12,833

4.4.7 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie

Wyliczenie ilości robót:

1,85*3,9 7,215000

RAZEM: 7,215000 m2 7,215

4.4.8 KNRW 

401/1410/2

Wymiana okładziny ścian z kamienia przejście pomiędzy budynkami - kamień dodtosować kolorstycznie 

do istniejącej okładziny - płyta gr. 2cm

Wyliczenie ilości robót:

parter 0,65*2,45*2+0,95*2,45+0,65*1,61*2 7,605500

piętro 0,65*(2,1*2+1,48) 3,692000

RAZEM: 11,297500 m2 11,298

4.4.9 KNRW 

401/353/5

Demontaż ościeżnic drzwiowych w ścianach gipsowo - kartonowych o powierzchni ponad 2˙m2 - 

analogia

Wyliczenie ilości robót:

pietro 1,50*2,10+1,0*2,1 5,250000

RAZEM: 5,250000 m2 5,250

4.4.10 KNR 401/427/6 Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-katronowych

Wyliczenie ilości robót:

piętro 1,84*2,3-1,5*2,1 1,082000

RAZEM: 1,082000 m2 1,082

4.4.11 KNR 401/210/13 Wykucie bruzd, beton żwirowy od spodu, przekrój do 0,01˙m2 - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,50 1,500000

RAZEM: 1,500000 m 1,500
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4.4.12 KNR 19/1024/11

(1)

Montaż drzwi dwuskrzydłowych o odporności ogniowej EI 60 drzwi wyposażone w samozamykacze

Wyliczenie ilości robót:

parter 1,48*2,45+1,61*2,45 7,570500

piętro 1,48*2,10 3,108000

RAZEM: 10,678500 m2 10,679

4.4.13 KNR 401/920/23 Montaż samozamykacza z blokadą ramienia regulowaną prędkością zamykania oraz elektrozaczepów do 

drzwi p.poż.

Wyliczenie ilości robót:

2+1 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

4.4.14 Kalkulacja 

indywidualna

Podłączenie elektrozaczepów w drzwiach ppoż. /zasilanie elektrozaczepu przewodem HDGS 3x2,5 w 

listwie pcv do 15m, podłączenie oraz sterowanie z centrali SAP/ szt 3

4.4.15 KNRW 

403/1204/1

Sprawdzenie i regulacja działania styczników i wyłączników APU, styczniki bez wyzwalacza 

termicznego szt 3

4.4.16 Kalkulacja 

indywidualna

Demontaż i montaż sufitu podwieszanego w holu głównym wraz z przycięciem płyt kasetonowych /w 

razie konieczności kaseton wymienić/- sufit podwieszany kasetonowy

Wyliczenie ilości robót:

0,6*1,84 1,104000

RAZEM: 1,104000 m2 1,104

4.4.17 KNR 202/2003/2 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 

2-stronne, 1-warstwowo, 100-01- uzupełnienie otworu - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,1 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,100

4.4.18 KNRW 

401/708/2 (1)

Uzupełnienie tynków w miejscu rozebranej ściany

Wyliczenie ilości robót:

2,55*2 5,100000

RAZEM: 5,100000 m 5,100

4.4.19 KNR 202/1514/1

(1)

Tapetowanie ścian, (na gotowym podłożu) tapetą gładką lub tłoczoną

Wyliczenie ilości robót:

uzipełnienia 0,6*2,75*2+1,50*2,5*2 10,800000

RAZEM: 10,800000 m2 10,800

4.4.20 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod malowanie, gruntowanie ścian emulsją np. Atlas Uni Grunt lub 

równoważną, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

piętro (5,2+4,75)*2,3+15,6*2,5 61,885000

RAZEM: 61,885000 m2 61,885

4.4.21 KNKRB 

2/1402/3

Malowanie ścian farba emulsyjna dwukrotne - kolor biały lub dopasowany do istniejącej kolorystyki ścian 

- farba np. Polonit

Wyliczenie ilości robót:

j/w (5,2+4,75)*2,3+15,6*2,5 61,885000

RAZEM: 61,885000 m2 61,885

4.4.22 ZKNR C 2/601/1

(1)

Przygotowanie podłoża cementowego, odtłuszczenie powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

4,4*2,0+2,9*1,95 14,455000

RAZEM: 14,455000 m2 14,455

4.4.23 ZKNR C 2/604/1

(1)

Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, warstwa kontaktowa

Wyliczenie ilości robót:

4,4*2,0+2,9*1,95 14,455000

RAZEM: 14,455000 m2 14,455

4.4.24 KNR 202/205/1 

(1)

Podjaz i schody z zaprawy szybkotwardniejacej - analogia

Wyliczenie ilości robót:

podjazd 0,7*2,0 1,400000

schody 0,4*1,9 0,760000

RAZEM: 2,160000 m3 2,160
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4.4.25 ZKNR C 2/506/1 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą kombinowaną w 

układzie regularnym, do 10 płytek na 1 m2 - płytki dopasowane do istniejących

Wyliczenie ilości robót:

parter (2,2+1,5)*1,9+(1,5+2,95)*2,0 15,930000

piętro 3,0*1,65 4,950000

RAZEM: 20,880000 m2 20,880

4.4.26 ZKNR C 2/512/1 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na schodach metodą kombinowaną, do 10 

płytek na 1 m2 - płytki dopasowane do istniejących

Wyliczenie ilości robót:

(0,145+0,35+0,145)*1,9 1,216000

RAZEM: 1,216000 m2 1,216

4.4.27 ZKNR C 2/606/6 Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu, wykładziny, typu tarket wraz z cokolikiem

Wyliczenie ilości robót:

4,1*1,85+4,1*0,1*2 8,405000

RAZEM: 8,405000 m2 8,405

4.4.28 ZKNR C 2/515/4 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu, ułożenie boków podjazdu

Wyliczenie ilości robót:

0,75*2 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,500

4.4.29 ZKNR C 

2/517/10

Listwa progowa aluminiowa no niwalacji poziomu poszadzek - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,50 1,500000

RAZEM: 1,500000 m 1,500

4.4.30 KNR 202/1207/1 Balustrady schodowe z ze stali nierdzewnej nowe balustrady - analogia

Wyliczenie ilości robót:

4,2+1,8 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

4.4.31 KNR 202/1207/1 Balustrady schodowe z ze stali nierdzewnej montaż instniejących wraz z przerobieniem- analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,7 1,700000

RAZEM: 1,700000 m 1,700

4.4.32 Kalkulacja 

indywidualna

Przyklejenie taśny ostrzegawczej na schodach - taśma szer. 48mm

Wyliczenie ilości robót:

1,9*4 7,600000

RAZEM: 7,600000 mb 7,600

4.4.33 KNR 404/1103/4 Wywiezienie materiałów z rozbiórki przeznaczonych do utylizacji, transport samochodem 

samowyładowczym na odległość 1 km - transport materiałów do utylizcji

Wyliczenie ilości robót:

0,34+12,833*0,02+7,215*0,01+11,298*0,02+0,5+1,082*0,12 1,524610

RAZEM: 1,524610 m3 1,525

4.4.34 KNR 404/1103/5 Wywiezienie materiałów z rozbiórki przeznaczonych do utylizacji, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy 

rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu - transport materiałów do utylizcji

Wyliczenie ilości robót:

0,34+12,833*0,02+7,215*0,01+11,298*0,02+0,5+1,082*0,12 1,524610

RAZEM: 1,524610 m3 1,525

4.5 Element Remont wnętrz

4.5.1 ZKNR C 2/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

1,5*0,6 0,900000

1,5*1,5 2,250000

RAZEM: 3,150000 m2 3,150

4.5.2 KNR 401/713/1 

(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, ze skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

- ściany zewnwtrzne z oknem - ściany

Wyliczenie ilości robót:

II piętro 1,8*2,7-1,5*0,6 3,960000

III pięto 1,8*2,7-(1,50*1,5) 2,610000

RAZEM: 6,570000 m2 6,570
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4.5.3 KNR 401/713/1 

(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, ze skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

- ściany zewnwtrzne z oknem -  szpalety

Wyliczenie ilości robót:

II piętro (0,6+1,50*2)*0,3 1,080000

III piętro (1,50*3)*0,3 1,350000

RAZEM: 2,430000 m2 2,430

4.5.4 KNRW 

401/726/1 (1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii˙III, podłoża z cegły, pustaków ceramicznych, 

gazo- i pianobetonów - przyjęto 30% powierzchi ościeży do uzupełnienia

Wyliczenie ilości robót:

6,57*0,3 1,971000

RAZEM: 1,971000 m2 1,971

4.5.5 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie, gruntowanie ścian i szpalet emulsją np. Atlas Uni 

Grunt lub równoważną, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

ściany 6,57 6,570000

szpalety 2,43 2,430000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000

4.5.6 KNRW 

202/830/3

Gładzie gipsowe, na ścianach, 1-warstwowa - ściany zewnętrzne z oknem - ściany i szpalety

Wyliczenie ilości robót:

j/w 9,0 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000

4.5.7 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod malowanie, gruntowanie ścian emulsją np. Atlas Uni Grunt lub 

równoważną, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

j/w 9,0 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000

4.5.8 KNKRB 

2/1402/3

Malowanie podłoży gipsowych farba emulsyjna dwukrotne - kolor biały lub dopasowany do istniejącej 

kolorystyki ścian - farba np. Polonit

Wyliczenie ilości robót:

j/w 9,0 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000


