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1 DANE OGÓLNE 

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

− Uzgodnienia z Zamawiającym,  

− Wytyczne programowe, 

− Uzgodnienia międzybranżowe, 

− Przepisy prawa budowlanego – aktualne normy i przepisy stosowane w budownictwie ogólnym, 

− Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna, 

− Dokumentacja archiwalna. 

1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Kołobrzegu , przy ul. Cypriana Kamila Norwida 3 na działce 

nr 91/7, 169 z obrębu 0004,4. 

1.3 INWESTOR 

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 

Ul. Stanisława Moniuszki 1A 

00-014 Warszawa 

1.4 PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest remont części obiektu obejmujący: 

− remont tzw. strefy wejściowej do budynku, 

− remont głównych schodów zewnętrznych, 

− szprycowanie odsłoniętego, po zerwaniu styropianu, muru elewacji frontowej,  

− wymianę okładziny elewacyjnej elewacji frontowej na ceramiczną, na podkonstrukcji systemowej wraz 

z wymianą istniejącej izolacji termicznej, 

− montaż perforowanej okładziny elewacyjnej przy strefie wejściowej, 

− wykonanie oświetlenia/iluminacji fragmentu elewacji [ w części parteru – na fragmencie wymienionej 

okładziny elewacyjnej],  

− wykonanie izolacji termicznej balkonów elewacji frontowej, w zakresie objętym opracowaniem, 

− wykonanie izolacji termicznej ścian w poziomie parteru oraz 1 piętra elewacji frontowej, w zakresie 

wymiany okładzin elewacyjnych i schodowych 

w obiekcie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Kołobrzegu przy ul. C.K. 

Norwida 3, który użytkuje Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS Niwa. 



 
 

2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

2.1 STAN ISTNIEJĄCY 

Budynek istniejący hotelowo-rehabilitacyjny to obiekt wolnostojący, w którego skład wchodzi 7 segmentów  

(A1, A2, A3, B1, B2, C i D). Zbudowany został na planie litery „U”. Część kompleksu budynków jest 

podpiwniczona. Powyżej przyziemia budynek w najwyższej części od strony wschodniej (segment B1 oraz 

B2) posiada pięć kondygnacji nadziemnych, a w części najniższej (A1, A2, A3) dwie kondygnacje nadziemne. 

Segmenty C i D posiadają odpowiednio trzy i cztery kondygnacje nadziemne. Obiekt z dachami płaskimi, 

krytymi papą oraz ze stropodachem zielonym nad segmentem A3. Główne wejście do budynku zlokalizowane 

jest od strony ul. C.K. Norwida w segmencie B1. Budynek rozbudowany został o część basenową (segment 

A3) w 2009r. Obiekt w stylu modernistycznym, w części przyziemia i parteru wykończony płytką klinkierową 

o barwie żółtej, ściany zewnętrzne w kolorze białym.  

Wejście do budynku podkreślone wysunięta bryłą tarasu na poziomie I piętra budynku B1. Prowadzą do niego 

trzybiegowe schody główne. Część kompleksu stanowi również wewnętrzny dziedziniec.  

Elewacja wschodnia stanowi frontową elewację główną kompleksu, którą tworzą ściany zewnętrzne 

budynków B1 oraz B2. Główne podziały elewacyjne wyznaczają elementy konstrukcje ścian oraz balkony. 

Akcent stanowią wysoki cokół z płytki klinkierowej w poziomie przyziemia i parteru oraz do roku 2022 

charakterystyczna mansarda, która została rozebrana [ jako element modernizacji obiektu].  

2.2 PLANOWANE ROBOTY BUDOWLANE 

W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowane zostały następujące prace budowlane: 

− rozbiórka istniejącej posadzki tarasu w strefie wejściowej, w części obiektu – taras zlokalizowany po 

stronie zachodniej od głównego wejścia – należy rozebrać warstwę wykończeniową tj. nawierzchnię z 

płyt. Należy zachować szczególną staranność, tak aby nie uszkodzić istniejących warstw 

posadzkowych – na dzień opracowania dokumentacji projektowej nie stwierdzono ubytków, 

przecieków do pomieszczeń znajdujących się poniżej tarasu. Posadzka posadowiona na systemowym 

mocowaniu. Należy dokonać rozbiórek w niezbędnym zakresie: 

• dokonać oceny stanu technicznego warstw posadzkowych w obecności NA, IK i Zamawiającego, 

• potwierdzić konieczność wykonania nowego systemu mocowania [ dla systemu przyjętego w 

dokumentacji projektowej], 

• w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego istniejących warstw posadzkowych należy 

przedstawić propozycję rozwiązań systemowych [ z zachowaniem układu wysokościowego], 

− zabezpieczenie ścian przed zabrudzeniem, uszkodzeniem, dewastacją, 

− wykonać wszystkie, niezbędne naprawy, uzupełnienia istniejących warstw posadzkowych, 

− w przypadku konieczności wykonać naprawy, w tym również malowanie całych płaszczyzn [ ścian, 

posadzki itp.], 

− usunięcie istniejących okładzin z płytki klinkierowej muru tarasowego, 



 
 

− wykonanie nowych posadzek (strefa wejściowa płytki gresowe, taras B1 i B2 – płyty tarasowe na 

podłożu pływającym), oczyszczenie i naprawa istniejących tynków oraz malowanie ścian strefy 

wejściowej [ całe płaszczyzny], wykonanie nowej okładziny murka tarasowego z płyt elewacyjnych, 

− rozbiórka istniejącej okładziny schodów zewnętrznych oraz okładziny z płytki klinkierowej na 

wewnętrznym licu muru zewnętrznego schodów, 

− wykonanie nowych kratek odwodnieniowych wraz z wyrównaniem poziomu chodnika istniejącego,  

− wykonanie nowych okładzin stopni oraz spoczników (z płytek gresowych spójnych z okładziną), 

− wykonanie nowej okładziny lica muru wewnętrznego schodów z płyt kamiennych elewacyjnych wraz z 

naprawą istniejącej balustrady ze stali nierdzewnej,  

− oczyszczenie i naprawa odsłoniętej powierzchni muru elewacji frontowej, wykonanie nowej warstwy 

termoizolacyjnej z wełny mineralnej oraz wykonanie okładziny elewacji frontowej z płyt gresowych 

wielkoformatowych w technologii wentylowanej na podkonstrukcji aluminiowej, 

− dodatkowo: wykonanie izolacji termicznej balkonów elewacji frontowej ze styropianu o współczynniku 

przewodzenia ciepła λ=0,033 W/mK, 

− Dodatkowo: wykonanie izolacji termicznej ścian w poziomie parteru oraz 1 piętra elewacji frontowej ze 

styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,033 W/mK, 

− należy przewidzieć iluminację strefy wejściowej  

 

2.3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ OBIEKTU 

Zmiany w budynku związane z pracami remontowymi nie powodują zmian charakterystycznych parametrów 

obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji 

obiektu budowlanego.   

 

2.4 FORMA ARCHITEKTONICZNA 

Wskazane w projekcie przekształcenia nie wpływają na wysokość elewacji frontowej ani żadnej innej, zmiany 

w liniach oraz powierzchni zabudowy budynku.  

Forma obiektu projektowana jest jako prosta, zwarta bryła z mocnymi akcentami w części wejściowej oraz 

podkreśleniem podziałów poziomych nowowprowadzoną kolorystyką balustrad balkonowych. Szerokość, 

wysokość i pozostałe paramenty schodów wejściowych bez zmian w stosunku do stanu pierwotnego. 

 

2.5 UKŁAD FUNCJONALNO UŻYTKOWY 

Projekt nie wprowadza zmian w układzie funkcjonalno-użytkowym. 

 



 
 

2.6 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIAŁOWE 

2.6.1 Demontaże, rozbiórki 

W ramach niniejszej inwestycji zaplanowane są następujące prace: 

− rozbiórka istniejącej posadzki tarasu w strefie wejściowej, usunięcie istniejących okładzin z płytki 

klinkierowej muru tarasowego 

− rozbiórka istniejącej okładziny schodów zewnętrznych oraz okładziny z płytki klinkierowej na 

wewnętrznym licu muru zewnętrznego schodów, 

− istniejąca nawierzchnia tarasu przeznaczona do demontażu. Projektuje się wykonanie nowej 

nawierzchni wg rozwiązań systemowych 

 

W trakcie rozbiórek należy bezwzględnie unikać gromadzenia urobku na schodach, tarasach i balkonach. 

Wszystkie odsłonięte elementy stalowe należy oczyścić, a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie powłokami 

malarskimi. Odsłonięte, uszkodzone elementy murów, płyt żelbetowych, prefabrykowanych należy naprawić. 

Prace rozbiórkowe prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonać wg załączników graficznych.  

Przed przystąpieniem do prac należy poinformować NA i przedstawić do akceptacji propozycję materiałów  

Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z Zamawiającym sposób i terminy prowadzenia robót, tak aby 

zapewnić możliwość komunikacji. 

2.6.2 Zestawienie powierzchni rozbiórek i demontaży 

DO ROZBIÓRKI NAZWA  POWIERZCHNIA  

X PŁYTKI STOPNI I SPOCZNIKÓW Około 60 m2  

X POSADZKA TARASU STREFY 

WEJŚCIOWEJ 

Około 60 m2 

X OKŁADZINA MURU SCHODOWEGO ORAZ 

TARASOWEGO 

Około 30 m2 

 

 

2.6.3 Renowacja, ocieplenie i malowanie elewacji 

Okna, drzwi, balustrady, tarasy oraz inne elementy mogące ulec zniszczeniu należy osłonić przed 

rozpoczęciem prac naprawczych. Powierzchnię ścian przeznaczonych do naprawy należy dokładnie oczyścić 

myjką ciśnieniową. Wszystkie luźne fragmenty tynku należy usunąć. Czyszczoną i osuszoną powierzchnię 

zdezynfekować. Miejsca, w których nastąpiło miejscowe odspojenie się warstwy ocieplenia od podłoża 

ściennego, należy dodatkowo wzmocnić łącznikami mechanicznymi z metalowym trzpieniem wkręcanym. 



 
 

Zdezynfekowaną i oczyszczoną powierzchnię elewacji należy zagruntować wodorozcieńczalnym preparatem 

do wgłębnego gruntowania o właściwościach wzmacniających i hydrofobizujących.  

Na wszystkich krawędziach otworów budowlanych oraz narożnikach budynku zamocować kątowniki 

ochronne. Narożniki górne i dolne otworów w elewacji należy wzmocnić dodatkowymi diagonalnie ułożonymi 

pasami siatki o wymiarach 20 x 30 cm. Prace wykonywać w oparciu o renowacyjną zaprawę klejowo-

szpachlową oraz siatkę zbrojącą z włókna szklanego w otulinie polimerowej.  

Po zakończeniu obróbki otworów budowlanych oraz narożników budynku, na całą powierzchnię 

naprawianego podłoża nanieść renowacyjną zaprawę klejowo-szpachlową. Siatkę zbrojącą należy układać 

pasami pionowymi z góry na dół, zatapiając ją w świeżą zaprawę. Powierzchnię wykończyć poprzez 

zagąbkowanie. Grubość warstwy zbrojonej winna wynosić min. 4-5mm a siatka powinna być zlokalizowana 

w połowie grubości warstwy. 

Miejsca połączenia ościeży okiennych z obróbkami blacharskimi należy uzupełnić masą uszczelniającą 

Wyschnięta masa nadaje się do malowania farbami elewacyjnymi. 

Zniszczoną elewację należy dwukrotnie pomalować silikonową farbą z dodatkiem kruszywa kwarcowego w 

kolorze zgodnym z załącznikiem graficznym. 

Po wykonaniu robót renowacyjnych należy zdjąć folie ochronne i oczyścić zabrudzone miejsca. Rusztowania 

zdemontować, a miejsca mocowania rusztowań wyreperować.  

Istniejące okna wykończyć materiałem elewacyjnym – zastosować rozwiązania systemowe. 

2.6.4 Montaż płyt elewacyjnych 

Przewiduje się: 

- wyrównanie i przygotowanie warstw [ do elementów konstrukcyjnych], 

- naprawę, uzupełnienie w całości i kompleksowo ewentualne ubytki, nierówności itp. 

- wykonanie warstwy wyrównującej [ wg rozwiązań systemowych], 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian na całej wysokości [ wg rozwiązań systemowych],  

- wykonanie warstw elewacyjnych [wg części graficznej i kart katalogowych], 

Okna, drzwi, balustrady, tarasy oraz inne elementy mogące ulec zniszczeniu należy osłonić przed 

rozpoczęciem prac naprawczych. Do usunięcia przeznaczono również istniejącą warstwę termoizolacji ze 

styropianu. Osłoniętą powierzchnię muru należy oczyścić z pozostałości kleju oraz pozostałych 

zanieczyszczeń. Ewentualnie uszkodzone fragmenty muru należy naprawić: ubytki pustaków ceramicznych 

oraz odspojone spoiny uzupełnić, zarysowania zszyć. Należy wykonać szprycowanie odsłoniętego muru. 

Oczyszczoną i osuszoną powierzchnię zdezynfekować. Zdezynfekowaną i oczyszczoną powierzchnię 

elewacji należy zagruntować wodorozcieńczalnym preparatem do wgłębnego gruntowania o właściwościach 

wzmacniających i hydrofobizujących. W strefie cokołowej, na całej długości elewacji frontowej należy 

wykonać izolację przeciwwilgociową, na wysokość min. 30cm p.p.t., którą należy dokładnie połączyć z 

izolacją ścian fundamentowych oraz piwnicy. W dalszej kolejności należy dokonać montażu systemowej  

podkonstrukcji dla osadzenia okładziny elewacyjnej z płyt gresowych. Elementy należy kotwić kotwami 

chemicznymi do murów zgodnie z wytycznymi dostawcy wybranej technologii okładziny elewacyjnej. Warstwę 

termoizolacji należy układać między profilami aluminiowymi. Termoizolację wykonać z wełny mineralnej o gr. 



 
 

16cm, o wsp. Λ = 0,33 W/(m2K), którą następnie należy zabezpieczyć wiatroizolacją. Następnie należy 

dokonać montażu płyt elewacyjnych zgodnie z technologią dostarczoną przez wybranego producenta.  

Projektant wskazał przykładowe rozwiązania i podział poszycia elewacji wentylowanej. Ostateczne 

rozwiązania, technologie i materiały  Wykonawca przedstawi do akceptacji Projektantowi i Inwestorowi na 

etapie poprzedzającym realizację. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Inwestora przygotować 

próbkę elewacji o pow. około 3m 2  we wskazanym miejscu na obiekcie. Wszystkie powyższe muszą 

bezwzględnie uzyskać akceptację Projektanta. Wszystkie podcienie, wejścia, i przejścia znajdujące się od 

strony wschodniej należy wykończyć zgodnie z przyjętymi założeniami [ w projektowanej okładzinie] – wg 

rozwiązań systemowych. W przypadku wątpliwości należy bezwzględnie wezwać NA. Węgarki okienne i 

drzwiowe od strony zewnętrznej wykończyć materiałem elewacyjnym [ płyta gresowa elewacyjna]. 

 

2.6.5 Remont tarasu zewnętrznego budynków B1 i B2 

Planowane prace rozbiórkowe i demontażowe: 

− demontaż balustrady murka zewnętrznego tarasowej (do renowacji) wg załącznika graficznego,  

− demontaż płyt betonowych i warstw okładzinowych, w tym okładziny i szczytu murku tarasowego, 

− demontaż przepierzeń między częściami tarasów przyporządkowanych dla pokoi hotelowych, 

W trakcie realizacji prac budowlanych należy: 

- wykonać odkrywki istniejących warstw tarasowych [ na fragmencie, bez uszkodzenia stanu istniejącego],  

- w obecności Zamawiającego i NA dokonać oceny stanu technicznego warstw tarasu [ obecnie nie występują 

ślady zamakania, przemakań itp]. W przypadku stwierdzenia nieszczelności, ubytków itp. należy przewidzieć 

naprawę i odtworzenie wszystkich warstwa stropu na tarasie. 

- dokonać oceny stanu technicznego systemu mocowania płyt tarasowych [ podkładki regulowane] i 

zweryfikować komiczność ich ewentualnej wymiany. W przypadku wymiany zastosować rozwiązania 

systemowe, tak, aby utrzymać istniejące poziomy , spadki itp. 

Po wykonaniu praz rozbiórkowych należy przygotować podłoże płyty tarasu. Na styku z murkiem 

zewnętrznym oraz ścianą wykonać uszczelnienia przy pomocy taśm uszczelniających lub innych elementów 

zabezpieczających styki murów.  Należy wykonać nowe posadzki (strefa wejściowa płytki gresowe, taras B1 

i B2 – płyty tarasowe na podłożu pływającym), oczyścić i naprawić istniejące tynki oraz pomalować ściany 

strefy wejściowej [ całe płaszczyzny], wykonać nową okładzinę murka tarasowego z płyt elewacyjnych. Do 

szczytu murka ponownie zamontować poddaną renowacji balustradę ze stali nierdzewnej, a następnie 

zamontować granitową okładzinę szczytową.  

2.6.6 Remont głównych schodów wejściowych 

Planowane prace rozbiórkowe i demontażowe: 

− demontaż i utylizację istniejącej okładziny schodów zewnętrznych, 

− wyrównanie i przygotowanie warstw [ do elementów konstrukcyjnych], 

− naprawę, uzupełnienie w całości i kompleksowo ewentualne ubytki, nierówności itp. 

− wykonanie warstwy wyrównującej [ wg rozwiązań systemowych] 



 
 

− wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzki i ścian na całej wysokości [ wg rozwiązań 

systemowych],  

− wykonanie okładziny [wg części graficznej i kart katalogowych], 

− wykonanie fug elastycznych, morozo i wodoodpornych, 

 

W trakcie prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć kratkę odwodnieniową znajdującą się u dołu schodów.  W 

przypadku stwierdzenia jej degradacji wykonawca zobowiązany jest do jej wymiany. Powierzchnię betonową 

schodów oraz spoczników należy wyrównać i oczyścić, a następnie pokryć materiałem szlamowym 

hydroizolacyjnym wraz z uszczelnieniem naroży przy pomocy taśm uszczelniających.  Płytki granitowe należy 

układać przy pomocy odpowiedniego kleju do posadzek granitowych. Płytki zaprojektowano jako 

antypoślizgowe, mrozoodporne.. Zaprojektowano nową okładzinę muru zewnętrznego schodów i 

spoczników. Płytki granitowe mocować na oczyszczoną i wyrównaną powierzchnię muru po uprzednim jej 

zagruntowaniu, przy pomocy odpowiedniego kleju do płyt kamiennych. Do szczytu murka zamontować 

poddaną renowacji balustradę ze stali nierdzewnej, a następnie zamontować okładzinę szczytową. 

Konieczne obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo cynkowej o gr.5mm. Prace wykonać zgodnie z 

załącznikiem graficznym.  

2.6.7 Strefa wejściowa 

Planowane prace rozbiórkowe: 

− demontaż płytek posadzkowych. 

 

W ramach prac remontowych w strefie wejściowej, po zakończeniu prac rozbiórkowych powierzchnie ścian 

oraz podłoża należy wyrównać oraz oczyścić, a ubytki ścian uzupełnić i otynkować. Ściany wewnętrzne 

należy malować farbami emulsyjnymi, o kolorze tożsamym z kolorem ścian recepcji zgodnie z załącznikiem 

graficznym. Od strony zewnętrznej zaprojektowano montaż systemowej okładziny elewacyjnej na 

projektowanych i systemowych łącznikach. Projektowane łączniki stalowe dla mocowania okładziny w 

poziomie balkonów wykonane z rur kwadratowych oraz blach stalowych i ceowników. Łączniki należy kotwić 

do muru przy pomocy kotew wklejanych M12 osadzonych na żywicę iniekcyjną. Elementy stalowe należy 

zabezpieczyć antykorozyjnie. Konieczne obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo cynkowej o gr.5mm. 

W ramach prac instalacyjnych zaplanowano: 

− montaż instalacji elektrycznej, 

− montaż oświetlenia, 

− montaż dekoracyjnej blachy elewacyjnej perforowanej 

Prace wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym. 

W związku z planowanymi pracami remontowymi należy w szczególności zachować dotychczasowy sposób 

ochrony przeciwpożarowej obiektu. Istniejące oświetlenie ewakuacyjne, elementu systemu SAP i DSO, 

lokalizacja przeciwpożarowego włącznika prądu – należy zachować. 



 
 

Przed przystąpieniem do prowadzenia prac remontowych należy potwierdzić i uzgodnić z NA planowane 

prace . Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia zasięgu istniejących hydrantów wewnętrznych oraz 

zastosowania gaśnic [ zgodnie z obowiązującymi warunkami w obiekcie]. 

Przy wykonywaniu elewacji należy uwzględnić miejsce połączeń nowej okładziny z okładziną istniejącą. Ze 

względu na etapowanie wymiany okładzin elewacyjnych pozostałe elewacje pozostają bez zmian. W związku 

z tym należy zabezpieczyć wszystkie narożniki i styki elewacji poprzez zastosowanie systemowych profili 

wzmacniających. Zabezpieczenia wykonać w sposób niewidoczny [ montaż od strony wewnętrznej 

okładziny]. 

2.6.8 Oświetlenie elewacji 

W ramach oświetlenia elewacji zaplanowano: 

− Iluminację elewacji wschodniej – strefa wejściowa. W ramach prowadzonych prac należy wykonać 

iluminację strefy wejściowej.  

− Wykonawca zobowiązany jest do wykonania iluminacji zgodnie z załączoną dokumentacja projektową. 

Przewiduje się wykonanie iluminacji w formie opraw ledowych [ pionowe listwy ledowe, mocowane 

zgodnie z systemem elewacyjnym. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia rozwiązania systemowego i uzgodnienia go z Zamawiającym i NA. 

Zakłada się możliwość sterowania oświetleniem, w tym również jego natężeniem. Długość opraw [ np. 

listew ledowych] dostosować do wymiarów płyty i przerw technologicznych systemu elewacyjnego. 

− montaż nowego plafonu z istniejącą identyfikacją graficzną [ grafika do uzgodnienia z Zamawiającym].  

Prace wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym. 

Planowane prace polegające na zasileniu opraw stanowiących iluminację obiektu należy potwierdzić z NA i 

Zamawiającym na etapie budowy. 

 

3 UWAGI I ZALECENIA  

− Inwestycja nie narusza interesu osób trzecich. 

− Przed rozpoczęciem robót budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. 

− Realizacje należy przeprowadzić zgodnie z niniejszym projektem. 

− Projekt należy rozpatrywać z uwzględnieniem projektów branżowych. 

− Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP, Prawa Budowlanego oraz sztuki 

budowlanej pod nadzorem osób uprawnionych. 

− Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty oraz aprobaty dopuszczające 

do stosowania w budownictwie. 

− Dopuszcza się zastosowanie materiałów i rozwiązań innych firm niż te, które podano w opracowaniu 

pod warunkiem, że będą one spełniały parametry techniczne, jakościowe i estetyczne przyjęte w 

projekcie oraz zostaną uzgodnione z autorem opracowania w ramach NA. 

− Wszystkie prowadzone prace podlegające zakryciu należy dokumentować opisowo i fotograficznie. 



 
 

− W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy projektem a stanem faktycznym należy niezwłocznie 

powiadomić jednostkę projektową. 

Wymienione w dokumentacji technicznej nazwy własne należy traktować jako wskazanie „typu”. Projektant 

dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że gwarantują one wykonanie robót 

w zgodzie z wydaną decyzją pozwolenie na budowę, obowiązującymi przepisami i normami oraz zapewniają 

uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i estetycznych takich samych lub lepszych, niż 

te założone w dokumentacji projektowej.  

Niniejsza uwaga dotyczy wszystkich opracowań i projektów branżowych powiązanych z niniejszą 

dokumentacją obejmującą branżę architektoniczną. 
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