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DANE OGOLNE
PODSTAWA OPRACOWANIA

— Uzgodnienia z Zamawiajacym,

—  Wytyczne programowe,

— Uzgodnienia miedzybranzowe,

—  Przepisy prawa budowlanego — aktualne normy i przepisy stosowane w budownictwie ogdlnym,
—  Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna,

—  Dokumentacja archiwalna.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Kotobrzegu , przy ul. Cypriana Kamila Norwida 3 na dziatce
nr 91/7, 169 z obrebu 0004,4.

INWESTOR

Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw
Ul. Stanistawa Moniuszki 1A

00-014 Warszawa

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont czesci obiektu obejmujacy:

- remont tzw. strefy wejSciowej do budynku,

-  remont gtéwnych schodow zewnetrznych,

- szprycowanie odstonietego, po zerwaniu styropianu, muru elewacji frontowej,

- wymiane okfadziny elewacyjnej elewacji frontowej na ceramiczng, na podkonstrukcji systemowej wraz
z wymiang istniejacej izolacji termicznej,

- montaz perforowanej oktadziny elewacyjnej przy strefie wejsciowej,

- wykonanie o$wietlenia/iluminacji fragmentu elewacji [ w czesci parteru — na fragmencie wymienionej
oktadziny elewacyjnej],

- wykonanie izolacji termicznej balkonéw elewacji frontowej, w zakresie objetym opracowaniem,

- wykonanie izolacji termicznej Scian w poziomie parteru oraz 1 pietra elewacji frontowej, w zakresie
wymiany oktadzin elewacyjnych i schodowych

w obiekcie Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow w Kotobrzegu przy ul. C.K.

Norwida 3, ktory uzytkuje Centrum Rehabilitacji Rolnikéw KRUS Niwa.
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2.2

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
STAN ISTNIEJACY

Budynek istniejacy hotelowo-rehabilitacyjny to obiekt wolnostojacy, w ktérego sktad wchodzi 7 segmentow
(A1, A2, A3, B1, B2, C i D). Zbudowany zostat na planie litery ,U”. Cze$¢ kompleksu budynkéw jest
podpiwniczona. Powyzej przyziemia budynek w najwyzszej czesci od strony wschodniej (segment B1 oraz
B2) posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych, a w czesci najnizszej (A1, A2, A3) dwie kondygnacje nadziemne.
Segmenty C i D posiadajq odpowiednio trzy i cztery kondygnacje nadziemne. Obiekt z dachami ptaskimi,
krytymi papa oraz ze stropodachem zielonym nad segmentem A3. Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane
jest od strony ul. C.K. Norwida w segmencie B1. Budynek rozbudowany zostat o cze$¢ basenowa (segment
A3) w 2009r. Obiekt w stylu modernistycznym, w czesci przyziemia i parteru wykoniczony ptytkg klinkierowg

0 barwie Z6ltej, $ciany zewnetrzne w kolorze biatym.

Wejscie do budynku podkreslone wysunieta brytg tarasu na poziomie | pigtra budynku B1. Prowadzg do niego

trzybiegowe schody gtowne. Czes¢ kompleksu stanowi rowniez wewnetrzny dziedziniec.

Elewacja wschodnia stanowi frontowg elewacje gtowna kompleksu, ktdrg tworza $ciany zewnetrzne
budynkoéw B1 oraz B2. Gtéwne podziaty elewacyjne wyznaczajg elementy konstrukcje $cian oraz balkony.
Akcent stanowig wysoki cokot z plytki klinkierowej w poziomie przyziemia i parteru oraz do roku 2022

charakterystyczna mansarda, ktéra zostata rozebrana [ jako element modernizacji obiektu].

PLANOWANE ROBOTY BUDOWLANE

W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowane zostaty nastepujace prace budowlane:

— rozbidrka istniejacej posadzki tarasu w strefie wejSciowej, w czesci obiektu — taras zlokalizowany po
stronie zachodniej od gtéwnego wejscia — nalezy rozebrac¢ warstwe wykoriczeniowg tj. nawierzchnie z
piyt. Nalezy zachowaé szczegoing staranno$¢, tak aby nie uszkodzi€ istniejacych warstw
posadzkowych — na dzien opracowania dokumentaciji projektowej nie stwierdzono ubytkéw,
przeciekdw do pomieszczen znajdujacych sie ponizej tarasu. Posadzka posadowiona na systemowym
mocowaniu. Nalezy dokona¢ rozbiorek w niezbednym zakresie:

» dokona¢ oceny stanu technicznego warstw posadzkowych w obecno$ci NA, IK i Zamawiajacego,

»  potwierdzi¢ konieczno$¢ wykonania nowego systemu mocowania [ dla systemu przyjetego w
dokumentacii projektowej],

» wprzypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego istniejacych warstw posadzkowych nalezy
przedstawi¢ propozycje rozwigzan systemowych [ z zachowaniem ukfadu wysokos$ciowego],

—  zabezpieczenie $cian przed zabrudzeniem, uszkodzeniem, dewastacja,

—  wykona¢ wszystkie, niezbedne naprawy, uzupetienia istniejacych warstw posadzkowych,

—  w przypadku koniecznosci wykonaé naprawy, w tym réwniez malowanie catych ptaszczyzn [ $cian,
posadzki itp.],

- usuniecie istniejacych oktadzin z ptytki klinkierowej muru tarasowego,
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—  wykonanie nowych posadzek (strefa wejsciowa plytki gresowe, taras B1 i B2 — ptyty tarasowe na
podiozu ptywajacym), oczyszczenie i naprawa istniejacych tynkow oraz malowanie $cian strefy
wejsciowe; [ cate ptaszczyzny], wykonanie nowej oktadziny murka tarasowego z piyt elewacyjnych,

- rozbidrka istniejacej oktadziny schodow zewnetrznych oraz oktadziny z plytki klinkierowej na
wewnetrznym licu muru zewnetrznego schodow,

- wykonanie nowych kratek odwodnieniowych wraz z wyrdwnaniem poziomu chodnika istniejacego,

- wykonanie nowych oktadzin stopni oraz spocznikow (z ptytek gresowych spéjnych z oktadzing),

- wykonanie nowej oktadziny lica muru wewnetrznego schodow z ptyt kamiennych elewacyjnych wraz z
naprawa istniejacej balustrady ze stali nierdzewne;,

—  oczyszczenie i naprawa odstonietej powierzchni muru elewacii frontowej, wykonanie nowej warstwy
termoizolacyjnej z wetny mineralnej oraz wykonanie oktadziny elewacji frontowej z ptyt gresowych
wielkoformatowych w technologii wentylowanej na podkonstrukcji aluminiowej,

— dodatkowo: wykonanie izolacji termicznej balkonow elewaciji frontowej ze styropianu o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,033 W/mK,

—  Dodatkowo: wykonanie izolacji termicznej Scian w poziomie parteru oraz 1 pietra elewacji frontowej ze
styropianu o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,033 W/mK,

— nalezy przewidzie¢ iluminacje strefy wejéciowej

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA CZESCI PROJEKTOWANEJ OBIEKTU
Zmiany w budynku zwigzane z pracami remontowymi nie powodujg zmian charakterystycznych parametrow
obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokosci, dtugosci, szerokosci i liczby kondygnacii

obiektu budowlanego.

FORMA ARCHITEKTONICZNA
Wskazane w projekcie przeksztatcenia nie wplywajg na wysokos$¢ elewacji frontowej ani zadnej innej, zmiany

w liniach oraz powierzchni zabudowy budynku.

Forma obiektu projektowana jest jako prosta, zwarta bryta z mocnymi akcentami w czesci wejSciowej oraz
podkresleniem podziatow poziomych nowowprowadzong kolorystykg balustrad balkonowych. Szerokos¢,

wysoko$¢ i pozostate paramenty schoddw wejsciowych bez zmian w stosunku do stanu pierwotnego.

UKLAD FUNCJONALNO UZYTKOWY

Projekt nie wprowadza zmian w uktadzie funkcjonalno-uzytkowym.
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2.6.1

2.6.2

2.6.3

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE
Demontaze, rozbiorki

W ramach niniejszej inwestycji zaplanowane sg nastepujace prace:

- rozbiorka istniejacej posadzki tarasu w strefie wejsciowej, usuniecie istniejacych oktadzin z pytki
klinkierowej muru tarasowego

- rozbidrka istniejacej oktadziny schodow zewnetrznych oraz oktadziny z plytki klinkierowej na
wewnetrznym licu muru zewnetrznego schodow,

— istniejgca nawierzchnia tarasu przeznaczona do demontazu. Projektuje sie wykonanie nowej

nawierzchni wg rozwigzan systemowych

W trakcie rozbidrek nalezy bezwzglednie unika¢ gromadzenia urobku na schodach, tarasach i balkonach.
Wszystkie odstonigte elementy stalowe nalezy oczysci¢, a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami
malarskimi. Odstoniete, uszkodzone elementy murow, ptyt zelbetowych, prefabrykowanych nalezy naprawic.

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykona¢ wg zatacznikow graficznych.

Przed przystapieniem do prac nalezy poinformowac NA i przedstawi¢ do akceptacii propozycie materiatow

Przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym sposdb i terminy prowadzenia robot, tak aby

zapewni¢ mozliwos¢ komunikacii.

Zestawienie powierzchni rozbiorek i demontazy

DO ROZBIORKI | NAZWA POWIERZCHNIA
X PLYTKI STOPNI | SPOCZNIKOW Okoto 60 m2
X POSADZKA TARASU STREFY Okoto 60 m2
WEJSCIOWEJ
X OKLADZINA MURU SCHODOWEGO ORAZ Okoto 30 m2
TARASOWEGO

Renowacja, ocieplenie i malowanie elewacji

Okna, drzwi, balustrady, tarasy oraz inne elementy mogace ulec zniszczeniu nalezy ostoni¢ przed
rozpoczeciem prac naprawczych. Powierzchnie $cian przeznaczonych do naprawy nalezy doktadnie oczysci¢
myjkg cisnieniowg. Wszystkie luzne fragmenty tynku nalezy usungé. Czyszczong i osuszong powierzchnie
zdezynfekowac. Miejsca, w ktorych nastapito miejscowe odspojenie sie warstwy ocieplenia od podtoza

Sciennego, nalezy dodatkowo wzmocni¢ tacznikami mechanicznymi z metalowym trzpieniem wkrecanym.



2,64

Zdezynfekowang i oczyszczong powierzchnie elewaciji nalezy zagruntowaé wodorozciericzalnym preparatem
do wgtebnego gruntowania o wkasciwo$ciach wzmacniajgcych i hydrofobizujgcych.

Na wszystkich krawedziach otworéw budowlanych oraz naroznikach budynku zamocowaé katowniki
ochronne. Narozniki gorne i dolne otwordéw w elewacji nalezy wzmocni¢ dodatkowymi diagonalnie utozonymi
pasami siatki o wymiarach 20 x 30 cm. Prace wykonywa¢ w oparciu o renowacyjng zaprawe klejowo-
szpachlowg oraz siatke zbrojacq z widkna szklanego w otulinie polimerowe.

Po zakonczeniu obrobki otworéw budowlanych oraz naroznikéw budynku, na catg powierzchnie
naprawianego podtoza nanie$¢ renowacyjng zaprawe klejowo-szpachlowa. Siatke zbrojacq nalezy uktadac
pasami pionowymi z goéry na dot, zatapiajac jq w $wiezg zaprawe. Powierzchnie wykonczy¢ poprzez
zagabkowanie. Grubos¢ warstwy zbrojonej winna wynosi¢ min. 4-5mm a siatka powinna by¢ zlokalizowana
w potowie grubosci warstwy.

Miejsca potaczenia osciezy okiennych z obrébkami blacharskimi nalezy uzupetni¢ masg uszczelniajacq
Wyschnigta masa nadaje sie do malowania farbami elewacyjnymi.

Zniszczong elewacje nalezy dwukrotnie pomalowaé silikonowg farbg z dodatkiem kruszywa kwarcowego w
kolorze zgodnym z zatgcznikiem graficznym.

Po wykonaniu robét renowacyjnych nalezy zdja¢ folie ochronne i oczy$ci¢ zabrudzone miejsca. Rusztowania
zdemontowac, a miejsca mocowania rusztowan wyreperowac.

Istniejace okna wykoriczy¢ materiatem elewacyjnym — zastosowaé rozwigzania systemowe.
Montaz plyt elewacyjnych

Przewiduije sie:

- wyréwnanie i przygotowanie warstw [ do elementow konstrukcyjnych],

- naprawe, uzupetnienie w cato$ci i kompleksowo ewentualne ubytki, nieréwnosci itp.

- wykonanie warstwy wyréwnujacej [ wg rozwigzan systemowych],

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian na catej wysokosci [ wg rozwigzan systemowych],

- wykonanie warstw elewacyjnych [wg cze$ci graficznej i kart katalogowych],

Okna, drzwi, balustrady, tarasy oraz inne elementy mogace ulec zniszczeniu nalezy ostoni¢ przed
rozpoczeciem prac naprawczych. Do usunigcia przeznaczono réwniez istniejacq warstwe termoizolacji ze
styropianu. Ostonieta powierzchnie muru nalezy oczysci¢ z pozostatosci kleju oraz pozostatych
zanieczyszczen. Ewentualnie uszkodzone fragmenty muru nalezy naprawi¢: ubytki pustakdw ceramicznych
oraz odspojone spoiny uzupetni¢, zarysowania zszy¢. Nalezy wykona¢ szprycowanie odstonigtego muru.
Oczyszczong i osuszong powierzchnie zdezynfekowa¢. Zdezynfekowang i oczyszczong powierzchnie
elewacji nalezy zagruntowa¢ wodorozcienczalnym preparatem do wgtebnego gruntowania o wkasciwo$ciach
wzmacniajacych i hydrofobizujacych. W strefie cokotowej, na catej dtugosci elewacji frontowej nalezy
wykonac izolacje przeciwwilgociowa, na wysokos¢ min. 30cm p.p.t., ktérg nalezy doktadnie potaczy¢ z
izolacjg $cian fundamentowych oraz piwnicy. W dalszej kolejno$ci nalezy dokona¢ montazu systemowe;
podkonstrukcji dla osadzenia oktadziny elewacyjnej z ptyt gresowych. Elementy nalezy kotwi¢ kotwami
chemicznymi do muréw zgodnie z wytycznymi dostawcy wybranej technologii oktadziny elewacyjnej. Warstwe

termoizolaciji nalezy uktadaé miedzy profilami aluminiowymi. Termoizolacje wykona¢ z wetny mineralnej o gr.
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16cm, o wsp. A = 0,33 W/(m2K), ktérg nastepnie nalezy zabezpieczyC wiatroizolacja. Nastepnie nalezy
dokona¢ montazu ptyt elewacyjnych zgodnie z technologig dostarczong przez wybranego producenta.

Projektant wskazat przyktadowe rozwigzania i podziat poszycia elewacji wentylowanej. Ostateczne
rozwigzania, technologie i materialy Wykonawca przedstawi do akceptacji Projektantowi i Inwestorowi na
etapie poprzedzajacym realizacje. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest na Zgdanie Inwestora przygotowac
prébke elewacji 0 pow. okoto 3m 2 we wskazanym migjscu na obiekcie. Wszystkie powyzsze muszg
bezwzglednie uzyska¢ akceptacje Projektanta. Wszystkie podcienie, wejscia, i przejscia znajdujace sie od
strony wschodniej nalezy wykofczy¢ zgodnie z przyjetymi zatozeniami [ w projektowanej oktadzinie] — wg
rozwigzan systemowych. W przypadku watpliwo$ci nalezy bezwzglednie wezwaé NA. Wegarki okienne i

drzwiowe od strony zewnetrznej wykorczy¢ materiatem elewacyjnym [ ptyta gresowa elewacyjnaj.

Remont tarasu zewnetrznego budynkéw B1 i B2

Planowane prace rozbiérkowe i demontazowe:

— demontaz balustrady murka zewnetrznego tarasowej (do renowacji) wg zatacznika graficznego,

— demontaz plyt betonowych i warstw oktadzinowych, w tym oktadziny i szczytu murku tarasowego,

— demontaz przepierzen miedzy cze$ciami tarasdéw przyporzadkowanych dla pokoi hotelowych,

W trakcie realizacji prac budowlanych nalezy:

- wykonac odkrywki istniejacych warstw tarasowych [ na fragmencie, bez uszkodzenia stanu istniejacego],

- w obecno$ci Zamawiajgcego i NA dokonac oceny stanu technicznego warstw tarasu [ obecnie nie wystepujg
$lady zamakania, przemakan itp]. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci, ubytkow itp. nalezy przewidzie¢
naprawe i odtworzenie wszystkich warstwa stropu na tarasie.

- dokona¢ oceny stanu technicznego systemu mocowania piyt tarasowych [ podkfadki regulowane] i
zweryfikowa¢ komiczno$¢ ich ewentualnej wymiany. W przypadku wymiany zastosowa¢ rozwigzania
systemowe, tak, aby utrzymac istniejgce poziomy , spadki itp.

Po wykonaniu praz rozbiérkowych nalezy przygotowaé podtoze plyty tarasu. Na styku z murkiem
zewnetrznym oraz $ciang wykonac uszczelnienia przy pomocy tasm uszczelniajacych lub innych elementéw
zabezpieczajacych styki muréw. Nalezy wykonaé nowe posadzki (strefa wejéciowa ptytki gresowe, taras B1
i B2 — ptyty tarasowe na podtozu ptywajacym), oczyscic i naprawié istniejace tynki oraz pomalowaé¢ $ciany
strefy wejSciowej [ cate ptaszczyzny], wykonaé nowg oktadzine murka tarasowego z ptyt elewacyjnych. Do
szczytu murka ponownie zamontowa¢ poddang renowacji balustrade ze stali nierdzewnej, a nastepnie

zamontowac granitowg oktadzine szczytowa.

Remont gtéwnych schodow wejsciowych

Planowane prace rozbiérkowe i demontazowe:

- demontaz i utylizacje istniejacej oktadziny schodéw zewnetrznych,
- wyréwnanie i przygotowanie warstw [ do elementéw konstrukcyjnych],
- naprawe, uzupetnienie w catosci i kompleksowo ewentualne ubytki, nieréwnosci itp.

- wykonanie warstwy wyrdwnujacej [ wg rozwigzan systemowych]
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- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzki i Scian na catej wysokosci [ wg rozwigzan
systemowych],
- wykonanie oktadziny [wg czesci graficznej i kart katalogowych],

- wykonanie fug elastycznych, morozo i wodoodpornych,

W trakcie prac rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ kratke odwodnieniowg znajdujaca sie u dotu schodow. W
przypadku stwierdzenia jej degradacji wykonawca zobowigzany jest do jej wymiany. Powierzchnig betonowg,
schodow oraz spocznikow nalezy wyrowna¢ i oczysci¢, a nastepnie pokry¢ materiatem szlamowym
hydroizolacyjnym wraz z uszczelnieniem narozy przy pomocy taSm uszczelniajgcych. Plytki granitowe nalezy
uktada¢ przy pomocy odpowiedniego kleju do posadzek granitowych. Plytki zaprojektowano jako
antyposlizgowe, mrozoodporne.. Zaprojektowano nowa okfadzine muru zewnetrznego schodéw i
spocznikéw. Ptytki granitowe mocowaé na oczyszczong i wyréwnang powierzchnie muru po uprzednim jej
zagruntowaniu, przy pomocy odpowiedniego kleju do ptyt kamiennych. Do szczytu murka zamontowac
poddang renowacji balustrade ze stali nierdzewnej, a nastepnie zamontowa¢ oktadzing szczytowa.
Konieczne obrobki blacharskie wykona¢ z blachy tytanowo cynkowej o gr.5mm. Prace wykona¢ zgodnie z

zatgcznikiem graficznym.

Strefa wejsciowa

Planowane prace rozbiérkowe:

— demontaz plytek posadzkowych.

W ramach prac remontowych w strefie wejsciowej, po zakonczeniu prac rozbiérkowych powierzchnie $cian
oraz podioza nalezy wyréwna¢ oraz oczysci¢, a ubytki $cian uzupelni¢ i otynkowa¢. Sciany wewnetrzne
nalezy malowac farbami emulsyjnymi, o kolorze tozsamym z kolorem $cian recepciji zgodnie z zatacznikiem
graficznym. Od strony zewnetrznej zaprojektowano montaz systemowej oktadziny elewacyjnej na
projektowanych i systemowych tacznikach. Projektowane tgczniki stalowe dla mocowania oktadziny w
poziomie balkondw wykonane z rur kwadratowych oraz blach stalowych i ceownikdw. Laczniki nalezy kotwi¢
do muru przy pomocy kotew wklejanych M12 osadzonych na zywice iniekcyjng. Elementy stalowe nalezy

zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Konieczne obrobki blacharskie wykonac z blachy tytanowo cynkowej o gr.5mm.
W ramach prac instalacyjnych zaplanowano:

— montaz instalacji elektrycznej,
— montaz o$wietlenia,
— montaz dekoracyjnej blachy elewacyjnej perforowanej

Prace wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

W zwigzku z planowanymi pracami remontowymi nalezy w szczegdinosci zachowa¢ dotychczasowy sposob
ochrony przeciwpozarowej obiektu. Istniejace o$wietlenie ewakuacyjne, elementu systemu SAP i DSO,

lokalizacja przeciwpozarowego wiacznika pradu — nalezy zachowac.
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Przed przystapieniem do prowadzenia prac remontowych nalezy potwierdzi¢ i uzgodni¢ z NA planowane
prace . Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia zasiegu istniejacych hydrantdw wewnetrznych oraz

zastosowania gasnic [ zgodnie z obowigzujacymi warunkami w obiekcie].

Przy wykonywaniu elewaciji nalezy uwzgledni¢ miejsce potaczen nowej oktadziny z oktadzing istniejaca. Ze
wzgledu na etapowanie wymiany okfadzin elewacyjnych pozostate elewacje pozostajg bez zmian. W zwigzku
z tym nalezy zabezpieczy¢ wszystkie narozniki i styki elewacji poprzez zastosowanie systemowych profili
wzmacniajacych. Zabezpieczenia wykona¢ w sposob niewidoczny [ montaz od strony wewnetrznej

oktadziny].

Oswietlenie elewacji

W ramach oswietlenia elewacji zaplanowano:

— lluminacje elewacji wschodniej — strefa wejsciowa. W ramach prowadzonych prac nalezy wykona¢
iluminacje strefy wejSciowe;.

- Wykonawca zobowigzany jest do wykonania iluminacji zgodnie z zataczong dokumentacja projektowa.
Przewiduje sie wykonanie iluminacji w formie opraw ledowych [ pionowe listwy ledowe, mocowane
zgodnie z systemem elewacyjnym. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia rozwigzania systemowego i uzgodnienia go z Zamawiajacym i NA.
Zaktada sie mozliwos¢ sterowania oSwietleniem, w tym rowniez jego natezeniem. Dtugos$¢ opraw [ np.
listew ledowych] dostosowa¢ do wymiardw piyty i przerw technologicznych systemu elewacyjnego.

— montaz nowego plafonu z istniejacg identyfikacjg graficzna [ grafika do uzgodnienia z Zamawiajgcym].

Prace wykonac zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Planowane prace polegajace na zasileniu opraw stanowiacych iluminacje obiektu nalezy potwierdzi¢ z NA i

Zamawiajacym na etapie budowy.

UWAGI | ZALECENIA

- Inwestycja nie narusza interesu 0sob trzecich.

—  Przed rozpoczeciem robdt budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

- Realizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem.

- Projekt nalezy rozpatrywac z uwzglednieniem projektow branzowych.

- Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami BHP, Prawa Budowlanego oraz sztuki
budowlanej pod nadzorem os6b uprawnionych.

-  Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty dopuszczajace
do stosowania w budownictwie.

—  Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i rozwigzan innych firm niz te, ktére podano w opracowaniu
pod warunkiem, ze bedg one spetniaty parametry techniczne, jakoSciowe i estetyczne przyjete w
projekcie oraz zostang uzgodnione z autorem opracowania w ramach NA.

- Wszystkie prowadzone prace podlegajace zakryciu nalezy dokumentowa¢ opisowo i fotograficznie.



— W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci pomiedzy projektem a stanem faktycznym nalezy niezwiocznie
powiadomi¢ jednostke projektowa.

Wymienione w dokumentacji technicznej nazwy wtasne nalezy traktowac jako wskazanie ,typu”. Projektant

dopuszcza zastosowanie materiatow réwnowaznych pod warunkiem, ze gwarantujg one wykonanie robot

w zgodzie z wydang decyzjg pozwolenie na budowe, obowigzujacymi przepisami i normami oraz zapewniajg,

uzyskanie parametrow technicznych, jakoSciowych iestetycznych takich samych Ilub lepszych, niz

te zatozone w dokumentacji projektowe;.

Niniejsza uwaga dotyczy wszystkich opracowan i projektdw branzowych powigzanych z niniejszg

dokumentacjg obejmujacg branze architektoniczna.

Opracowat:

mgr inz. arch. Sylwia Kotowiecka
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006

w specjalnosci architektoniczne;



